



**SUBTERRANEOS**  
**de Buenos Aires**  
Sociedad del Estado

## LICITACIÓN PÚBLICA Nº 144/10

### LÍNEA "H" TRAMOS A0, A1 Y C2: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN SERVICIO, PROVISIÓN DE MATERIAL RODANTE Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES


#### RENLÓN 2 - CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 011

Buenos Aires, 11 de julio de 2011

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación lo que a continuación se indica, debiendo tener en cuenta que la numeración de las aclaraciones es correlativa de la anterior circular sin consulta.

Se hace notar que la numeración continúa la de la circular anterior:

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente



Alejandro L. Silva Ortiz  
Coordinación de Licitaciones y Contratos  
Gerencia de Planeamiento  
Subterráneos de Buenos Aires SE



SUBTERRANEOS  
de Buenos Aires  
Sociedad del Estado

## ÍNDICE DE LA CIRCULAR

45 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (PCP).....	2
46 PCP ANEXO VII DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR .....	3
47 PET DE MATERIAL RODANTE - ANEXO VI.....	3

----- 0 -----

### 45 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (PCP)

Se substituye el texto de las cláusulas 9.1.1 y 9.1.1.2 del PCP por los siguientes:

#### “9. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

##### 9.1 Plazo de ejecución (PCG Plazo)

##### 9.1.1 Plazo Total de Ejecución

Los trabajos deben estar totalmente finalizados y recibidos de conformidad en un **Plazo Total de treinta y siete (37) meses**, contados a partir de la fecha indicada en el Acta de Inicio.

##### 9.1.2 Plazos Parciales de Ejecución

##### 9.1.2.2 Material Rodante

- a) Entrega en la Línea H para su alistamiento final y ensayos tipo de la primera formación: se fija en **veintiséis (26) meses** a partir de la fecha indicada en el Acta de Inicio. se deberá disponer de una formación habilitada para el servicio a los fines de realizar las pruebas de funcionamiento del sistema de señalamiento ATO.
- b) **Fin de la entrega del primer lote de formaciones:** se fija un plazo parcial de treinta (30) **meses** a partir de la fecha indicada en el Acta de Inicio, para completar la entrega en condiciones de operación y funcionamiento del primer lote de siete (7) formaciones, incluida la mencionada en el apartado a), dentro del alcance de esta contratación. Con el cumplimiento de este hito y de las pruebas mencionadas, se estará en condiciones de habilitar al servicio de pasajeros el tramo entre las estaciones Hospitales y Corrientes con el nuevo material rodante y el sistema de señalamiento ATO.
- c) **Fin de la entrega de la totalidad de las formaciones:** se fija un plazo de **treinta y siete (37) meses** a partir de la fecha indicada en el Acta de Inicio, para completar la entrega en condiciones de operación y funcionamiento del resto de las formaciones, dentro del alcance de esta contratación.”



SUBTERRANEOS  
de Buenos Aires  
Sociedad del Estado

#### **46 PCP ANEXO VII DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR**

En el punto 2.2) deberán señalar como hitos el programa de entrega de las unidades.

#### **47 PET DE MATERIAL RODANTE - ANEXO VI**

Conforme lo indicado precedentemente en la aclaración 45 de esta circular, se modifica el anexo VI del PET MAR.

-----O-----