



**LP 214/18**  
**LINEAS C y D**  
**Acceso Sarmiento – Fase 1 - etapa III**  
**Obra civil, arquitectura e instalaciones**

**CIRCULAR CON CONSULTA N° 09**

Buenos Aires, 26 de julio de 2018

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la presente Licitación Pública la respuesta a la consulta realizada:

**1. Consulta 11 Punto 1:**

*“En la visita a sitio de obra nos indicaron que enviarían la especificación técnica relativa a la metodología de extracción de los azulejos que decoran actualmente las estaciones a intervenir. Solicitamos que por favor lo envíen a la brevedad posible.”*

**RESPUESTA:**

Se remite a la Circular Sin Consulta 10 emitida el 20 de julio de 2018

**2. Consulta 11 Punto 2:**

*“Consultamos si los azulejos y mayólicas faltantes (cantidad de acuerdo a planilla 44 de precios 44 m2), serán provistos por Sbase, puesto que entendemos que poseen un acopio de los mismos para tal fin. Favor confirmar.”*

**RESPUESTA:**

Las mayólicas que se utilizarán para reposición de faltantes son las que se retirarán dentro del área de intervención de la obra, conforme lo establece el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA DESMONTAJE, LIMPIEZA, EMBALAJE, GUARDA TRANSITORIA Y REPOSICIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS CERÁMICOS DE VALOR PATRIMONIAL, SITOS EN LA ESTACIÓN DIAGONAL NORTE. Que se envió como adjunto a la Circular Sin Consulta 10 emitida el 20 de julio de 2018.

**3. Consulta 11 Punto 6:**

*“Favor verificar la Circular sin consulta N° 08 “Plan de Trabajos y Plazo de ejecución” ya que en el Ítem 3.1 (Plazo de los hitos-Página 5) H2 (Nuevo ascensor andén 9 de Julio Sur D) se ubica en EDT 3.16, cuando en la página 4, Grupo 5, lo mencionan en EDT 3.13. Favor aclarar.”*

**RESPUESTA:**

Se adjunta una versión actualizada del "Plan de Trabajos y Plazo de Ejecución" (Archivo: **Etapas\_de\_Trabajo\_Plazos\_V03**) donde se corrige lo observado. La instalación del "Nuevo ascensor andén 9 de Julio Sur" corresponde al punto 3.13 de la EDT y el plazo para su ejecución es de veinticuatro (24) meses.

**4. Consulta 11 Punto 9:**

*“Favor indicar la fecha prevista de inicio de los trabajos.”*

**RESPUESTA:**

Se remite al ítem 7.1. Acta de inicio del Pliego de Condiciones Generales.

**5. Consulta 13 Punto 1:**

*“Podrían indicarnos como debemos cotizar los ítems NO3.12 INTERFERENCIAS, NO3.12.1 CLOACALES, NO3.12.2 AGUA Y NO3.12.3 GAS debido a que en la planilla de cómputos figuran 100 m de longitud para cada instalación, y en pliego respecto a las interferencias informadas se indica que no hay ampliación de plazo o mayor costo. En caso que las cantidades de los trabajos de interferencias informadas a remover, sean mayores a las que se indican en la planilla de cotización, como se certificarán y como será considerada la ampliación del plazo de obra.”*

**RESPUESTA:**

Los cómputos indicados en “Interferencias” son orientativos. Las interferencias son contratadas por el “Sistema de unidad de medida” según el punto NO3.12 de la planilla de cotización.

Como producto de diferencias en las cantidades del ítem interferencias no se contemplará ampliación del plazo total de la obra.

**6. Consulta 14 Punto 1:**

*“Habiendo realizado las visitas de obras obligatorias de la Licitación de referencia y avanzado en el estudio de costos; y en virtud de que se siguen generando aclaraciones y ampliaciones al proyecto original mediante las circulares recibidas; y ante el interés por parte de la empresa de participar de la licitación de referencia, solicitamos tengan a bien otorgar una prórroga de 10 (Diez) días a la fecha de apertura de la oferta, a fin de profundizar en el análisis de la misma para lograr una oferta mas conveniente para SBASE.”*

**RESPUESTA:**

Se ratifica que la fecha de presentación de ofertas hasta las 11:00hs del día **06 de agosto de 2018**. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15 hs.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente



**Gabriel Gallo**  
Coordinador de Licitaciones  
Gerencia de Compras y Contrataciones  
Subterráneos de Buenos Aires S.E.