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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. OBJETO Y ALCANCE

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto complementar, aclarar y perfeccionar
las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) aprobado por el Decreto N° 1.254/08
y sus modificatorios, para la ejecucion de la Obra denominada “Licitacion Publica para la ejecucion
de la Obra apertura de calles en el ex Playon Ferroviario Palermo.” La misma sera realizada en un
todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes.

Se aclara que la no enumeracion de alguna cladusula en el presente pliego implica que debera
estarse a lo indicado en la equivalente contenida en el PCG.

2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

El proyecto para las aperturas de calles que se generaran a partir de la elevacion de las vias del
ferrocarril San Martin (viaducto), pretende la mejora en la calidad de vida de los vecinos del barrio de
Palermo, priorizando la circulacién y los espacios destinados al peatdn, incorporando areas verdes,
criterios urbanisticos vinculando situaciones en superficie con infraestructuras de senicios bajo tierra,
evitando futuras roturas y parches urbanos, asi como también la puesta en valor del entorno en su
conjunto para el desarrollo comercial del area.

Localizacion
El proyecto de referencia se encuentra dentro del poligono delimitado por las siguientes arterias:
Godoy Cruz, Soler, Atacalco, y una calle aiun S/N.

Objetivos y caracteristicas

Se propone un estilo de urbanizacién particular para las aceras y validades nuevas dentro de esta
area a intenenir. La tipologia vial sera “calzada a nivel de vereda”, con bolardos como limite entre
aceras y \Vialidades, consolidando la prioridad circulatoria y seguridad para el peatén. Tanto para la
materializacién de estas calles, como las veredas se utilizaran blogues de hormigén tipo intertrabado.
Las sendas peatonales seran de hormigén negro y estaran sectorizadas fuera de las ochavas para
direccionar la circulacién del peatdon y resguardar el cruce. Las veredas estan disefiadas en médulos
de 5 metros, los cuales varian entre pasto y solado tipo “garden block” o un mddulo de deck de pwvc
simil madera removible, ya que por debajo irdn los senicios publicos y se requiere un material de
facil desmonte y recolocacién evitando tener tapas y camaras sobre el solado intertrabado de
circulacién prioritaria.

El sector donde no van senicios por debajo esta materializado o bien de pasto con arboles o livings
urbanos con un solado articulado entre baldozas graniticas de 20x60 y pasto (gj. Av. Saint Joan en
Barcelona, Espafia). Tanto el paquete de solado intertrabado vehicular como el peatonal tendréan sus
propios paquetes estructurales segun necesidad como asi esta indicado en los planos de proyecto.
Estéticamente tendran tramas de distintos tonos disefiados especificamente. (ej. Sistema de plazas
en Panama, disefiado por estudio Herreros).

La vegetacion incluida a lo largo del proyecto estd en co-disefio con la proyectada para el parque
afectado al master plan, entendiendo ambos disefios como una Unica pieza urbana. En cuanto al
alumbrado publico, se colocaran Farolas LED con columnas de 4 mts para enfatizar la escala
peatonal. También tendran iluminacion led las esquinas, en la zona inferior a los bancos de hormigén
in-situ.

Los contenedores de basura estaran alojados en darsenas especiales para los mismos sobre la calle
Atacalco, para mantener el orden y la limpieza del espacio publico. Asimismo se colocaran cestos de
basura a lo largo de toda la pieza, cuya distancia esta modulada junto con las farolas. En cuanto a
las infraestructuras, se dejardn “pases bajo calzada” entre cazoletas verdes para luego realizar las
conexiones domiciliarias y el completamiento del tendido, pero una vez realizada obra se evitara la

rotura de validad y wereda, exceptuando algin tramo minimo. La exce[_;JLcién a lo _mencionado
PLIEG-20
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anteriormente es la red de fibra Optica, que se realizara la totalidad del tenido con camaras
imprescindibles en cambios de direccion del tendido y camaras de inspeccion intermedias a mitad de
cuadra. También se realizara la red de desaglies pluviales, con sumideros de captacién con camaras
cada 10 metros aproximadamente y en esquinas por cambios de direccion. Cada camara podra
soportar de 2 a 3 descargas domiciliarias ademas de su captaciéon de agua de lluvia.

Cabe destacar que quedara anulado el estacionamiento permitido y la detencién, en las calles donde
se nivela la calzada, dejando previstas algunas darsenas de estacionamiento o detencién sobre la
calle Atacalco. La particularidad de este proyecto, es la incorporacion de “galerias de senicios”
subterraneas para alojar las redes de infraestructura. De esta manera, las mismas estaran por debajo
de las cazoletas, canteros, o solados desmontables previamente mencionados, con la finalidad de no
romper solados cuando haya que realizar reparaciones o reemplazo de tendidos. Esta caracteristica
permitira entender la pieza como una macromanzana, generando tramas concéntricas continuas de
solado, infraestructuras, espacios de estar y ocio, como también vegetacion. Por otro lado, se
incorporara al espacio publico, equipamiento y mobiliario con disefio moderno, lo cual hara de este
nuevo espacio de la ciudad un lugar atractivo para el esparcimiento, la actividad comercial y el uso
residencial.

Finalidad y Beneficiarios de la Obra

Seran la totalidad de los vecinos del barrio de Palermo, tanto del nuevo amanzanamiento como los
residentes en el entorno. Asimismo, comprende a las personas que a diario trabajan en la zona y
contardn con un nuew espacio verde, espacio publico de calidad y un é&rea comercial y
gastronémica.

2.1.2 Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente
terminologia:

Comitente: es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

CABA: Ciudad Auténoma de Buenos Aires

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

DGROC: La Direccion General de Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente -designado por el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA-.

OBRA: *“Licitacion Publica para la ejecucion de la Obra apertura de calles en el ex Playdn
Ferroviario Palermo.”

PCG: Pliego de Condiciones Generales.

PCP: Pliego de Condiciones Particulares.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.

PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES: (comprensivo de P.C.G, P.C.P.y P.E.T.)
REPRESENTANTES TECNICO Y JEFE DE OBRA O REPRESENTANTE EN OBRA DEL
CONTRATISTA: Los representantes Técnicos del Contratista conforme al punto 1.6.22 del P.C.G. y
el punto 2.6.22. del presente P.C.P.

U.T.: Unién Transitoria

2.1.3 Documentacién de la licitacién
Se rige de acuerdo a las disposiciones del PCG y a los puntos 2.6.27 y 2.6.28 del presente PCP.
2.1.4 Consultas y Aclaraciones — Circulares

El Art. 1.1.5 del PCG queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta dos (2) dias antes de la apertura de las Ofertas el GCBA

podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualctjier duda o interpretacion de los
PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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Pliegos de Bases y Condiciones.

Los oferentes y/o interesados podran formular consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los
Pliegos de Bases y Condiciones hasta CUATRO (4) dias antes de la fecha de apertura de las
propuestas, via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id

=29668, o por escrito, en hoja original con identificacion del interesado, en la sede perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Avda. Martin Garcia N° 346, piso 5° de la
CABA, las cuales seran contestadas hasta DOS (2) dias antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas en la web y conjuntamente con las
respuestas publicadas a las consultas realizadas via web formaran parte de los documentos
contractuales. Los Oferentes deberdn constatar en la web o en la sede del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su
aplicacion y \vigencia.

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admisién a la presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el
Art.1.2.1 del P.C.G. y en el punto 2.3.5 del presente Pliego.

Tanto los oferentes que se presenten en forma individual como los que lo hagan de manera
asociada, en lo que correspondiere de acuerdo al modo de presentarse, deberan cumplir los
requisitos establecidos en el punto 2.2.4 del presente P.C.P.

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado
a partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el punto 2.3.5.1-15) del
presente Pliego. Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas
establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién en los certificados de capacidad de
contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de
contratacién anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada
una de las empresas que integren dicha Union Transitoria.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacién de las capacidades de cada una de las
empresas participes de la Union Transitoria, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen
obtenido previamente la clasificacion registral establecida como de Arquitectura y/o Ingenieria, de
acuerdo a la especialidad de los trabajos que se liciten.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato,
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto
a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito en el lapso en que el comitente lo determine, previo a la firma
del contrato, el adjudicatario perdera la garantia de oferta y quedara descalificado automaticamente.

2.2.2.1 Capacidad de Ejecucion

PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU

pagina 8 de 93


http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668

Ll
-
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD"
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras

Los oferentes tendran que informar2.3.:

* antecedentes en obras generales comenzadas Y finalizadas en los Ultimos diez afos

* antecedentes en obras civiles similares en monto y magnitud comenzadas y finalizadas en los
altimos cinco afios

-Exentos de multas y/o sanciones aplicadas por los Comitentes a lo largo de los Ultimos 10 afios

* presentar personal clave del equipo de trabajo y principales subcontratos. Los mismos deberan ser
aprobados

Seran tenidos en cuenta a fin de evaluar la conveniencia de una oferta, aunque no como requisito

excluyente, antecedentes consistentes en obras de similar wolumen y complejidad o con similar
destino a la que se licita

Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras empresas,
se ponderarda solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participacién en la obra.

2.2.2.2 Antecedentes econdmicos financieros
El oferente debera acreditar que cuenta los antecedentes suficientes en este aspecto para realizar la

obra. Para dicho efecto se calculara:

Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos del Ultimo balance
cerrado). Se debera tener como requisito minimo un Capital de Trabajo equivalente al doble de la
facturacion promedio que se calcularda como el cociente entre el presupuesto oficial descontado el
wveinte por ciento (20%), otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra.

Patrimonio neto: Equivalente a cuatro (4) meses de facturacion promedio que se calculara como el
cociente entre el presupuesto oficial descontado el PORCENTAJE, otorgado en concepto de Anticipo
Financiero, y el plazo de obra. Los datos seran extraidos del Ultimo balance cerrado.

Estados contables: Deberd adjuntarse los Estados Contables de los ultimos DOS (2) ejercicios
econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de la reunién de
socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma certificada por el
Consejo Profesional de su jurisdiccion. Remitirse al apartado 2.2.2.3 del presente Pliego: “Detalle
documentacion econdmico-financiera”.

La evaluacion Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION

Prueba Acida [(Activo Cte - Bs de Cambio)) >6 = a 1,10 Evalla la capacidad de la

Activos Pasivo Corriente empresa para cumplir en

Realizacion término con los compromisos a
corto plazo computando

solamente los activos corrientes
de més rapida realizacion

Liquidez corriente | Activo Corriente > al3 Evalla la capacidad de la
Pasivo Corriente empresa para cumplir en
término con sus

compromisos a corto plazo
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Solvencia Activo Total> a 1,4 Evalla la capacidad de la
Pasivo Total empresa para cumplir en
término con los
compromisos totales, con
prescindencia del corto y largo
plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas
Patrimonio Neto participaciones de los
propietarios y de terceros en

inversion total de la empresa

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraerdn de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados
Contables presentados por el oferente.

La informacién correspondiente a los indicadores econémicos — financieros, al capital de trabajo y al
patrimonio neto, sera evaluada teniendo en cuenta la totalidad de las pautas de la situacion
Econémica — Financiera de los oferentes, considerandose los valores indicados para todos esos
rubros como valores de referencia.

2.2.2.3 Detalle documentacién econémico-financiera

a) El Oferente deberd presentar para avalar la Capacidad de Financiacién un compromiso firme —
con fecha de emision y plazo de \igencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o
financiera por setenta y cinco por ciento (75%) del importe total del monto de la Oferta, para el
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion, de acuerdo a lo requerido en el Anexo IX -
Carta Modelo de Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una
certificacion contable realizada por Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdémicas que corresponda, detalle de la facturacion mensual efectuada
en los ultimos doce (12) meses, cuya antigledad no sea mayor de dos (2) meses con respecto al
mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacion,
deberd surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al
equivalente a una certificaciéon mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de
dividir el Presupuesto Oficial menos el monto a entregar en concepto de anticipo financiero, por el
plazo, en meses, de la obra

b) Estados Contables de los dltimos DOS (2) ejercicios econdmicos anuales y copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los
gue deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigliedad mayor de cinco (5) meses respecto al
mes de apertura de las ofertas, deberd presentarse un Estado de Situacién Patrimonial o Estados
Contables Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a ho mas de
dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, ademéas debera contar con un dictamen sobre su
razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas.

c) En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran debera
presentar su propia informacion contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a
esa informacion se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacién acumulada,
se calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT.
En cuanto al compromiso bancario, se computard para su andlisis la suma de los compromisos en
firme en cada uno de los integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los
miembros de la asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la
documentacioén solicitada necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitira que
presenten alternativas de financiacién entre los miembros de una misma asociacion.
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En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto estan dados por la sumatoria simple de los
valores obtenidos por cada uno de los integrantes de la UT.

2.2.3. Constitucion de Domicilios
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme lo establecido
en el art. 20 de la Ley N° 1.218 (texto consolidado Ley N° 5.666) y Resolucién N° 77-PG/06, en el de
la Procuracién General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales,
sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

A los efectos de esta licitacion, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al GCBA los
Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado. Cualquier otra notificacion que
deban efectuar al GCBA deberan realizarla en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, sita en la Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Los oferentes y ewventualmente el adjudicatario, asi como el contratista, seran notificados en el
domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta, el que debera situarse en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado fehacientemente al GCBA y surtira efecto una vez
transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

2.2.4 REQUISITOS BASICOS GENERALES Y PARA UNIONES TRANSITORIAS:

Los Oferentes, para ser admitidos, deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las empresas de cada Union Transitoria constituida o a constituirse, deberdn asumir ante el
GCBA una responsabilidad conjunta y solidaria.

2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Uni6n Transitoria
deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal
para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Unién Transitoria con un
organismo que constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarla ante el GCBA durante la licitacion, contratacion y
ejecucién de la obra.

3) La persona juridica que se presente en forma individual, la Unién Transitoria y las empresas que la
integren no deben tener vinculacién directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCBA
haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.

No se contratara a empresas 0 asociaciones de empresas para ejecutar obras o prestar senicios que
puedan implicar conflicto con sus obligaciones previas o0 vigentes con respecto al GCBA

Ninguna firma que haya sido contratada para prestar senicios de consultoria en la preparacion o
ejecucién de un proyecto, asi como ninguna de sus filiales o controlantes o sucursales, podra
posteriormente suministrar bienes o ejecutar obras o prestar senicios distintos a los senicios de
consultoria 0o de Inspecciéon de Obra que se generen como resultado de los senicios de consultoria
previamente prestados para la preparacion o ejecucion del mismo proyecto.

Esta interdiccién alcanza a la empresa individual y a las que se presenten asociadas o en UT.
Ninguno de los miembros de una asociacion empresarial o UT podra presentar el conflicto de interés
descripto. Esta disposicion no se aplica a las diversas firmas (consultores, subcontratistas o
proveedores) que el oferente pueda proponer. Asimismo, tanto los oferentes que se presenten en
forma individual como asociada, no podran encontrarse en interdiccion de acuerdo a las definiciones
que da el art. 98 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666).En caso de corresponder, el
oferente debe haber cumplido anteriormente en forma satisfactoria los contratos celebrados con el
GCBA.
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4) A los efectos de esta licitacion la empresa que integre una Unidn Transitoria ofertante, o bien otra
empresa \vinculada a la misma por cualquier relaciéon de control o subordinacion, no podra, ademas,
participar de otra oferta, ni en forma individual ni tampoco formando parte de otra Unién Transitoria.
La werificacion de una doble o mdiltiple participacién sera causal de desestimacion de todos los
ofertantes, tanto en forma individual como asociada, en los cuales se werifique esa participacion. A
los efectos de ésta clausula se entendera que cualquier forma de vinculacién o control empresarial,
incluyendo, a las personas juridicas que tengan identidad o vinculos entre accionistas, queda
alcanzada por esta prohibicién y sus consecuencias

5) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas juridicas que se presenten en forma
individual o integrando Uniones Transitorias no deberan tener relacion de dependencia o vinculacion
directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u
otros relacionados con él, ni con el GCBA.

6) Empresas extranjeras: Toda la documentacion requerida para integrar la oferta (con excepcion de
la folleteria) deber4 ser presentada certificada por notario o escribano publico y, en caso de
documentacién emitida en el exterior, ademas de lo anterior deberd presentarse apostillada o
certificada por via consular y traducida si no estd redactada en espafiol, con la firma del traductor
legalizada e igualmente apostillada de acuerdo a lo establecido por la Convencion de La Haya de
1961 (la Apostilla deberd constar en las copias certificadas de la documentacion y también en las
traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no forman parte de la citada Conwvencion de la
Haya deberan presentar la documentacion legalizada por via consular.

En cuanto a los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos y expresados en
moneda de curso legal de acuerdo a la cotizacién de la moneda de origen del Banco Nacién tipo
vendedor a treinta (30) dias antes de la apertura de la presente licitacion. Ademas deben ser
presentados en el formato establecido por la Inspeccidon General de Justicia, firmado por contador
publico nacional cuya firma debe ser certificada por el Colegio Profesional respectivo.

7) Las certificaciones de las obras que se presenten como antecedentes deberan presentarse
traducidas, certificadas por notario o escribano publico y apostilladas en igual forma que lo arriba
indicado.

8) Los curriculum \itae deberan estar firmados (original) por los profesionales propuestos, incluyendo
la declaracién de aceptacion de los mismos para los cargos propuestos.

2.3. Ofertas

2.3.1. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: “Licitacion Pudblica para la ejecucion de la Obra
apertura de calles en el ex Playén Ferroviario Palermo.” asciende a la suma de pesos cincuenta y
cuatro millones nowvecientos noventa y ocho mil quinientos wveinte cinco con 23/100 ($54.998.525,23.-)
precios al 02/10/2018, con anticipo financiero del weinte por ciento (20%). La cotizacién se efectuara
con precios del mes de presentacion de las ofertas.

En atencién a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego esta
previsién de anticipo financiero, teniendo en cuenta las caracteristicas y requerimientos particulares
de la presente obra y en el entendimiento de que con ella se facilitard el desenwolvimiento y la
realizacion de las tareas que se contratan; considerando ademas que dicha medida acrecentara el
nimero de empresas concurrentes a los procesos licitatorios logrando una mayor concurrencia.

2.3.1.1 Sistema de Contratacién y Forma de Cotizar
A los efectos de la determinacién del precio, el sistema de contratacién de los trabajos se hara por el
sistema de ajuste alzado y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura y/o Ingenieria

o en la especialidad afin de los trabajos que se licitan.

Los Oferentes deberan presentar un analisis de precios para cada uno de los items que integran la
planilla de computo y cotizacion. EIl GCBA podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo
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juzgase necesario. items cotizados en 0 no estan permitidos y seran causal de desestimacion
automatica de la oferta (salvo que fuesen solicitados expresamente por Circular).

Las ofertas deberan ser en pesos ($) moneda de curso legal en la Republica Argentina.

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCBA reviste calidad de exento. Por tal motivo, las
propuestas econdémicas presentadas dentro de la oferta no deberan discriminar el importe
correspondiente a la incidencia del impuesto, debiendo incluir el mismo en el precio cotizado.

El oferente debera presentar junto con su oferta, la siguiente documentacion:

a) El presupuesto ofertado desagregado por items, indicando wolimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;

b) La oferta econdmica, los analisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los items
cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la
estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Articulo 5° de la Ley 2809.

d) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructuras de costos de cada
uno de los items en soporte magnético, en formato EXCEL.

Las ofertas deberan presentarse de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 del presente pliego,
teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas y las unidades de medidas y
cantidades, caso contrario se desestimara la oferta.

Los computos expresados en el Presupuesto de la Oferta formaran parte de la documentacion
contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada antes de los cuatro (4) dias anteriores a la fecha de apertura de las
ofertas no dara derecho a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas,
personal técnico y de conduccién que sea necesario para la ejecuciéon de las obras. Asimismo se
define como moneda de cotizacién y moneda de pago el Peso Argentino.

2.3.2. Conformidad con la documentacion

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los senicios, mano de obra, materiales y equipos
gue sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de
los items que componen los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo
tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucién y/o provision
de cualquier trabajo y/o elemento que, aungue no esté indicado especificamente, resulte
indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracién sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacién o extension de senicios publicos para ejecutar
las correspondientes conexiones, pozos negros y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o
instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cafierias, etc., siempre que
su ubicacion en tales sitios resultare previsible al momento de la confeccion de la oferta. Ello significa
que el Contratista tomard a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de
considerar adicionales, salvwo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan
por parte del GCBA.

La totalidad de la documentacion técnica anexa debe tomarse como un anteproyecto. El
relevamiento planialtimétrico, los planos definitivos, replanteos, cateos, célculos estructurales y/o de
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instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratistas y contemplados en el
valor de su oferta.

2.3.3. Visita a la Zona de Obra:

La \sita guiada previa a la zona de las obras es obligatoria para los oferentes. Se comunicara
mediante circular aclaratoria la fecha, horario y modalidad en que dicha \sita se llevard a cabo y los
oferentes deberan presentar junto con su oferta una constancia extendida por el GCBA de haber
realizado dicha visita.

2.3.4. Modalidad de presentaciéon de la Oferta

El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deberan presentarse en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en
el dia y hora que se indiquen en el respectivo acto administrativo de llamado a licitacion, y estaran
contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran uno dentro del otro. El sobre
exterior o Sobre N° 1, sin ningln tipo de inscripcion o membrete que identifique al oferente, llevara
como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacién de la Obra a la cual corresponde la oferta.

2°) NUmero de Licitaciéon y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.

La presente Licitacion Publica sera de etapa Unica presentandose una Unica oferta en dos (2)
sobres. Al efecto se presentard el Sobre N° 1 (Externo), dentro del cual a su vez debera incluirse el
Sobre N° 2 (Interno), los que se abriran en el mismo acto de apertura y contendran la documentacién
que se detalla a continuacién.

El GCBA dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaren al GCBA
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del Sobre N° 1 (Externo) se ubicard la documentacion especificada en 2.3.5, Sobre N° 1 del
presente, junto al Sobre N° 2 (Interno), que contendra la oferta econémica y demas documentacion
correspondiente sefialada en el mencionado punto, debera presentarse cerrado y lacrado, y con las
siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la Obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ninglin concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos (2) copias, todas foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas
las firmas deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”,
“DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el articulo
2.3.5 del presente Pliego.

Cuando hubiese discordancia en la consignacién de un mismo precio, entre los montos expresados
en letras y en nimeros, siempre se dara prevalencia al precio escrito en letras.
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La Oferta debera estar provista de un indice general, en el orden requerido, en el que debera
determinarse con precision las paginas donde se encuentren las distintas secciones y cada uno de
los documentos que la integran.

La firma que conste en toda la documentacion integrante de la oferta (Sobre N° 1 —Externo- y Sobre
N° 2 -Interno-) debe ser aclarada, indicando el caracter del firmante, debiendo acompafiar la
documentacion que avale el caracter invocado.

2.3.5. Documentos que deben integrar la oferta:

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
La documentacion integrante de la oferta estara contenida en sobre y sera presentada de la siguiente
manera:

I.- Sobre N° 1 (Externo) debera contener la siguiente documentacion:

1) Carta de Presentaciéon segun modelo Anexo N° | del presente Pliego.

2) Garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del PCG.

3) Declaraciéon jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacién Gréfica, Planos,
Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta, y respuestas a las consultas realizadas via web
que se hubieren dictado, firmada por los Representantes Legal y Técnico.

4) Contrato social o Estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

5) Acta de Asamblea en la que conste la designacién de los miembros que integraran el Directorio y
Acta de Directorio de distribucion de los cargos vigentes al momento de realizar la oferta y constancia
de sus respectivas inscripciones en el Registro Publico correspondiente.

Asimismo, el oferente debera presentar Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades
Andnimas, de donde surja la decision social de presentarse a la Licitaciéon. Tratdndose de otro tipo
societario, debera acompafar la documentacién que acredite idéntica decision emanada del érgano
societario que exprese la wluntad social. Tal documento no sera necesario cuando el érgano fuere
unipersonal y uno de los firmantes de la oferta fuere el integrante del mismo.

6) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el GCBA al oferente sin
limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio.

Si se tratare del representante legal, bastara que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa,
las facultades requeridas anteriormente.

7) Domicilio especial constituido en la CABA y su nuimero de teléfono/fax y correo electronico del
apoderado especial de la empresa que se presente como firmante de la oferta.

8) En el caso de Uniones Transitorias se deberd presentar poder especial, otorgado ante Escribano
Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes con facultades amplias y suficientes para
representar ante el GCBA a la U.T. otorgando representacion legal unificada con los mismos
alcances establecidos en el apartado 6) precedente.

9) Compromiso de constituciéon de la Unién Transitoria mediante la presentacién de documentacién
que acredite el compromiso (acta acuerdo o conwenio) de constitucion y modalidades de la Union
Transitoria, en la que deberd establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la Ciudad de Buenos Aires (teléfono, fax), correo electronico del
representante de la U.T.

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de
constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la Unién Transitoria, en
caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

10) En los casos de Uniones Transitorias, , la presentacién de copia de las actas de cada una de las
empresas que la compondra autorizando la formacion de la Unién Transitoria, con el compromiso de
mantenerla en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacién de las obras y la

extincién de las obligaciones emergentes del contrato.
PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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11) Estados Contables de los DOS (2) ultimos ejercicios anuales segin el numeral 2.2.2.3 del

presente Pliego.

12) Estado Contable parcial segun el numeral 2.2.2.3, del presente Pliego.

13) Referencias sobre el oferente individual y/o Uniéon Transitoria: el Oferente y/o cada una de las

integrantes de la Unidn Transitoria debera acompafiar por lo menos cinco (5) notas de entidades

financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del

concepto y antecedentes que les merecen.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y entre las cinco (5) debera

haber al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

14) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de

Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

15 Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacién disponible a la fecha de la oferta en

caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del

certificado exigido en el punto anterior. Esta declaracion debera acompafarse de una memoria de

célculo, en la que constaran: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecucién

remanentes, las capacidades resultantes comprometidas segun las formulas respectivas y el

resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion disponible.

16) Listado de las obras realizadas durante los Ultimos cinco (5) afios, en los que la empresa haya

sido contratista Unico o miembro de una Union Transitoria, indicando ubicacion, costo y tipo de

contrato (Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista.

En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

17) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Ultimos cinco

(5) afios en los que la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de

Empresas o de una Unién Transitoria, indicando ubicacién, grado de avance, el monto del contrato,

el plazo de ejecucién, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante

para la mejor evaluacién técnica de la empresa (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras

ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal caso deberd demostrar tal condicién de manera

fehaciente.

18) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en

ejecucién o a ejecutar en los préximos weinticuatro meses y su capacidad de ejecucion afectada.

(Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal

caso deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

19) Equipamiento y magquinarias a afectar a la ejecucién de la obra, con indicacion de sus

caracteristicas, estado de conservacién, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se

encuentra, para una eventual inspeccion (Formulario N° 4).

20) Nomina del Personal Superior propuesto para la Obra, indicando sus caracteristicas

profesionales y técnicas. (Curriculum)

21) Némina del Personal propuesto para la Obra

22) Curriculum \itae del Representante Técnico y del Representante en Obra, con acreditacién de

antecedentes segun Art. 2.6.22 del presente Pliego. Designacién de los mismos por parte del

oferente y aceptacion del cargo por parte de los designados.

23) Constancia de Visita a Obra

24) Declaracion jurada manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las

inhabilidades previstas en el art. 98 la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5666), aplicable al

presente conforme lo previsto por el numeral 1.1.3 del Decreto N° 1254/GCBA/08

25) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

26) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCBA, o la

presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo

Il del presente Pliego, debiendo cumplirse en ese caso con su presentacion previo a la firma de la

contrata (El certificado debera presentarse por la totalidad de los directivos del Oferente).

27) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los

Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador

Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Ademas, en la respectiva certificacién deberd constar el siguiente detalle: periodo, base imponible,

monto pagado, fecha y lugar de pago.

28) Compromiso bancario o financiero, de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso

Bancario (Anexo IX del presente Pliego) o certificacién contable de facturacién acumulada, segln se
PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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indica en el numeral 2.2.2.3 del presente Pliego. EI compromiso bancario deberd presentarse en
original con membrete del banco emisor y firma de persona que debera contar con capacidad de
comprometer a la entidad bancaria y debera acreditarse el caracter del firmante.

29) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires conforme punto 2.18.1del
presente Pliego.

30) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente

31) El oferente deberd presentar, junto con su oferta, una Declaracion Jurada de capacidad para
contratar a su costo el seguro ambiental exigible para esta obra en particular —en caso de resultar
adjudicatario —y una Declaracién Jurada de su compromiso de adoptar y desplegar en la prestacion
del senicio todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

32) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente
numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

33) Declaracién Jurada detallando la nédmina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la construccion (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucion
N° 16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacién Argentina N° 31614 de fecha
13 de Marzo de 2009".

34) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente deberd detectar los impactos ambientales a producirse
durante la ejecucion de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacion a
implementar a fin de minimizar los impactos negativos, razén por la cual acompafara un Plan de
Mitigacion de Obra, el que debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra en forma previa al inicio
de la obra.

35) Constancias de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccién (IERIC) y de pagos realizados en los ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

La falta de presentacion de la Garantia de Oferta, constituida segin las formas establecidas en el
Art. 1.3.6 del PCG sera inexcusable constituyendo dicha circunstancia causal de desestimacion de la
oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 4, 5, 9, 10 y 14 del Sobre N° 1 (Externo) del item 2.3.5.1
debera estar autenticada por escribano publico, indicando el notario inteniniente de manera expresa,
libro, folio, nimero de acta y demas circunstancias identificatorias del documento original cuya copia
legaliza.

NOTA: En relacion a los incisos 16), 17) y 18), los oferentes deberan presentar junto al listado de
obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un
certificado emitido por el Comitente de cada obra que se declare o copia autenticada del contrato de
locacién de obra y de la recepcién definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y, si fuere necesario,
Decreto 0 Resolucion que convalida el Acta).

En relacion a los incisos 16) y 17), estos seran tenidos en cuenta a fin de evaluar la conveniencia de
una oferta, aunque no como requisito excluyente.

Il.- Sobre N° 2 (Interno) debera contener la siguiente documentacion:

1) Propuesta u Oferta segin Anexo N° Il (Modelo de formulario de la propuesta) del presente Pliego.
2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de computo y presupuesto
(Formulario N° 7) del presente Pliego.
3) Andlisis de Precios (segin modelo Formulario N° 8).Debera darse cumplimiento a lo estipulado en
el articulo 5° de la Ley N° 2.809 texto consolidado Ley N° 5.666), dejando constancia que para la
consideracion de las ofertas, los oferentes deberan presentar los precios de referencia asociados a
cada insumo en los analisis de precios. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 5° de
dicha ley, los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion de precios
seran los informados por los organismos mencionados en el citado articulo.
4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos y en forma porcentual, abierto por rubros e
ftems tal cual se consignan en la planilla de computo y presupuesto (Formulario N° 5 y N° 6).
Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La Curva de Inwersiones debera incluir los
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montos porcentuales de avance de obra. Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de
manera racional y acorde con el normal desarrollo esperado de la obra, el GCBA podra, a su
exclusivo juicio, exigir su modificacién, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

5) Se deberd presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga
el presupuesto ofertado, con sus correspondientes analisis de precios, la curva de inversiones y el
plan de trabajos que se han presentado en la oferta.

La falta de presentacion de lo requerido en los puntos 1 y/o 2 del Sobre N° 2 sera inexcusable
constituyendo dicha circunstancia causal de desestimacion de la oferta.

Ante la falta de presentacién de cualquiera de los Documentos no inexcusables (aquellos
cuya falta u omisién de presentacidon junto con la oferta no se indica expresamente como
inexcusables o como causal de desestimacion inmediata y automatica de la oferta) previstos
en el presente punto 2.3.5. -Sobres N° 1 (Externo) y/o Sobre N° 2 (Interno)-, se intimara al
oferente a su presentacidon dentro de los plazos que se le otorguen. La falta de presentacion
de dichos documentos en los mencionados plazos podréa ser causal de desestimacion de la
oferta. No podra adjudicarse la contrataciéon a un oferente que adeudare la presentacién de la
mencionada documentacion.

2.3.6 Garantia de oferta:

Se estara a lo establecido en el punto 1.3.6 del P.C.G.

2.3.7. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta establecido en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija para la presente
en noventa (90) dias corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su garantia, pero mientras
no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su
oferta por el mismo término. El aviso de caducidad de la oferta deberd ser hecho en todos los casos
por el oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.8. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:
En el dia y hora fijados en el llamado a licitaciéon y en presencia de los interesados que concurran, se
procedera, en la reparticién designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se werificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se werificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abriran los sobres exteriores 0 Sobre N° 1, y se werificard si cada uno de ellos contiene la
garantia de oferta. En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después
de la hora de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha
documentacion, se abrirdn los sobres internos o Sobre N° 2.

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de
cada garantia, y monto de las ofertas.

5) Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara
obsernvaciones y pidiera su constancia en acta, asi se hard; en caso contrario se dejara asentado la
ausencia de observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi
lo deseen.

2.3.8.1 Vicios Excluyentes

Sera excluida toda Oferta que presente uno o mas de los siguientes vicios:
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1) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

2) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente
salvados y firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.9. Devolucion de la Garantia de Oferta
El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los diez (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
GCBA notificara a los Oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran deweltas
las correspondientes garantias de oferta.

2.3.9.1. Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento
sobre el contenido de las mismas.

2.3.9.2 Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicién de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de
(3) tres dias a contar desde la fecha de apertura de las mismas en la dependencia del organismo
donde se efectud el acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas,
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcién del plazo que
dure el periodo de evaluacion de las ofertas.

2.4, Adjudicacién de la Obra

El Art. 1.4. del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:
2.4.1 Evaluacién de las Ofertas:

La reparticion licitante examinard todas las propuestas recibidas, y descartard aquellas que no
posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.5 0 que presenten alguno
de los vicios excluyentes especificados en el punto 2.3.8.1 0 que no cumplieran lo determinado en el
art. 1.2.2. del P.C.G.

2.4.1.1 Ampliacion de la informacién
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El GCBA podra requerir ampliacion de la informacion suministrada o cualquier otra que se necesite
para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello
no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el
GCBA podra considerar que existe una retractacién tacita del proponente y en consecuencia podra
desestimar su propuesta y disponer la pérdida de la garantia de oferta.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informaciéon suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad
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de dicha informacién, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automatica de la garantia
de oferta.

El personal que determine el GCBA, previamente a la adjudicacién, podra visitar las oficinas,
depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de
comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

Se deja constancia que ante la omision de presentacion de la constancia de \isita a obra o la
declaracién jurada de conocimiento de la obra (segin lo requerido en el inciso 23 del articulo 2.3.5 —
Sobre N° 1- del presente Pliego) conjuntamente con la oferta, se intimara al oferente para que en un
plazo perentorio de weinticuatro (24) horas acredite tal requisito bajo apercibimiento de desestimacion
de la oferta.

2.4.2 Preadjudicacién —Impugnaciones

La Comisién Evaluadora propiciard la adjudicacion, de conformidad con las pautas establecidas en
los pliegos, a fawr de la oferta mas conweniente, debiendo labrar un Acta de Preadjudicacién al
efecto. La preadjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y podra estar sujeta a
impugnaciones conforme al punto 2.4.2 del presente Pliego, las cuales seran resueltas previa
intervencion de la Procuracion General de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Contra la preadjudicaciéon exclusivamente podran interponerse las impugnaciones a las que se hace
referencia en el art. 1.4.2. del PCG. Se establece como condicion de admisibilidad de las
impugnaciones efectuadas por los oferentes, la constitucion previa de un depésito de caucion de
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1.013/08, el cual sera reintegrado al impugnante
so6lo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se \ean con derecho a realizar las firmas oferentes deberan ser
presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del
resultado de la preadjudicacion.

Vencido el plazo para la presentacibn de impugnaciones a la preadjudicacion, la autoridad
competente dispondra la adjudicacion, previo dictamen de la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires resohviendo las impugnaciones deducidas contra el Dictamen de Preadjudicacion.

2.4.3 Garantia de Adjudicacion
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de garantia de adjudicacion sera del cinco por ciento (5%) del monto
total adjudicado.

Si el GCBA ordenara modificaciones de obra que impliquen aumentos del monto contratado, el
Contratista debera adicionar a la garantia de adjudicacion el cinco por ciento (5%) del importe de las
nuevas obras dentro de los diez (10) dias de notificado del acto administrativo que apruebe el
adicional.

La garantia de adjudicacion sera dewelta dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de
la fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra. En el caso de recepciones definitivas
parciales, el Contratista podra solicitar, a su costo, la modificacién de la suma asegurada, a través de
la emision de la pdliza correspondiente.

La garantia de adjudicacion deberd constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el
articulo 1.3.6 del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata |

2.5.1. Firma de la Contrata
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El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El GCBA fijar4 dia y hora en que se procedera a la firma de la contrata y sus complementos, la que
tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacién conforme a lo
estipulado en el articulo 1.4.4. del P.C.G.

Si el adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCBA podra dejar sin efecto la
adjudicacion, en cuyo caso el adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCBA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la adjudicacion por
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podra solicitar que la adjudicacién
quede sin efecto, en cuyo caso se le dewlwera la garantia correspondiente, sin que ello importe el
reconocimiento de indemnizacion alguna.

Previo a la firma de la contrata debera presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su
publicacién, siempre que estuviere vencido el oportunamente presentado, y el correspondiente saldo
de capacidad de contratacién disponible expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

2.5.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra

Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar, dentro de los quince (15) dias corridos,
los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion,

2.5.2. 1 - SEGUROS

Deberan encontrarse presentados y aprobados por la Inspeccion de Obra los seguros estipulados en
el punto 2.16.5 y en el Anexo IX Asimismo deberdn encontrarse presentadas las pélizas originales y
comprobantes de pagos de los siguientes seguros:

- Seguro de Riesgos del Trabajo

- Seguro de Accidentes Personales.

- Seguro de Todo Riesgo Construccion.

- Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria.

- Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva (De corresponder)

252.2-ART

Contrato de Afiliacién con ART.

-Constancia de Pago de ART.

-Cumplir con la Resolucion 6019/2012 SSTR

- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

-Clausura de no repeticiéon a favor del GCBA.

2.5.2. 3 - Higiene y Seguridad

Acreditar el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Anexo VIII del presente pliego
2.5.2. 4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s

- Aprobacion de la Inspeccién de Obra.

- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.
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2.5.2.5-Libros

- Libro de Ordenes de Senicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (Tamafio oficio foliado x 200 hojas)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

2.5.2. 6 —Impacto Ambiental

Presentacion del Plan de Gestion Ambiental, previo al acta inicio
- Designar una persona fisica como Responsable Ambiental, con matricula habilitante ante APRA

2.5.2. 7 — Planificacién de la obra.

- Programacion de Trabajo con Camino Critico, aprobado, desde la fecha establecida para el Acta de
Inicio en la Orden de Comienzo.

- Logistica de Obra. Aprobada.

- Plan Comunicacional. Aprobado.

- Plan de Sefalizacién. Aprobado.

- Plano de Obrador.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo y, si previa intimacion, el Contratista no hubiera
cumplimentado la presentaciéon de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato
suscripto, dando por decaida la adjudicacion, con pérdida de la garantia constituida al efecto, y
pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de conweniencia de las restantes ofertas
presentadas.

2.6. Organizacién de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo
El Ar. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre la firma de
la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los trabajos previos
correspondientes a replanteos, presentacién de planos del proyecto ejecutivo y tareas relativas a la
logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en la Orden de Comienzo.

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los quince (15) dias corridos de la fecha de la
firma de la Contrata. El Contratista entregara en dicho lapso la documentacion solicitada en el punto
2.5.2. del presente P.C.P. En la Orden de Comienzo queda establecida la Inspeccion de Obra y el
Representante en Obra fijado por el Representante Técnico.

Luego de presentada la documentacion mencionada, se firmara el Acta de Inicio a fin de establecer
la fecha cierta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a
partir de la fecha establecida en dicha Acta. Con la firma del Acta de Inicio se iniciara la apertura de
los libros de Comunicaciones.

Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada en la Orden de Comienzo para el inicio de los trabajos
el Contratista no los hubiera iniciado, el GCBA podra aplicar como sancion la resolucion del contrato
por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los
dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo, se informara de la rescision culposa al Registro de la
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Direccién General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Economia y Finanzas del GCBA
para evaluar el concepto del Contratista en futuras Licitaciones y al Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de
modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.6.2. Plan de Trabajos
El articulo 1.6.4 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debe organizar su trabajo previendo un nimero normal de dias perdidos por razones
climaticas y que se consideraran laborales.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiéon definitivos seran aprobados o rechazados dentro de los tres
(3) dias habiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacién
contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de
acuerdo con las obsenaciones que efectle la Inspeccién de Obra, sin alterar el plazo y el importe
total. La Inspeccién de Obra determinard el plazo para su nueva presentacion. Transcurrido el mismo
y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, la Inspeccién de obra lo efectuara
de oficio y tendra caracter definitivo.

Si asi se dispone en el P.E.T. debera tenerse en cuenta lo estipulado en el punto 2.7.2, cuarto
parrafo, del presente P.C.P. respecto de la posibilidad de incluir en la conformacion de la oferta y en
la programacion de ejecucion de la obra la posibilidad de realizacion de tareas en dias y horarios que
excedan la jornada normal de trabajo y/o en dias sabados después de las 13hs, domingos o feriados.

2.6.2.1 Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los requisitos a cumplir para
el inicio de la obra estipulados en el item 2.5.2. del presente pliego, todo lo cual debera ser aprobado,
previo al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales,
en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacién contractual. En caso de ser
rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las
observaciones que efectle la Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total. EI Organismo
encargado de la Inspeccion

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos serd hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccion de
Obra y se efectuara en forma conjunta, siendo erificado y aprobado por dicha Inspeccion, previo a la

firma del Acta de Inicio.

Nota: la aprobacién de la Inspeccion no exime a la Contratista de las responsabilidades y cargos
exclusivos correspondientes a los posibles errores que presente el replanteo.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia no dara derecho al Contratista a prorrogar el
plazo de ejecucion de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijard una nueva fecha dentro de los dos (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.
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Si tampoco concurriese a esa segunda citacién, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién
causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo,
se procedera a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en
ningun sector que no hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de
peones, movlidad, Utiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta exclusiva del
Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su profesional
responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera
dar lugar a reclamos, deberd constar al pie del Acta de Replanteo en forma de resena, sin cuyo
requisito no se considerara valido ningin reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido
dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la resena.

2.6.4 Documentacién

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2.9.2 respecto de Documentaciéon se establece que:

El Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacién citada en las
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temética ambiental que emita el GCBA,
posteriores al inicio de las obras.

El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccién de Obra, la documentacion
referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de
las leyes previsionales.

2.6.5 Obrador:

Los aspectos relativos a la Instalacién del obrador, su logistica, localizacién y entrada, instalaciones
y senicios se definen en el P.E.T.

2.6.6 Entrada al Obrador y Cerco Perimetral

El Contratista proveera una barrera y un puesto de control en la entrada al obrador, y adoptara las
medidas necesarias (colocacién de un cerco perimetral) para asegurar que todo el trafico puede
ingresar o egresar solamente a traves del acceso controlado. La Inspecciéon de obra podra, a su
criterio, permitir el ingreso de todo personal que considere.

El Contratista dotard de personal a la barrera en el horario de trabajo y mientras se desarrolle
cualquier actividad en la obra, durante todo el periodo de vigencia del Contrato.

2.6.7 Luces de peligro y sefialamiento — Plan de sefialamiento

El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacién y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones
conexas cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o

magquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccién, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares
gue presenten cortes, obstaculos peligrosos o0 etapas constructivas no terminadas, que puedan ser
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motivo de accidentes. Para ello proweera pasarelas provistas de barandas y/o techados que
mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros moviles, caballetes, leyenda y
conos como elementos de sefializacion, debidamente reglamentados.

Estos letreros deberan ser metdlicos o de plasticos y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura y
deberdn modificarse a medida del avance de obra.

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, el Decreto PEN N° 779/95 y la
Ordenanza N° 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo
permitir en todo momento el paso de wehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los
frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimacién, podra ejecutar
dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino
también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las
obras asi ejecutadas, se le recargara un quince por ciento (15%) en concepto de penalidades.

2.6.8. Retiro de Instalaciones

Una wvez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador todas las instalaciones
fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecuciéon de la obra, como asi
también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las
rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, bases (como gruas), etc. No se
recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.

2.6.9. Dafos a Terceros

2.6.9.1 Higiene y Seguridad en Obra

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las
obras:

-Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

-Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun Ley N° 24.938 y Decretos PEN
Nros. 1278/00 y 839/98.

-Decreto PEN N° 911/96 de Higiene y Seguridad en la construccion

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

-Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

-Resoluciones Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nros. 35/98, 319/99, 552/01 y sus

modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

-Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

-Resolucion SRT 550/2011, Resolucion SRT 503/2014.

La Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros,
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion
citada.

El Contratista esta obligado a asegurar antes de la iniciaciéon de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la
relacién de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos. Las incorporaciones de
nuevo personal a las ndminas de personal del Contratista, seran presentadas por Declaracion
Jurada. Las altas y bajas del personal deben quedar registradas en el parte diario.
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Asimismo el Contratista observard lo dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las
resoluciones o decretos que los modifiquen o reemplacen.

El Contratista respondera por la conducta que obsena su personal, como asi también por los
deterioros, desérdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El
Contratista tendra plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos
por el personal a su cargo, lo que se extendera a los reclamos por lesiones, muerte o dafio a la
propiedad, que deriven de ellos.

El certificado de afiliacion a la A.R.T. correspondiente, mencionard que se cubren todas las
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557 y complementarias. En este
certificado se exigira que consten las siguientes clausulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma
expresa a iniciar toda accion de repeticiéon o de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y
dependientes, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley N° 24.557 o en cualquier otra norma
juridica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar o
abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre de la empresa Contratista) amparados
por la cobertura del contrato de afiliacion Ne........... , por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales surgidos o contraidos por el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los incumplimientos
en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término, dentro de los diez dias de
verificado. Esta clausula de no repeticidon cesara en sus efectos si el empresario comitente a favor de
quien se emite, no cumple con las medidas de prevencién e higiene y seguridad del trabajo, o
infringe la Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario PEN N° 351/79, Decreto PEN N° 911/96 y las
normativas que sobre el particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las
provincias y la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires en el ambito de su competencia y que le sean
exigibles al empresario.”

La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el
Programa Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la
aprobacion y ante la Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la
inspeccion de Obra es de dos (2) dias antes de la fecha de la Orden de Comienzo. El Contratista no
podra realizar trabajos previos en el terreno sin tener aprobada la documentacion.

Debera contar con el asesoramiento de un graduado universitario en Higiene y Seguridad durante
todo el tiempo que dure la Obra, quien deberd cumplir con un minimo de doce (12) horas semanales
de presencia, o las horas indicadas en la Resolucién SRT N° 231/96, lo que resulte mayor, En \irtud
de la complejidad de la obra y los frentes simultaneos el Departamento de Seguridad e Higiene del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra exigir la presencia de uno o mas técnicos
Auxiliares de Seguridad e Higiene.

La empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por
Resolucion S.R.T. N° 35/98, debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un
Programa de Seguridad que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, segin lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario PEN N° 911/96.
b) Contendra la némina del personal que trabajard en la obra y serd actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.
c) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
d) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.
e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.
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h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad
de la empresa, y serd aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resoluciéon S.R.T. N° 51/97),
por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa constructora debera llevar un libro foliado de
Higiene y Seguridad, que serd rubricado por él y la empresa . En él se asentardan las novedades,
visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicién de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas, dejar
asentados los dias de \isita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado
por el Art. 2 de la Resolucién S.R.T. N° 231/96.

Previo a suingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

Contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

Programa de Seguridad aprobado por la ART

Nomina del personal de obra emitida por la ART \vigente

Aviso de inicio de obra.

Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad
y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

Para los casos de personal autbnomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un valor
de pesos. ($400.000)

Previamente a la iniciaciéon de los trabajos, se debera coordinar una reunién de pre inicio de obra
con el area de Seguridad, Higiene y medio ambiente del MDUyT,

En forma mensual la contratista deberd presentar por Nota de Pedido:

a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART.

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes.

c) Inwestigacién de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a setenta y dos (72) horas de ocurrido los mismos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo
reglamentado en la Ordenanza N° 32.999 MCBA/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde
de los mismos.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestarda especial atenciéon al cuidado en la descarga,
acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, y de las establecidas en el punto 2.6.19.1 sera adwertido por la Inspeccién de Obra
mediante Orden de Senicio, la que dara un plazo para su concreciéon. Si la Contratista no cumple
con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacién de la Inspeccion, se
le aplicara una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la certificacion mensual correspondiente
al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Senicio, lo que sea
mayor.

2.6.9.2 Trabajo en la Via Publica

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley N° 24.449, Decreto Reglamentario PEN N°
779/95, Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica del GCBA obrante
en el Pliego de Especificaciones Técnicas en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de
trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la
salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente
debera elaborar un plan logistico de delimitacion de &reas y frentes de trabajo (sectores de obrador,

sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de
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cortes, cierre de carriles y desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera
puesto a consideracién y aprobaciéon de la Inspeccion de Obra, que realizara las consultas
pertinentes con los organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de
magquinarias y camiones.

Mientras dure el cierre se contard con el apoyo permanente de los organismos de seguridad
correspondientes, debiendo permitir en todo momento el paso de wehiculos de emergencia y la
entrada a garajes de los frentistas.

El Contratista deberd disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevenciéon de
accidentes, dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano
existente, vehiculos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el
Contratista debera instalar el sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o0 en su
defecto, el descripto en la Ordenanza N° 32.999 (B.M.N° 15322) y otros elementos que sean
necesarios para la proteccion del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los
cuales deberan estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar
condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y para la protecciéon del personal y/o equipo
de la obra a entera satisfaccion de la Inspecciéon de Obra.

Este sefialamiento precautorio deberd mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el
qgue fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibir4 pago directo alguno,
y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefalizacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucién y seguridad de obra en las areas de
ejecucién de los trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y
wehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y
precaucion vial seran en concordancia con el Coédigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en
vigencia. Este plan serd puesto a consideracién y aprobacion del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra, que realizarda las consultas pertinentes con los organismos competentes, a
efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusién de los desvios de
transito y/o inconvenientes que prowguen las obras. Dicho plan serd puesto a consideracién y
aprobacion de la Inspeccién de Obra, que realizard las consultas pertinentes con los organismos
competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante
los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion
(graficos, radiales, etc.) y la impresién de folletos informativos necesarios. Esto posibilitard la
comunicacion permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el GCBA,
a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de
gjecucion de obras establecidos.

2.6.10. Letreros de Obra— Publicidad. Plan Comunicacional
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista estd4 obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra y bajo la
supenision de ésta, los letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se
soliciten.

La colocacién, mantenimiento, reposicion y remocion de dichos letreros estara a cargo del
Contratista, cuando asi lo estime conveniente la Inspeccién de Obra. Asimismo se podra introducir
cualquier modificacion y/o adaptacién de los disefios, medidas y/o cualquier otra especificacion
técnica, conforme las necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspeccion de Obra.
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Todas estas comunicaciones, que deberan ser cumplidas por el Contratista, seran efectuadas a
través de Ordenes de Senicio.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo
de los trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias
subsiguientes de la fecha de finalizacion de la obra.

La cantidad de carteles se correspondera con el desarrollo total de la obra, previo acuerdo con la
Inspeccion de Obra.
Las especificaciones, medidas, cantidad y detalle de los Letreros y Carteles de obra se
definen en el P.E.T.

Informacion a las comunidades — Plan Comunicacional

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informados a los pobladores y comerciantes del
area sobre las caracteristicas de las actividades \inculadas a las construcciones que habran de
ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos
principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y
calzadas y la posibilidad de interrupcion de diversas prestaciones de senicios por rotura o remocion
de ductos subterraneos.

El Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacién afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las
obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccién un Plan
de Comunicacién a la Poblacion o Plan de Comunicacién Social contemplando todos los aspectos
relativos a las interacciones de la obra con la poblacion. EI mismo debera ser aprobado antes de la
suscripcion del Acta de Inicio. El/los texto/s, ubicacién, disefio, especificaciones y dimensiones del/
los Cartel/les de Obra, seran definidos por la Inspeccion de Obra.

Las comodidades, oficina, equipamiento de telecomunicaciones y o vehiculos para la Inspeccion de
Obra se especifican en el Anexo X

2.6.11 Plan de Mitigacién Ambiental de las obras:

Sera responsabilidad del Contratista cumplir con todas las condiciones que para la ejecucién de la
obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de Evaluacién de Impacto
Ambiental.

Durante la ejecucion de la obra se deberdn cumplir con todas las condiciones ambientales
resultantes de la Evaluacion Ambiental referida y Plan de Gestion Ambiental.

Objeto
La presente especificacidon establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, se deber4 cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 (texto consolidado Ley N° 5.666) de Evaluacién de
Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 222/12, y la Disposicion 117-DGTALAPRA/12, para
actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, la Ley N° 2.214 (texto consolidado Ley N°
5.666), y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley N° 1.356 (texto
consolidado Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N° 198/06, para Contaminacion Atmosférica,
y la Ley N° 1540 (texto consolidado Ley N° 5.666), y Decreto Reglamentario N° 740/07, para
Contaminacion Acustica, como asi también con las condiciones que, para la ejecucion de la obra se
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establezcan en Resoluciones y Dictdmenes que emita el GCBA como resultado del proceso de
Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera.

Presentacién del Plan de Mitigacion de Obra

Dentro de los quince (15) dias corridos de la firma de la Contrata, conforme lo previsto en el articulo
2.5.2. del presente Pliego, el Contratista deberda presentar para la revision y aprobaciéon de la
Inspeccion de Obra y del GCBA, su plan de gestion ambiental , detallando los métodos especificos a
ser empleados para cumplir con las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

El Contratista debera designar mediante nota firmada por su representante legal una persona fisica
como Responsable Ambiental especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes
deberan ser comunicados a la Inspeccién de Obra, al inicio de la ejecucién del Contrato. Dicho
profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre
y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de tres (3) afios en el
control ambiental de obras y debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra mediante comunicacioén
fehaciente. El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales
entre la Contratista, autoridades competentes y comunidades locales.

Presentacion Informe Mensual

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevard a la Inspeccion
mencionando las actividades realizadas en materia de gestiébn ambiental, estado de la obra en
relacién a los aspectos ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizara, como asi
también, a las Ordenes de Senicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. Toda la
documentacién debera estar respaldada.

Permisos Ambientales

El Contratista deberd obtener los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectaciéon de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las
autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacién
a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucién del proyecto.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de todos
los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y que se
requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones,
deberan ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno
por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, los siguientes:

a) Permisos de utilizacion de agua.

b) Disposicién de materiales de excavaciones.
c) Localizacion del Obrador.

d) Disposicién de residuos sélidos.

e) Disposicién de efluentes.

En el caso de ser requerido para realizar el transporte o disposicién de lo mencionado, las empresas
deberan inscribirse como generadores de residuos.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites
usados y otros insumos de obra, sélidos vy liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.
Permiso para la colocacion de wolquetes.
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El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictAmenes que emitan
las autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el area,
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacion de ruidos,
desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que el Contratista deba remowver el pavmento existente, dado que los
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de carteleria,
anunciar los dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad
Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad del Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

El Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente del Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las autoridades competentes y la Inspeccién, en materia de
medio ambiente.

Medidas de Mitigacién

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evtar, mitigar y controlar las
situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacién del
area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Los trabajadores del Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la
poblacion afectada por las obras.

El Contratista est& obligado a dar a conocer las caracteristicas de las obras a realizar y la duracion
de las mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccién y de la autoridad
correspondiente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos — Plan de Logistica
El contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario
N° 2020/07, para Residuos Peligrosos.

El equipo moul, incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de
carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las
emisiones atmosféricas.

Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de
ruidos. Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que
puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberd evtar que estas actividades contaminen los
suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de
desecho en hidones o tambores y su disposicién final deberd ser aprobado por la Inspeccién de la
Obra. Por ninglin motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.
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Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigén, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo
pueda acceder el personal autorizado. En ningin caso dichos bidones o tambores podran estar
depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacién
El contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario
N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas senidas,
pinturas y otros desechos nocivwos, no serdn descargados en zonas donde si se producen
precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desaglies pluviales, siendo el Contratista el
responsable de su eliminacién final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccién y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos.

El Contratista debera tomar las medidas necesarias para garantizar que el cemento o concreto fresco
no tengan como receptor el sistema pluvial del area. El Contratista debera evtar el vertido de aguas
de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagies pluviales, como también de
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluvales y camaras podrian
estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o0 no) y
depdsitos localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los
conductos de desagtie, el Contratista deberd en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles
que podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacién con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado, todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion
final.

Control de derrames

El contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario
N° 2.020/07, para Residuos Peligrosos.

Debera determinarse el origen del derrame e impedir que se continde derramando el contaminante.

Deberd informarse inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.

Deberan interrumpirse otras actividades.

Debera obtenerse toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes
derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental deberan determinar si es
necesaria la contratacion de una empresa especializada en control y remediacién de derrames.
Debera asegurarse el cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente — Plan de Logistica

PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU

pagina 32 de 93

32



Ll
-
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD"
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras

El Contratista, al ejecutar la remocién del pavimento existente, debera extraer de la zona el material
removido y deberd trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de
trabajo. En ninguin caso este podra ser depositado sobre las veredas.

El Contratista debera utilizar solamente los lugares de depésitos aprobados por la Inspeccién. El
Contratista no podra depositar ningin material en terrenos de propiedad privada sin la previa
autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran bajo propiedad del GCBA.
El Contratista debera informar a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que ésta informe al
organismo competente del GCBA para que aquéllos sean retirados para su uso posterior en obras
gue requieran este tipo de material.

Reconstruccién de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas debera implementarse un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra
el acceso seguro a sus vviendas. En ninglin caso un vecino frentista debera verse impedido del
ingreso a su propiedad.

Proteccion de la vegetacion existente — Plan de Logistica

Se deberd conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el
corte y/o la destrucciéon que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de
materiales, desechos y escombros. El Contratista deberd restaurar y reponer a su cargo la
vegetacion que se halla destruido o dafiado por los trabajadores de excavacién, construccion de los
conductos, pavimentos, etc.

El Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales.

El Contratista deberd tomar todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra.
Deberéa identificar un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincién de fuego y en
caso de ser necesario debera dar aviso con celeridad a la autoridad local competente colaborando
con la misma en el informe, prevencion y eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre el
arbolado existente no pudiendo colocar claws en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular
combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los
troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicién de Residuos — Plan de Logistica

Se deberd planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin de
impedir problemas innecesarios de creacion de ambientes propicios para la proliferacién de vectores
y roedores.

El contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizaciéon y adecuada disposicién de los
residuos en el CEAMSE durante la ejecucién de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros
puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte lll, sin costo.

Asimismo, el contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los
mismos.

Minimizacioén de la contaminaciéon atmosférica y de los ruidos
El contratista deber4d cumplir con la Ley N° 1.356 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario 198/06, para Contaminacién Atmosférica, y Ley N° 1.540 (texto consolidado Ley N°
5.666), y Decreto Reglamentario 740/07, para Contaminacion Acustica.
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Durante la fase de construccion, el Contratista debera controlar las emisiones de polvo procedentes
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de
obra. Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los
camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un
plastico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo, debera controlar el correcto estado de la
magquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

A criterio de la Inspeccion de Obra y cuando sea factible, el Contratista debera establecer vias de
transporte que alejen a sus wvehiculos como a los de sus proveedores de zonas con congestion de
trdnsito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al
minimo. La Inspeccién se resena el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley N°1.540 y
su Decreto reglamentario N° 740 /07.

Dependencias sanitarias en la zona de obra — Plan de Logistica
En todos los sitios donde se desarrollen obras deberadn instalarse bafios quimicos portatiles,
contenedores para residuos sélidos domiciliarios y debera haber agua potable disponible.

Los bafios portatiles deberan funcionar a base de un compuesto quimico liquido que degradare las
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El
producto quimico debera cargarse en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de
bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos deberan ser evacuados mediante
transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, debera
comprobarse que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar
ningun derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, deberan ser higienizadas diariamente, a
fin de evitar la generaciéon de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, el Contratista deber4 tomar de inmediato
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocar un
vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejar personal de custodia con el fin de evitar
los posibles saqueos. Debera dar aviso a la Inspeccion de Obra, la cual notificara de inmediato a la
autoridad competente a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

El Contratista debera cooperar, y a pedido de la Inspeccién ayudara a la proteccién, relevamiento y
traslado de esos hallazgos.

Patrimonio Historico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacién a los responsables
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio, a fin que estos
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante
la etapa de construccién, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria
pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacién, serd adwvertido por la Inspeccién mediante Orden de Senvcio, la que dara un plazo
para su concrecion. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la adwertencia dentro del plazo
establecido en la notificacion de la Inspeccién, se le aplicard una multa equivalente al dos por ciento
(2%) de la certificaciébn mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a
incumplimiento de 6rdenes de senicio, lo que sea mayor.
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No se realizara la recepcién provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta especificacion y a todos los requerimientos de
las autoridades competentes.

2.6.12 Representantes Técnico y en Obra del Contratista.
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista, ademas de su Representante Técnico, debera contar con un profesional permanente
en obra o Jefe de Obra, cuyas presentaciones se hardn con la documentacion de la propuesta. El
ultimo de los mencionadas deberd contar con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, debiendo contar con la Matricula de Constructor de primera categoria, y con
suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para
representarlo, requiriéndose la aceptacion previa del profesional responsable de la obra publica por
parte del GCBA.

El Representante en Obra o Jefe de Obra sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se
refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el
presente Pliego, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacién, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por
el Contratista si el Representante Técnico o el Representante en Obra no concurriesen.

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacién de al menos
uno de estos representantes y con los de las distintas empresas a cargo de subcontratos
especializados, si las hubiere, a reuniones semanales o mensuales promovidas y presididas por la
Inspecciébn de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés
comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del plan de trabajo.

La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones
pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
remocion del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por
decision del Contratista o del GCBA, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias
corridos de producida la vacante. La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al profesional
propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

Quedara siempre en Obra al menos uno de los representantes mencionados de forma tal que no se
resienta la marcha de la Obra, dejando librada la aprobacién de la categoria a la Inspeccion.

Toda justificacién de inasistencia del Representante Técnico o de su Representante en Obra, se hara
por escrito ante la Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su
asentamiento en el Libro de Ordenes de Senicio. El dltimo de los casos dard motivo a la aplicacion
de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Senvcio.

Tanto el Representante Técnico como el Representante en Obra del Contratista deberan figurar en la
oferta junto con sus respectivos antecedentes y la aceptacién del GCBA se entendera producida en
tanto los mismos no sean cuestionados por el GCBA solicitando una nueva designacién notificada
por medio fehaciente, acto que se podra efectuar durante cualquier momento de la la evaluacion de
las ofertas y/o de la ejecucion del contrato.
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2.6.13 Inspeccién de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCBA la supenision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccion y
control en la ejecucién del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuaran en
caracter de Inspeccion de Obra.

La mencionada Inspeccion tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la
mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccién de Obra lo hardn en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, el Jefe de Obra debera hallarse
permanentemente en obra. En su ausencia, lo reemplazara el Representante Técnico definido en el
numeral 2.6.22 del presente P.C.P.

La Inspeccion de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depositos del Contratista.

2.6.14 Notificaciones al Contratista —Libro de Ordenes de Servicio

Todas las comunicaciones que curse el Comitente a la Contratista se realizan mediante Ordenes de
Senicios y toda Orden de Senicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucion adicional,
salvo expresa indicacién en contrario.

El Libro de Ordenes de Senicio deberd tener hojas numeradas por triplicado. En este libro se
redactaran las Ordenes de Senicio impartidas por la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por él
Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber
tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda
otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.6.15 Libro de Notas de Pedido

Debera tener hojas numeradas por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentara los
pedidos de aprobacién de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o
pedidos de aclaracion y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su Representante de

Obra, el rechazo o aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra se realizard a través de Ordenes
de Senvcio indicando las causas del mismo.

2.6.16 Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.6.16.1 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccién, la que debera conformarlo, el

parte diario donde se consigne:

1) Nimero de personal ocupado: presentes y ausentes.
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2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

7) Observaciones: quedara registrado acontecimientos que merezcan resaltarse ocurridos durante el
dia en la obra.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos (2) ejemplares en poder del Inspector
de Obra. Los formularios serdn numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa
aprobacion por la Inspeccién de su texto.

2.6.17 Errores en Documentacion y discrepancias técnicas
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente;

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras
o letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones
Técnicas se adoptaran las més exigentes.

2.6.18 Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacién
El Art. 1.6.28 y el art. 1.1.5 (Consultas y aclaraciones) del P.C.G. se complementan con lo siguiente:

En caso de discrepancias, el orden de prelacion o prevalencia de los documentos contractuales sera
el que a continuacion se detalla:

. Pliego de Condiciones Generales y Aclaratorias de todo tipo;

. Pliego de Condiciones Particulares y Aclaratorias de todo tipo;

. Pliego de Especificaciones Técnicas y Aclaratorias de todo tipo;
Planos Generales vy planillas;

. Planos de detalle y Anexos;

Oferta;

. Contrata y sus Anexos;

8.- Las Ordenes de Senvcio;

9.- Las Notas de Pedido;

~NouhwN R

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevalecera esta Ultima.

De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacion, prevalecera aquella
norma que establezca una mayor exigencia para el Contratista.

Toda la documentacion que integre el Contrato deberd ser considerada reciprocamente explicativa,
pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el
GCBA.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacién de la licitacion, sera resuelto, en cuanto
sea de aplicacién, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y las leyes y decretos complementarios, se
aplicaran supletoriamente para la contratacion objeto del presente.

b) La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17.
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.
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2.6.18.1. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacibn o aplicacion de clausulas contractuales o
disposiciones legales, deberdn ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante Nota de
Pedido, dentro del término de seis (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las
comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La Inspeccién de Obra examinara la Nota de Pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o disposiciones legales, y se expedira sobre el
tema dentro de los cinco (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista debera expedirse en el término
de cinco (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios
El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal
que hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los dafios y
perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjeren tales
incumplimientos; no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista.

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como
asi también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCBA liberado
de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en
las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA
de toda responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.1.1. Incumplimiento en los salarios de los obreros

En cualquier momento de la ejecucion del contrato, el Comitente podra pedir los Libros de Sueldos y
Jornales, Libretas y/o Planillas que debe llevar la Contratista. En caso de detectarse incumplimiento
del articulo 1.7.1 del P.C.G., se le aplicara una multa igual al incumplimiento de una Orden de
Senvicio por cada dia que pase sin regularizar la situacion.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Inicio”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de
la Inspeccién de Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demas
argumentos que crea convenientes.

El GCBA podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacién alguna en cualquiera
de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspecciéon de Obra.
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En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera
quedar asentado el Libro de Ordenes de Senicio respectivo.

Tal como se menciona en el numeral 2.6.4 Plan de Trabajos, del presente pliego, teniendo en cuenta
las caracteristicas y entorno de la presente obra, y el plazo de ejecucion previsto, si asi se dispone
en el P.E.T., el Contratista debera incluir en la conformaciéon de su oferta y en la programacién de
ejecucion de la obra la posibilidad de realizacion de tareas en dias y horarios que excedan la jornada
normal de trabajo y/o en dias sé&bados después de las 13hs, domingos o feriados nacionales y
locales. No se reconocera monto adicional alguno por este concepto.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultaneos a raiz de las especiales
caracteristicas y extensiéon de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se
consideraran, a todo efecto incluidos en los precios de la oferta y el contratista no podra exigir
compensacion alguna. Esto se hara extensivo al supuesto en que durante el trascurso de la
ejecucioén de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspeccién de Obra, de ampliar y/o
extender la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo
contractual.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales
El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccién de Obra podra requerir la erificacion de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, el
Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos
aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista debera presentar muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas y como lo indique la Inspeccién de Obra en los
casos no previstos en aquél.

La Inspeccién de Obra comunicara al Contratista, a través del Libro de Ordenes de Senicio la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el organismo técnico.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacién o rechazo,
éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso
de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.
Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provisién o
el uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la inspeccion de Obra
extraera periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material
no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato
rechazo.

Los gastos de provsion, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.
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Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
wveinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion
podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se
originen, no responsabilizadndose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2 Trabajos defectuosos

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 1.8.2 del PCG, se estara a lo establecido en los puntos
2.11 y 2.15 del presente P.C.P.

2.8.3 Vicios Ocultos. Falta de Comprobacidon de Falla o Fraude
El articulo 1.8.4 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Sin perjuicio de lo establecido en el 2.9.2 del presente P.C.P., se deja aclarado que la falta de
comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, ain después de la Recepcién Definitiva, de
las responsabilidades que determina el Cdédigo Civil y Comercial de la Nacion aprobado por Ley
26.994 en sus articulos 1271 a 1277 y relacionados.

2.8.4. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la
Inspeccion, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos
los equipos y materiales que ingresen a la obra estardn afectados exclusivamente a las necesidades
de la misma.

2.9. Responsabilidades del Contratista

2.9.1 Subcontratacién

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9.1 del PCG bajo el titulo “RELACIONES”.

2.9.2 Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio de las responsabilidades mencionadas en el punto 2.8.4 se establece que la totalidad de
la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberdn ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

2.9.2.1) Estudio de la Obra:

Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi como también
toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacién. Asume, por lo tanto, plenamente su
responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de
las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

De ninguna manera podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren
todos los detalles necesarios.

Debera tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la Obra.
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2.9.2.2) Interpretacién de la Documentacion:

El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la
documentacién técnica de la obra. Los errores que ewventualmente pudiese contener la
documentacién técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su
oportunidad por parte del Contratista, no serdn motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

2.9.2.3) Presentacién de Documentacion:

El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccién de Obra, la documentacion
referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de
las leyes previsionales.

2.9.2.4) Gestiones ante Empresas de Servicios:

Debera gestionar ante cada una de las empresas de senicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.),
los permisos, documentacion pertinente relativa a interferencias en la zona de intervencion y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera
solicitar el permiso de corte correspondiente ante la dependencia del GCBA que corresponda, con la
debida anticipacion. Se debera entregar copia de la autorizacion correspondiente a la Inspeccién de
Obra. Asimismo, les deberéa informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con cuarenta y cinco (45) dias
de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3)
plano con la delimitacién exacta del area de intervencion.

2.9.2.5) Plan de Trabajos:

El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Generales y en el presente Pliego, detallando cada una de las tareas comprendidas en
la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada
una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendra en
cuenta por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden de las tareas de
modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

2.9.2.6) Reuniones de Coordinacion:

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participaciéon de su
representante técnico, y eventualmente de los técnicos responsables de la obra, por las distintas
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periédicas promovidas y presididas
por la Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de
Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por la Inspeccion de Obra.

2.9.2.7) Aprobacién de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspecciéon de Obra, la que

verificard el estado del material, y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La
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Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, deposito y/u
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de depédsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si
0 a traves de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccién general.
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de
Obra al &rea correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y
su aprobacion.

2.9.2.8) Registro de los Trabajos:

El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los
trabajos realizados y la informaciéon que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia
vencido presentard por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificara su contenido con la
realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a
entregar copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién
de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas,
croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obras, al solicitar la aprobacion de los trabajos.
En cuanto a las caracteristicas técnicas de las fotografias estas deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

-Tipo de encuadre:

*Técnico: Estas imagenes deberan incluir tomas donde se vean los avances del mes, como asi
también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imagenes no deben ser generales ni
panordmicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda.

*Generales: Estas imagenes son para uso comunicacional. Pueden ser panordmicas o vistas
diferentes de la obra en general.

-Resolucion: Las fotografias deberan tener un minimo de 8mpx en imégenes de 3264x2448 px (Esc:
4:3).

-Sistema de color: RGB.

-Formatos de archivos: JPG, TIF, PNG.

-Protocolo de nombre de archivo: Las imagenes deberan ser nombradas de las siguiente manera:
SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA

Ejemplo: EF-Fachada 01-220617.JPG

2.9.2.9) Planos de Obra:

Es responsabilidad ineludible del contratista, previa conformidad de la Inspecciéon de Obra, proceder
antes del inicio de los trabajos, la aprobacién de toda la documentacién de obra ante los organismos
oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del MDUYT, de acuerdo a cada obra, planos de
estructura y arquitectura debidamente firmados por un profesional de 12 categoria, el cual sera
responsable de la documentacion de estructura a ejecutarse en obra, y en un todo de acuerdo al
Cadigo de Edificacion del GCBA. del mismo modo debera contar con la aprobacion de los diferentes
organismos que correspondan, como ser AYSA S.A., Metrogas, Edesur — Edenor, Telecom -
Telefonica, etc.

Planos de instalaciones: Es responsabilidad ineludible del contratista, previa conformidad de la
Inspecciébn de Obra, proceder antes del inicio de los trabajos a la aprobacion de toda la
documentaciéon de las instalaciones correspondientes ante los organismos oficiales, esto es la
DGROC del MDUYT, firmados por un profesional con incumbencia, el cual serd responsable de la
documentacion de instalaciones en un todo de acuerdo al Cédigo de Edificacion
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El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra tres (3) juegos de copias de
cada plano, con una anticipacion minima de weinte (20) dias habiles, en relacion a la fecha indicada
para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccion
de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas reparticiones oficiales,
se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo
a cargo de la Inspeccion de Obra indique tomara como maximo para su conocimiento el plazo
indicado anteriormente, no computandose al mismo las demoras debidas a las correcciones que se
deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda
expresamente aclarado que el Contratista, no podrd ejecutar trabajo alguno, sin tener los
correspondientes planos, célculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra.

2.9.2.10) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar a la Inspeccién de Obra, a partir de la fecha efectiva de
terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a
Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del GCBA y las reparticiones
oficiales inteninientes, con el respectivo certificado final.

La Empresa debera presentar un original y dos copias, los que seran firmados por el Representante
Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, planos conforme a
obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y dos copias segun
normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su
defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante los
Organismos pertinentes.

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, la
misma quedara condicionada a la aprobaciéon que otorgue el ente prestatario correspondiente y el
GCBA. Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista
por su cuenta y cargo.

2.9.2.11) Impacto Ambiental:
El contratista debera cumplir con toda la normativa ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Ley N°
123. (Texto consolidado por la Ley N° 5666)

2.9.2.12) Proyecto definitivo:

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes
de la iniciaciéon de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccidon de Obra considere
necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan
sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento, estudios de suelos y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccién de Obra, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo,
gue debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de
ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

2.9.2.13) Perjuicio por incendio:

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en las obras durante
los periodos de ejecucion y de consenacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos
apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la
obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de incendio.

2.9.2.14) Responsabilidad por dafio ambiental:
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Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad del Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

2.9. 2 15) Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor:

El Contratista no tendr4 derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por
su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. Cuando esas
pérdidas, awerias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracion, o de fuerza
mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza
mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos
de licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al
contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos, con excepcion de los
casos previstos en el articulo 1733, incisos c), d) e) y f del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién
aprobado por Ley 26.994

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista deberd hacer
la reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos
que rigen la presente obra. En caso de que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de
acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (articulo 39 de la Ley de Obras
Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
a las cuarenta y ocho (48) hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que
motivd el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra
indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccién de obra a efectos de corroborar los hechos o
ewventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejarda constancia
por orden de Senicio en el Libro de Ordenes de Senicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administracion Publica o el evento que origind el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al
reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera
acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para
cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10. Desarrollo de la Obra.

2.10.1. Plazo de ejecucion
El plazo de ejecuciéon de la Obra “Licitacién Publica para la ejecucion de la Obra apertura de calles

en el ex Playon Ferroviario Palermo.” es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijada en el Acta de Inicio.

2.10.2. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 0 a sus
modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, maodificado
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o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de
Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las condiciones béasicas del Contrato
es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

2.11. Sanciones

2.11.1. Hechos que pueden originar sanciones:
El Art. 1.11.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA, a traves del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al
Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra en caso de incumplimiento de
las condiciones contractuales, de Ordenes de Senicio o de ambas. Se determinan los siguientes
tipos de penalidades:

2.11.2. Tipo de Sanciones- Aplicacién.

La sancién correspondiente resultara aplicable ain si el contrato en cuestion se encontrare
terminado, siempre que el hecho generador se hubiese producido durante su vigencia. En ese caso,
las sanciones a aplicarse seran cualquiera de las previstas en el puntos 2.11.2.1.a) a 2.11.2.1.e), a
solo juicio del GCBA.

Los Arts. 1.11.2 a 1.11.6 del P.C.G. quedan complementados de acuerdo a lo siguiente:
Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos:

2.11.2.1.) Al Contratista:

2.11.2.1.a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por
la Inspeccién de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de senicio o de trabajo.

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

2.11.2.1.a) I. Incumplimiento de Ordenes de Servicio: En caso de incumplimiento de las Ordenes
de Senicio impartidas por la Inspeccién de Obra, se procedera a la aplicacion de una multa diaria
gue podra graduarse, a solo juicio de la Inspeccién de Obra o de la autoridad competente del GCBA
que la reemplace, entre el uno por diez mil (1/10.000) y hasta el 1/2000 del monto del contrato,
incluidas las ampliaciones, /o cuando el avance de obra fuera menor en un \einte por ciento (20%) o
mas de lo aprobado segun el plan de trabajo e inversiones.

2.11.2.1.a) Il. Incumplimiento de plazos parciales y final: Por cada dia de atraso en el
cumplimiento de los plazos parciales o final se procederd a la aplicacion de una multa diaria que
podra graduarse, a solo juicio de la Inspeccién de Obra o de la autoridad competente del GCBA que
la reemplace, entre el uno por diez mil (1/10.000) y hasta el 1/1000 del monto del contrato,
incluidas las ampliaciones.

2.11.2.1b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe
la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores.
Este descuento es de caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del
material o elemento ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que
ese hecho es susceptible de producir. Su aplicacion y cuantificacién estara regulada por lo que
establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello sera
determinado por el GCBA, cuya decision sera irrecurrible y de no ser aceptado, correspondera la
reconstruccién de las obras.

2.11.2.1.c) Reconstruccién de las obras:
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) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

2.11.2.1. d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:

[) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Representante en Obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.

ll) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o \icios imputables al Contratista y éste
no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.

2.11.2.1.e) Penalidades a Empresas constituidas en Union Transitoria

En los casos en que el Contratista se constituya en una Union Transitoria vinculadas ocasionalmente
para la ejecucién de la obra segin se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancién que
eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o
cargos especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G. Cuando corresponda la solicitud de
suspension al Registro Nacional, la misma se hard extensiva a todas las empresas integrantes de la
Union Transitoria.

2.11.2.2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
2.11.2.2 a) Llamado de atencion:

[) Por no concurrir a citaciéon debidamente efectuada.
Il) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

2.11.2.2 b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atenciéon se aplicara
apercibimiento de acuerdo al punto 11.5.b) del P.C.G.

2.11.2.2 c¢) Suspension:

[) Al cumplirse dos (2) apercibimientos corresponderda suspension automatica de un (1) mes.
I) La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspension por seis (6) meses.

2.11.2.2 d) Sustitucidn:

[) Cuando por reiteracién de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido
antes suspendido en dos (2) oportunidades.
I) Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que alcanza a
sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable (Representante Técnico) y/o Representante

en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala
ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales.
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2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicién de las Obras
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de
obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspecciéon de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines
de la medicion, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y
la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones
Particulares. EIl resultado de las mediciones se wlcard en los formularios preparados por el
Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra. La fecha de medicion sera
comunicada por la Inspeccién de Obra a través de Orden de Senicio.

El Contratista o su Representante en Obra estén obligados a asistir a todas las mediciones de las
obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas
mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el
Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo
por Acta en las hojas de medicion. La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos
(2) dias habiles administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten,
sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion
ulterior. La obsenvacion o falta de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacion de obras
cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del
tiempo por el uso o por otra causa, 0 que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente,
deberd ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. El
Contratista no tendrd derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en este parrafo.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras
susceptibles de modificacién por accién del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la
primera medicion ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la hoja de medicién. Su
silencio en esa oportunidad, significard su conformidad con la medicién que en otro momento
practique el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se
negare a presenciarlas o no concurriere a la citacién por escrito que se le formulase al efecto, se lo
tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, CUtiles, instrumentos, etc., que sea necesario
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las erificaciones de las
mismas que el GCBA considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparard de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccion
de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y Presupuesto aprobados. Cada
Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la dltima
medicion y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccibn de Obra, haciéndose
posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiiendo para la liquidacién final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los Certificados constituiran en todos los
casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta
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tanto se produzcan la medicién y liquidacion final, y éstas sean aprobadas por el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA.

El Contratista deberd presentar en la Direccién General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte un ejemplar y una copia del certificado por él confeccionado para
su aprobacion, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos. De no presentar los certificados en tiempo y forma, dentro de los diez (10) dias habiles
subsiguientes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

2.12.2. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedard en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del
P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a eventuales
reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el 2.11.2.1.c) apartado Il) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a
posterioridad de su aprobacion.

1.12.3 Sustitucion del fondo de reparos.

El Fondo de Reparos y la garantia con que eventualmente se lo sustituya segin lo indicado por el
Art. 1.12.3 del PCG, podra ser afectado ademas cuando se rescinda el contrato por culpa del
Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el Art. 51, inc. ¢) de la Ley N° 13.064, o cuando
la liquidacién final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito
que el GCBA tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que correspondan en
virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47
primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.3 Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberdn contar con la expresa
aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

Para que la presentacion sea vdlida en conjunto con el certificado, debera acreditarse el pago de las
primas de podlizas de seguro requeridas en los presentes pliegos, tales como responsabilidad ciwvil,
accidentes de trabajo, y declaracion jurada F.931 de la Administracion Federal de Ingresos Publicos.

Asimismo, la Inspeccién de Obra podra exigir para proceder al cobro de algin certificado, por Orden
de Senvcio, presentar con caracter de declaracion jurada, lo siguiente:

a) Fotocopia de todos los recibos de haberes del personal, mes a mes.

b) Fotocopia de la péliza y comprobante de pago del seguro de vida obligatorio.

c) Fotocopia de la constancia de haberle entregado al personal ropa de trabajo y los
elementos de seguridad necesarias para la tarea que va a realizar.

2.12. 3.1 Pago de los Certificados

Se efectuard de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha
de la conformacion del mismo que se dara con la emision del Parte de Recepcion Definitiva (PRD)

y/o Certificado de Avance de Obra (CAO), la que tendra que ocurrir dentro de los diez (10) dias
habiles de presentacién del certificado.
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El pago de los certificados de anticipo financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de la conformidad del mismo que se otorgara con la emisién del PRD o Certificado
de Anticipo Financiero (CAF).

Los pagos se realizardn a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta
Unica del Tesoro.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder
acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.3.2. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados,
el Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias. En ningln caso la demora en los
pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.3.3. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la
suma liguida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del
certificado y previa deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo
otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retencién que
se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

2.12.3.4. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién
solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista
por el pago de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCBA le deducird el importe de
las comisiones bancarias que resulten.

2.12.3.5 Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia y seran
presentados en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para su
conformacién y posterior tramitacion, sita en Avda. Martin Garcia 346, Planta Baja, de esta Ciudad, o
en los sectores de Ventanilla Unica ubicados en el mismo domicilio.

2.12.3.6 Presentacion de Facturas

La confeccién y presentacion de facturas se regira por lo normado en la Resolucion N° 1.464-
MHGC/15.

2.13. Modificaciones de Obray Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
Los precios nuews que se conwvengan se estableceran sobre la base de precios similares a los

presentados con la Oferta original, segin el Art. 2.3.2 del presente Pliego o de la Ultima
redeterminacién de precios aprobada, seguln corresponda.

PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU

pagina 49 de 93

49



Ll
-
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD"
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras

No podra ejecutarse item nuewo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer
por dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al tramite correspondiente la mayor
celeridad posible.

La Inspeccion de Obra podra solicitar la presentacion de dos (2) presupuestos a efectos de comparar
el valor presentado.

2.13.2.1 Aprobacion de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuewos, agregados, supresiones que impliquen un
trabajo adicional deberdn ser previamente fiscalizados, controlados y conformados por la Inspeccion
de Obra, que se expedira a través del correspondiente informe y lo elevard al Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte para su consideracion.

Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del Contratista, debera presentarlo por Nota de Pedido,
en forma justificada para su analisis al Inspector de Obra, quien lo pondr4 a consideracion del
Organismo encargado de la Inspecciéon de Obra.

Previo a la aprobacion del trabajo adicional, el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
debera expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. EI Contratista
no podra dar inicio a la realizaciéon de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacién expresa de la
Inspeccion de Obra mediante Orden de Senvcio.

2.13.2.2 Redeterminacién de precios de contrato

El Régimen de Redeterminacion de los precios pactados en el contrato objeto de la presente
licitacion se rige por la Ley N° 2.809 (texto consolidado segin Ley N° 5666) y su reglamentacion.
Sera de aplicacion la estructura de ponderacion obrante en Anexo V del presente pliego.

2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

2.14.1 Fuerza Mayor

En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuaciéon de la OBRA, o impliquen la
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y siempre que las
PARTES acuerden no resolver el CONTRATO una wez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se
comprometen a definir de comin acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente
justificados, para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del presente

pliego.

2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

2.15.1 Aprobacion de trabajos

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

Durante el periodo de garantia la contratista deberd conservar en perfecto estado la Obra.

El GCBA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el Contratista debera

suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en
que procedera a ejecutarlos. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo
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de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en
parte la obra observada, segun se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el GCBA:

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este
Pliego de Condiciones Particulares, el GCBA dispondra su ejecucion por administracion o por
terceros en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado
al Contratista a precio efectivo mas un quince por ciento (15%) en concepto de cargo,
independientemente de la multa que le correspondiere. En todos los casos sera de aplicacion lo
previsto en los articulos 1271 a 1277 y relacionados del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion
aprobado por Ley 26.994.

2.15.2 Acta de Recepcién Provisoria:

Producida la terminacién total de los trabajos de cada parte de la obra, o de la totalidad de la misma,
se efectuara la medicion correspondiente y se confeccionara la respectiva Acta de Recepcion
Provisoria Parcial o Total segln su caso.

Dicha Acta estara firmada por la Inspeccion de Obra, el Representante Técnico de la Contratista, y
serd homologada a traves de la emisién del respectivo acto administrativo aprobatorio de la
Reparticién responsable de la Inspeccion de Obra, cumplimentando de esta forma lo dispuesto del
articulo 1.15.2 del P.C.G. El plazo de garantia de obra comenzara a regir desde la aprobacion por
parte de la autoridad competente de cada recepcidn provisoria parcial de cada parte de la obra, hasta
la recepcion definitiva parcial de cada parte de la obra; o desde la recepcion provisoria total de la
obra hasta la recepcién definitiva total de la obra, segun su caso, aprobada, en cualquiera de ambos
supuestos, por la autoridad administrativa competente del GCBA.

2.15.3 Plazo de Garantia:

La obra en general tendra el plazo de garantia total que se especifica en el PCG, salwo que en el
P.E.T. se indiquen un plazo y/o modalidades diferentes de acuerdo a las particularidades de la obra,
debiendo realizarse en dicho periodo en forma especial los trabajos de conservacion y reparacion
correspondiente a la presente obra. Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de las especiales
caracteristicas de cada obra, las mismas podran tener, a exclusivo juicio del Comitente, recepciones
provisorias parciales y recepciones definitivas parciales, estableciéndose que cada parte de obra
recibida provisoriamente, tendrd el mismo plazo de garantia y mantenimiento, transcurrido el cual
seran recibidas definitivamente las partes de la obra terminada y, en consecuencia, podran ser
liberadas proporcionalmente las garantias de adjudicacion constituidas en la presente obra.

2.15.4 Liquidacioén Final y Devolucion de la Garantia de Adjudicacién:

La Garantia de Adjudicaciéon o los saldos que hubiera de ésta, les serdn deweltos al Contratista
después de aprobada la Liquidacion final de las obras por la autoridad competente del GCBA, y una
vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta y que surja de la liquidacion final.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicard lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo
“VARIOS".

2.16.1 Elementos a proveer por parte del Contratista.

Todos los elementos, enseres y equipamientos, muebles, artefactos, comodidades, maquinas, Utiles,
insumos y herramientas a proveer y a renovar por parte del contratista a su costo, se definen en el
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pliego. y permaneceran bajo su propiedad, debiendo ser retirados por el mismo a la finalizacién de la
obra.

2.16.2 Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra serdn abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion. Asimismo, los
tramites, derechos y gastos que demanden la instalacion y provisién de energia eléctrica, fuerza
motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.16.2.1 Agua de construccion

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtenciéon y su consumo, sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.16.3.- SEGUROS

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constituciéon de los mismos y su \gencia durante todo el periodo contractual, mediante la
presentacion de copias de sus respectivas poélizas y comprobantes de pago del premio, excepto para
el supuesto de la cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditard mediante presentacion del
original en la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC).

Asimismo es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o
cada vez que modifigue y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCBA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus
comprobantes de pago del premio.

La contratacién de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios
gue afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las pélizas de los seguros exigidos con
antelacion no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las
mismas, que deberdn tener vigencia hasta la efectiva finalizacién de los trabajos encomendados
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuewos seguros hasta la finalizacion efectiva de la relacién
contractual, con una antelacién no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las poélizas dara lugar a las sanciones que por ello
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este
caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran

ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias
obligatorias impuestas por las Compafiias Aseguradoras.
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Quedara a criterio del GCBA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la
inclusion/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacion
de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el adjudicatario.

b) De las compafias aseguradoras

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al
menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de
acuerdo al Ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la
misma.

Deberan también acreditar una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a
operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no sera requerido en los supuestos de
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion
(Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular
1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para
brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los
accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Seguro de Riesgos del Trabajo
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de dependencia:

- Se debera acompafar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de repeticién o
de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6
empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier
otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a
abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista,
amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan senicios
bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacién de dependencia:

-Se debera acompafiar junto con la poliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la “Aseguradora’, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autébnoma de Buenos Aires, sus
funcionarios y/ 6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o
en ocasion de trabajo.
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Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:
Seguro de Accidentes Personales:
La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segun topes
indemnizatorios determinados en poliza.
Alcance de las coberturas: Jornada de senvicio incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar (Monto Minimo):
- Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)
3) Seguro de Todo Riesgo Construccioén:
La contratista deberd contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal sentido, se
detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:
1) Incendio, rayo y explosién.

2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcién wlcéanica.

3) Ciclén, huracéan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o
deslizamiento del terreno, etc.

4) Caida de aviones o partes de ellos.
5) Robo.

6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o
equipos y otros dafios analogos, tipicos de la construccion.

7) Huelga

8) Periodo de mantenimiento

9) Campamento y construcciones temporarias

10) Remocion de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o
cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto

de la presente Licitacién Publica, por un monto minimo de suma asegurada de pesos diez millones
($10.000.000)
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La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
maquinarias y equipos \iales afectados a los senicios contratados y/o los que provoquen o
inwlucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su
cargo y/o subcontratado. También estardn cubiertos por estas pdlizas los ewventos producidos como
consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los
trabajos en ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o
sin proteccion), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del
desarrollo de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas
como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones
gue con motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite
incluir la presente cobertura, quedara a criterio del GCBA conforme los trabajos a efectuar objeto de
la presente contratacion la inclusién/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la
prestacién y modificacion de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el
adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia
resultante es asumida por el contratista.

Las polizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccién de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad de
Auténoma de Buenos Aires.

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier cambio en
las condiciones de la pdliza, o de la cancelacidén y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en
los montos de las coberturas.

VALOR ASEGURABLE
El valor asegurable total sera el valor final de la obra.

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales
especificos. El adjudicatario debera procurar la actualizacién permanente de las sumas aseguradas.

PERIODO DEL SEGURO

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el
envio de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva,
mas su periodo de prueba de corresponder.

4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria:

El adjudicatario debera cubrir sus méaquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra
efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o dafios se
produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion y/o
reposicion.
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Cobertura Béasica:

Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de cada
equipo.

Cobertura Adicional:

Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros hasta el valor
del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder)

El adjudicatario deberd contratar la poliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas a efectos de
cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo dicha pdliza
debera remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de
conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.

2.16.3.2 Requisitos

1.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningiin pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacién de la Licitacion, igual criterio se seguira
ante la falta de presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como
de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. Por tal motivo se
debera adjuntar una copia de los pagos junto con el certificado.

2.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de
los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

3.-Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del
inicio de los trabajos, contratdndose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la
Recepcién Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una pdliza de
valor progresivo por el monto total de la obra. Debe prewverse la renovacion de los seguros en caso
de prérroga del plazo de obra y el periodo de garantia de la obra. De no obtener las pdlizas
definitivas en dicho plazo podra presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendra una vigencia
de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacién en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; el mismo debera cumplimentar todas las
disposiciones contenidas en éste articulo.

4.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al GCBA a la contratacion
directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacion
sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un
recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

5.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -horario de 9:30 hs. a 15:00 hs.- con
anterioridad a la iniciacién de los trabajos.

6.- La falta de contrataciéon de los seguros estipulados o su extincién por falta de pago o cualquier
otra causal que impidiera su ejecucidon, no eximira al contratista de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente,
sin que la ewentual falta de intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva
como causal de excepcion.

PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU

pagina 56 de 93

56



Ll
-
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD"
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras

7.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucién de seguros a
los eventuales subcontratistas.

2.16.4. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion
provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion,
corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberan ser gestionadas por el Contratista, a
nombre de este Ultimo y el cambio de titularidad sera solicitado a la Inspeccién de Obra, cuando se
ejecute la recepcién provisoria de la obra.

No se procederd a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no
presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.16.5. Anticipo Financiero

El Contratista podra solicitar el pago del weinte por ciento (20 %) del monto del contrato en caracter
de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos de la
firma del Acta de Inicio.

A tal efecto deberd presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus
similares de obra, conforme al Art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS” del presente
Pliego.

Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o pdliza de
caucion por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCBA, a través del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de
divisién o excusién. Dicha pdliza o aval debera tener vigencia por todo el tiempo que demandare el
cumplimiento de las obligaciones avaladas.

El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir
de la fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido por lo
gue no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su
efectivo pago (conf. Articulo 3° del Anexo | del Decreto N° 127/14).

De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto anticipado por
el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada
por la Inspeccién de Obra.

2.17. Responsabilidad — Indemnidad

El Contratista debera mantener indemne al GCBA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o
naturaleza a su respecto se pretenda, con relacién a la OBRA. Asi, entre otros, debera dejar
indemne a GCBA por:

- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: el GCBA serd mantenido indemne de todo reclamo
derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o
de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relacion de
dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma juridica que el CONTRATISTA
establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra GCBA hara al
CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago
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de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara al
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultara comprensiva de asumir a su
cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se
dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los
trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o perjuicios y/o por cualquier otro
concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA,
sea bajo relacion de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que
fuere, sea bajo relaciébn de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen
juridico que fuere; el CONTRATISTA debera mantener indemne al GCBA de tales reclamos,
asumiendo por su cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros
y reclamos que se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y
gastos que se pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos
derivados de accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata
y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a
los procesos judiciales y/o prejudiciales en que GCBA fuere citado, asi como a los gastos y/o costos
gue se dewvenguen, como es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no
excluyente dentro de los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

2.17.1 Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el/los Oferente(s) y/o
Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion,
ejecucion o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacién del mismo,
sera sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los ultimos 5 afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA :
Licitacion Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS
<<

-

FECHA

PLAZO (1)

INICI [TERM
O l.

DE

COMITENTE

NOMBRE
MONTO
CONTRATO

SUPERFICIE

OBRA
LUGAR

CONT

i
TIPO DE OBRA Y
DESCRIPCION (2)
TAREA
REALIZADA (3)
GRADO DE

PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unidn Transitoria y el porcentaje del grado de participacién

segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra

respectiva segln corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los Ultimos 5 afios

OBRA :
Licitacion Publica N°

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA
MONTO

COMITENTE
LUGAR

SUPERFICIE

FECHA

PLAZO (1)

INICIO

TERMI

CONT.

REAL

TIPO DE OBRA Y
DESCRIPCION (2)
TAREA

REALIZADA (3)
GRADO DE

PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion

segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra

respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los préximos weinticuatro (24) meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
OBRA : Licitacion Publica N°
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS VEINTICUATRO MESES
I pd > o
3 o a
o S D
= S 2 D
o E o) u Q = — o e X5
w P O u 00 NS ) %)
- o = O x LW <C s ]
= o 8] z W <Z Oa 0 g
x o) T N O &
E o < % E < Q 5 | &5 | 88 |8a5
3 3 & 9 5 S |3 £2 | 25 | 2% |£38
o >0 2 s my 18 | Ea S 0a |oo<
MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de
inicio, estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construcciéon, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actlla como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion
segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion, personal y
equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra
respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
OBRA : Licitaciéon Publica N°
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
| |
prd
0 wo
2 = (%)
5 o8 uZJ
N ~ = -
o ) % Q @’ L o e E 9
= & <
o z O 5 N Z o = x w &
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Z n 5= = @) O o uw 0
< W < 2 | o 2 55 m
O oo > D @ o < o (@)

(1) Nimero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuew indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida Util.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones

OBRA: Licitacion Publica parala ejecucion de la obra apertura de calles en el ex Playén Ferroviario Palermo.

ITEM

DESCRIPCION

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

HITO 1 |

HITO 2 |

TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

11

LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION

100,00%l

1,2

RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS

100,00%)

DOCUMENTACION

2,1

PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRAMITES

100,00%

2,2

DOCUMENTACION EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES

T
100,00%

2,3

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL

100,00%!

2,4

MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

100,00%]

MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES

3,1

RELLENO CON APORTE DE TOSCA

100,00%

3,2

EXCAVACIONES MANUALES VARIAS

100,00%l

3.3

DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES

100,00%

34

DEMOLICIONES DE CORDONES DE HORMIGON

100,0094

3.5

DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE

100,00%l

3,6

DEMOLICION DE PISOS DE HORMIGON

T
100,00%

3,7

RETIRO DE CESPED SINTETICO

100,0094

3.8

EXCAVACION MECANICA

100,00%l

3.9

RETIRO DE EXCEDENTES DE DEMOLICION

]
100,00%

3,10

RETIRO DE EXCEDENTES DE EXCAVACION

100,009

HORMIGON ARMADO

4,1

BASES DE HORMIGON PARA EQUIPAMIENTO

100,00%

4,2

CORDON DE H° A° 10X30 CMIN SITU

100,00%

4,3

CORDON DE H° A° 20X30 CMIN SITU

100,00%

CONTRAPISOS

51

CONTRAPISO DE HORMIGON H30 CON MALLA Q92 ESP. 20CM

100,00%

52

CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ESP. 20CM

100,00%

5,3

CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ESP. 12CM

100,00%

54

SUELOCEMENTO ESP. 15CM

100,00%

PISOS Y PAVIMENTOS

6,1

PAVIMENTO INTERTRABADO VEHICULAR COLOR GRIS (INCLUYE ASIENTO DE ARENA ESP. 5CM)

100,00%

6,2

PAVIMENTO INTERTRABADO PEATONAL (TRAMAS Y COLORES S/PROYECTO) - (INCLUYE ASIENTO DE ARENA ESP 5CM)

100,00%

6,3

PAVIMENTO DE HORMIGON NEGRO

100,00%

6,4

LOSETATIPO GARDEN BLOCK O EQUIVALENTE

100,00%

6,5

DECK DE PVC. MODULO DE 2,40 X 5,00 CON TAPA DE APERTURA

100,009

6,6

LOSETA GRANITICA GRANALLADA 20CM X 60 CM TIPO BLANGINO O EQUIVALENTE

100,00%

6,7

PISO DE HORMIGON H30 TERMINACION: PEINADO

100,00%

6,8

LOSETA TACTIL AVISADORA 40CM X 40 CM COLOR GRIS

100,00%

6,9

LOSETA TACTIL GUIADORA 40CM X 40CM COLOR S/ PROYECTO

100,00%

6,10

SOLIA DE HORMIGON BAJO BOLARDO Y LUMINARIA ANCHO 40CM

100,00%

6,11

RAMPA PEATONAL - VADOS

100,00%

6,12

IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO

100,00%!

6,13

JUNTA DE EXPANSION POLIESTIRENO EXPANDIDO 20MM

1
100,00%

6,14

JUNTA DE DILATACION CON MATERIAL ASFALTICO 20MM

100,009¢

EQUIPAMIENTO

7,1

M1 - BANCO DE DURMIENTES

1
100,00%

7,2

M2 - BANCO DE HORMIGON IN SITU

|
100,00%

7,3

BOLARDO DE DURMIENTE TERMINACION: LACA IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE

100,00%

7,4

BICICLETERO TIPO VELO DE DURBAN O EQUIVALENTE

100,00%)

7,5

BARANDA PARA MOTOS

|
100,00%

7,6

CESTO DE BASURATIPO PANZER DE NOMEN O EQUIVALENTE

100,00%

INSTALACION SANITARIA

8,1

INFRAESTRUCTURA CLOACAL

1
50,00%

50,00%)

8,2

RED DE DISTRIBUCION AGUA

50,00%!
T

50,00%

INSTALACION DE GAS

9,1

RED DE DISTRIBUCION DE GAS

50,00%

50,00%

10

INSTALACION ELECTRICA

10,1

RED INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

50,00%)

50,00%

10,2

RED ALUMBRADO

10,2,1

CONEXIONADO ELECTRICO ALUMBRADO (INC. TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS)

100,00%

10,2,2

PROV. Y COLOCACION LUMINARIA A - COLUMNA CON LUMINARIA TIPO FM LED DE STRAND O EQUIVALENTE

50,00%)

50,00%!

10,2,3

PROV. Y COLOCACION DE TIRA LED + FUENTE DE ALIMENTACION

100,00%|

11

PINTURA

111

DEMARCACION HORIZONTAL - SENDA PEATONAL - PINTURA TERMOPLASTICA EN CALIENTE

12

INSTALACION HIDRAULICA

100,00%
1

12,1

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

100,00%

13

PARQUIZACION

13,1

ARBOLES

1
100,00%

13,2

CESPED

100,009

13,3

SUSTRATOS

100,00%)

134

REMOCION DE ARBOLES EXISTENTES

100,00%

13,5

VARIOS

50,00%

50,00%!

14

VARIOS

141

FIBRA OPTICA

100,00%

14,2

LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

25,00%

25,00%)

25,00%) 25,00%)

14,4

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

25,0004

25,00%)

2500%]  25,00%

HITO 1 i

HITO 2 |

HITO 1 FIN DE DEMOLICIONES
HITO 2 FINAL DE OBRA
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversién y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA :

Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE

100

90

80

70

60

50

40

% AVANCE FISI

30

20

. 58] /
/86/ / 92
/{ 7o
ENVOL VENITE SUPERIOR /{ /4
/ /{

/'48

/ 40 ENVOLVENTE INFERIOR

33

/ 29

10

19

19

~ 10
o ,4 2

50
% PLAZO DE OBRA

100

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL

Y NO TRADICIONAL
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD"

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras

FORMULARIO N° 7. PLANILLA DE COTIZACIONES

OBRA: Licitacion Publica parala ejecucion de la Obra apertura de calles en el ex Playon Ferroviario Palermo. 02/10/2018
TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNID| CANTIDAD PRECIO PRECIO ITEM
RUBRO
1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1.1 |LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00
1.2 |RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00
2 DOCUMENTACION
2.1 |PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRAMITES GL 1,00
2.2 |DOCUMENTACION EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES GL 1,00
2.3 |DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL GL 1,00
2.4 |MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO GL 1,00
3 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES
3.1 [RELLENO CON APORTE DE TOSCA M3 1.130,94
3.2 |EXCAVACIONES MANUALES VARIAS M3 73,45
3.3 |DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES M3 161,91
3.4 |DEMOLICION DE CORDONES DE HORMIGON M 28,58
3.5 |DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 171,85
3.6 |DEMOLICION DE PISOS DE HORMIGON M2 523,79
3.7 |RETIRO DE CESPED SINTETICO M2 2.734,63
3.8 |EXCAVACION MECANICA M3 3.695,20
3.9 |RETIRO DE EXCEDENTES DE DEMOLICION M3 353,69
3.10 |RETIRO DE EXCEDENTES DE EXCAVACION M3 4.522,39
4 HORMIGON ARMADO
4.1 |BASES DE HORMIGON PARA EQUIPAMIENTO M3 24,91
4.2 |CORDON DE H°A° 10 X 30 CM IN SITU M 268,95
4.3 |CORDON DE H°A° 20 X 30 CMIN SITU M 656,65
5 CONTRAPISOS
5.1 |CONTRAPISO DE HORMIGON H30 CON MALLA Q92 ESP. 20 CM M2 1.097,35
5.2 |CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ESP. 20 CM M2 1.869,07
5.3 |CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ESP. 12 CM M2 151,47
54 [SUELOCEMENTO ESP. 15 CM M2 288,61
6 PISOS Y PAVIMENTOS
6.1 [PAVIMENTO INTERTRABADO VEHICULAR COLOR GRIS (INCLUYE ASIENTO DE ARENA ESP. 5 CM) M2 1.097,35
6.2 |PAVIMENTO INTERTRABADO PEATONAL (TRAMAS Y COLORES S/ PROYECTO) - (INCLUYE ASIENTO DE ARENA ESP. 5 CM) M2 1.869,07
6.3 |PAVIMENTO DE HORMIGON NEGRO M2 288,61
6.4 [LOSETATIPO GARDEN BLOCK O EQUIVALENTE M2 346,30
6.5 |DECK DE PVC. MODULO DE 2,40 X 5,00 M CON TAPA DE APERTURA U 8,00
6.6 |LOSETA GRANITICA GRANALLADA 20 CM X 60 CM TIPO BLANGINO O EQUIVALENTE M2 28,32
6.7 |PISO DE HORMIGON H30 TERMINACION: PEINADO M2 34,51
6.8 |LOSETATACTIL AVISADORA 40 CM X 40 CM, COLOR GRIS M2 68,63
6.9 |LOSETATACTIL GUIADORA 40 CM X 40 CM, COLOR S/ PROYECTO M2 54,52
6.10 |SOLIA DE HORMIGON BAJO BOLARDO Y LUMINARIA. ANCHO 40 CM M2 171,00
6.11 |RAMPA PEATONAL - VADOS M2 9,60
6.12 |IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO M2 11,38
6.13 |JUNTA DE EXPANSION, POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 MM M 995,09
6.14 |JUNTA DE DILATACION CON MATERIAL ASFALTICO 20 MM M 410,12
7 EQUIPAMIENTO
7.1 |M1-BANCO DE DURMIEENTES U 50,00
7.2 |M2 - BANCO DE HORMIGON IN SITU M 62,73
7.3 |BOLARDO DE DURMIENTE. TERMINACION: LACA IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE U 191,00
7.4 [BICICLETERO TIPO VELO DE DURBAN O EQUIVALENTE U 12,00
7.5 |BARANDA PARAMOTOS U 10,00
7.6 |CESTO DE BASURA TIPO PANZER DE NOMEN O EQUIVALENTE U 23,00
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 |INFRAESTRUCTURA CLOACAL GL 1,00
8.2 |RED DE DISTRIBUCION AGUA GL 1,00
9 INSTALACION DE GAS
9.1 |RED DE DISTRIBUCION DE GAS GL 1,00
10 |[INSTALACION ELECTRICA
10,1 |RED INFRAESTRUCTURA ELECTRICA GL 1,00
10,2 |RED ALUMBRADO
10,2,1 |CONEXIONADO ELECTRICO ALUMBRADO (INC. TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS) GL 1,00
10,2,2 |PROV. Y COLOCACION LUMINARIA A - COLUMNA CON LUMINARIA TIPO FM LED DE STRAND O EQUIVALENTE U 48,00
10,2,3 |PROV. Y COLOCACION DE TIRA LED + FUENTE DE ALIMENTACION M 62,73
11 |PINTURA
11.1 |DEMARCACION HORIZONTAL - SENDA PEATONAL - PINTURA TERMOPLASTICA EN CALIENTE M2 42,18
12 [INSTALACION HIDRAULICA
12.1 |INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA GL 1,00
13 |PARQUIZACION
13.1 |ARBOLES
Peltophorum dubium (ibira pita), tronco @ 20-25 cm, envase 140 Its U 24,00
MANO DE OBRA DE PLANTACION GL 1,00
13.2 |CESPED
SIEMBRA AL BOLEO M2 1.048,13
MANO DE OBRA CESPED GL 1,00
13.3 |SUSTRATOS
Tierra negra cazoletas M3 628,88
Tierra negra para arboles M3 12,00
Compost organico para arboles M3 12,00
MANO DE OBRA SUSTRATOS GL 1,00
13.4 |REMOCION DE ARBOLES EXISTENTES GL 1,00
13.5 |VARIOS
FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES (DESVIADOR DE RAICES) M2 955,41
Tutor de madera 2" x2"x2,5m U 48,00
Protector antihormigas U 24,00
14 |VARIOS
14.1 |FIBRAOPTICA
CANALIZACION FIBRA OPTICA 7 PLANCHAS (INCLUYE EXCAVACION) M 438,30
CANALIZACION FIBRA OPTICA 2 PLANCHAS (INCLUYE EXCAVACION) M 102,00
CAMARA TRITUBOS FIBRA OPTICA (INCLUYE EXCAVACION) U 15,00
14.2 |LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00
14.3 |CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL GL 1,00
TOTAL PESOS
SuP 5.108,85
$IM2
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FORMULARIO N° 8. Anélisis de Precios

Los oferentes deberan presentar los anélisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se
muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Mddulo
GCBA
Obra: Licitacion Publica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales % | | | |
SUBTOTAL C $
D EQUIPOS [ [ [ |
SUBTOTAL D $
TOTAL COSTO
DIRECTO
E (A+B+C+D) $
GASTOS
F GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL COSTO
G (E+F)
H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COSTO
| FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL COSTO
J (G+H+I) $
K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
(J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de la serie de Tasas de Interés de la Comunicaciéon “A” 1828.3 del Banco
Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-PEN-91
(Aplicacion de laLey N 23.928).
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,...............

Sefores

Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Republica Argentina

La (Empresa, Y/0 UNiON TranSitOria).......ocuuiuneiieiiieieiieeiieeee e eee e e ene e eeanaeans en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y
conformidad con lo establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada:
(COMPLETAR), que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“..../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y deméas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones establecidas y a los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en
los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es vdlida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en
lo que respecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las
“Planillas de Computo y Cotizaciéon”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la
obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el plan
de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma de
necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al
plazo de ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omisiéon en la
preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona humana o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
0 a sus representantes autorizados toda la informacién que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma
se da por notificado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su
participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informaciéon adicional que le fuera requerida, entendiendo
gue se refiere Gnica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no
hacerlo ser4d motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira
suministrar documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacién o

indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminaciéon de
su participacién a su exclusivo juicio. PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la Garantia de Adjudicacion del
Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacién a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato
dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unién Transitoria
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ANEXO N° II. Modelo de formulario de la propuesta

Buenos Aires, .......ccoceveennnn.

Sefores

Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria)......................... en adelante el Oferente, representada legalmente por
el/los sefior/es .......cccovevvieiiiiiiinnnnn. presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°
s " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de consenvacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras
licitadas por el régimen de contratacion especificado en la documentacién, efectuando los tramites que
sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato
y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ...........ooiviiiiiiiiii (oo ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($...............) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracién de los elementos
gue acompafan la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
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ANEXO Ne Il Ley - N° 269 TEXTO CONSOLIDADO AL 29-02-2016 POR LA LEY N° 5.666 (BOCBA 5014
del 24-11-2016)

LEY P- N° 269

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionard en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.

Articulo 2° - Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias
consecutivas 0 cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por
sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en forma
gratuita.

Articulo 3° - La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio 0 a
peticion de parte.

Articulo 4° - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires no
pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o
permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de
tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Direccién de
Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al Registro a fin de
gue éste lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el
centificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria,
la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez inteniniente.
Articulo 6° - Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar.
En este caso se le otorgard una licencia provisoria por Unica vez que caducara al afio de otorgada, sélo
podra ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo establecido en
articulo 3°.

Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicion
para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser
cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con habilitacion
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacién
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso
de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
guedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Articulo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en
el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito
para su habilitacibn como candidato/a.

Articulo 10 - La Direccion de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
debera requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5° respecto de las designaciones de
Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as
Generales, Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a
propuesto/a por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso,
debe notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo
comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el
articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder
Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del
concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion judicial de
cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigird a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de
Justicia y sus funcionarios.

Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los mencionado/s en
la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la

presente.
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ANEXO IIl — LEY N° 269 CPN FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS Y
MOROSOS.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

N° Certificado 1073

G.C.B.A Validez de la Certificacion: 60 dias corridos

Buenos Aires

NO SE REGISTRA ANOTACION DE LOS REQUERIDOS

CERTIFICADO

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...ooiiiiiiii

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ..o,

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...oiiin

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ..o

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...ooiiiiiiii

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...ooiii

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........

....................... Cargo: ...,

FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

N° Certificado N° 876

Validez de la Certificacién: 60 dias corridos

Buenos Aires

NO SE REGISTRA ANOTACION DEL REQUERIDO

CERTIFICADO

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Domicilio: ....oooien e

Tipo y N° de Documento (EXTR): ...........

Tipo y N° de DOCUMENTO: ......vvivn e e,

Apellido y Nombre Madre: ...............ocoveeen.

Apellido y Nombre Padre: ...........cccoovveenee.

Nacionalidad: ................coeeeee Profesion: .............coel.

Fecha de Nacimiento: ....................... NUpCias: ...ooooveviieiiiiie e,
Estado Civil: .......c.cooveviieenen.

Apellido y Nombre Conyuge: .........cccevvvvvieennnnen.

Solicitante: ......ooiviiii Tipo y N° de Documento: ............cccvvvennnns
FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE

PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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ANEXO IV MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL

COMITENTE, representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, con domicilio en Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°, y la firma , CUIT
N° , con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires
representada en este acto pPor........................ con D.N.I. NO................... , en su caracter de
de la firma que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas
SIQUIENLES:-mmmmmmmm o omm e o e e e

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacién Publica
Ne , que tramité6 por Expediente N° , lamada para ejecutar los trabajos de

, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de
los hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones TECNICAS. --==============m == mmmm mrm o oo e e o o e e oo e

d) Planos Generales y planillas. -----------m === omm oo e e e e e

e) Planos de detalle.----—----- = =- mom e e e e e

f) Oferta.-—--———-—m - o e

0) CONtrALA, ~=mmmmmm oo o oo oo o e e e e e e e e

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a escalay la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima. --------==== == === =m mm o rem oo e

CLAUSULA CUARTA: EIl precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién, presentada por
EL CONTRATISTA, que ofertard un monto total de Oferta de Pesos........ % ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata. -------= == === = o om oo o o e e e e e e e e e e

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos contados a
partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.---------------=-------

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccién 0 COMpPEteNCia. --=-====== === == == == === 2m e e e o o n

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos
Aires, a los dias del mes de del afio .

PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU

pagina 72 de 93



Ll

—
T ——

S —

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD"
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ANEXO V — PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° 2809.

ANEXO VII - ESTRUCTURA DE PONDERACION SEGUN LEY N° 2809, NORMAS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTARIAS

OBRA: Licitacion Publica para la ejecucion de la Obra apertura
de calles en el ex Playon Ferroviario Palermo.

02/10/2018

RUBROS

% DE INCIDENCIA

FUENTE DE INFORMACION

INDICE DE EVOLUCION DEL COSTO SALARIAL DE LA ACTIVIDAD DELA

MANO DE OBRA 37,00 CONSTRUCCION DE DGEyC-GCBA
PAVIMENTO INTERTRABADO 13,00 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 014375402
HORMIGON ELABORADO 20,00 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 011545401
ARTEFACTOS ILUMINACION Y CABLEADO 11,00 DECRETO 1295/2002 ART, 15 [TEM g) DEL ANEXO
EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 3,00 DECRETO 1295/2002 ART 15 inc j) Equipos-Amortizacion de equipos
TRANSPORTE 3,00 Direccion General de Estadisticas y Censos del GCBA Cod. 140333601 Gasoil
COSTO FINANCIERO 3,00 BNA-TNA
GASTOS GENERALES 10,00 DECRETO 1295/2002 ART. 15 ITEM p) DEL ANEXO

TOTAL 100,00

PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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LEY E - N° 2809 — Texto consolidado Ley N° 5.666

Articulo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra
publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 #. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y
modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de senicios, de senicios publicos y
de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion de esta norma. El principio rector de
la redeterminacién de precios es el mantenimiento de la ecuacion econémica financiera de los contratos y
destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con
régimen propio y cobro directo al usuario, de concesion de Obra y de senicios, licencias y permisos.
Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen,
identificados en el articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que establezca el Poder
Ejecutivo.

Articulo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos
de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacién de referencia promedio que
supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuewvos precios que se determinen seran establecidos en el
Acta de Redeterminacion de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el
procedimiento normado en la presente ley.

Articulo 4°.- Los nuewos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada
incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o senicio.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Articulo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacién seran los
informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la
Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del GCBA o el organismo que la reemplace, o por
otros organismos publicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Articulo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a
las pautas y metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.

Articulo 7°.- La variacion promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la
presente, se tomar4 como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los
comitentes a certificar las obras o senicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los
precios adecuados mediante el factor de adecuacién de precios pertinente y conforme lo fije la
reglamentacion de la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente Ley, se certificaran las
diferencias en mas 0 en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias
sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.

Articulo 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia.

Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor
final, seran deducidas del precio a pagar.

Articulo 9°.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminacién de precios, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza

resultantes del proceso de redeterminacion.

Articulo 10.- Las obras, senicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento
previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.

Articulo 11.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normafial B&:ROB8-80204767-maRGOHE FU
redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o senicios que se realicen con financiamiento
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mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan
con financiaciéon de organismos multilaterales de los cuales la Nacién Argentina forma parte, se regiran por
las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.
Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdémica presentada en sobre cerrado y
gue a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar
entre dejar sin efecto la licitacién o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su
oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas
en este articulo desistieran de la aplicacion del presente régimen, no seran pasibles de penalizacién por
este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos
contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante
la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o
contratos en ejecucion, el contratista podrd acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera
notificar fehacientemente al GCBA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacién de la
presente ley. Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del

mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del Ultimo Acta de Redeterminacion
aprobada o desde los precios basicos de contrato, segin corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente
procedimiento:

A. Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion aprobada o
desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003 #.

B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustard de conformidad con las variaciones del o los
conwvenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C. A los precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacién de referencia del articulo 1° del D.N.U.
N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la
entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los
precios ocurrida en este Ultimo periodo.

D. Los precios asi obtenidos seran de aplicacién al faltante de obra existente a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.

E. Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en \igencia de la
presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su Decreto
Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003 #.
Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la
presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible
durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Observaciones Generales:

# La presente norma contiene remisiones externas #

DECRETO N° 127 /14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS -
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS
PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS
ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL
PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros.
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electronico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley N° 2.809 se estableci6 un "Régimen de Redeterminacién de
Precios", aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos
de locacién de senicios y de senicios publicos que expresamente asi lo establezcan;

Que a traves de la modificacién efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la
aplicacion del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de

senicios, de senicios publicos y de suministros en los cuales expresamﬂqéé_%f@_lgé%dgsaﬁlic%@bpﬁFU

la misma;

pagina 75 de 93

10



L]
o
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD"
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacién de precios es el mantenimiento
de la ecuacién econdmica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente a establecer un
valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo al
usuario, de concesién de obra y de senicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobd la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que en atencién a ello, mediante la Resolucién N° 543/MHGC/13 se establecié la "Metodologia de
Redeterminacién de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de senicios, se encuentran previstos en
la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley N°
4,763, resulta necesario el dictado de la reglamentacién correspondiente que contemple los nuewos
supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacion de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al Ministerio
de Hacienda la aprobacion de la "Metodologia de Redeterminacion de Precios", de conformidad con las
previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constituciéon de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido por la
Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacién Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de referencia necesario
para habilitar el procedimiento de redeterminacién de precios de los contratos, en base a las pautas que
surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la
contratacion deberdn prever el procedimiento especifico de Redeterminacién de Precios, previa
intervencion del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas
de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de
precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de mantenimiento regidos
por la Ley

N° 13.064, de senvicios, de senicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un mecanismo
gue habilite el procedimiento de redeterminacion de precios.

Articulo 6°.- EIl titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacion dePLIEGRE1BES0REd 76DVisdiGOHEFU
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precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, de senvicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacion de senicios y de senicios publicos que no se encuentren
alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias
de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodologia de Adecuacién
Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccién General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
deberd intervenir, con caracter prevo a su aprobacion por parte de la autoridad competente, en todos los
proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de senicios, de
senicios publicos y de suministros, que contengan clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion
provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacién del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto
por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deréganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga a lo
dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacion en el
Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econdémicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacion del
porcentaje de variaciéon promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de la Ley N°
2.809, se les aplica un porcentaje de variacion promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que
hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de
Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demés efectos pase a la Direccion General de Redeterminacion de Precios del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO - DECRETO N° 127/14
ANEXO |

Articulo 1°.- La presente reglamentacion sera aplicable a los contratos de obra, de senicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucién al momento de entrada en vigencia
de la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen
hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacién promedio de esos precios superior al porcentaje que
determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido
de la Ultima redeterminacién, segun corresponda.

Articulo 3°.- La variacion de referencia se determinard como méximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de referencia
promedio asi determinado permanecera vigente y sera aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el
gue solo serd aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Resolucion que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destiEGIQG1 HSNR04TES ThatD@E3| N FU
el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al
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“Régimen de Redeterminacion” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en los Pliegos de
Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de ponderacion de insumos principales y las fuentes de
informacién de los precios correspondientes.

Los nuews precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios, la
cual, debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.

c. El incremento de la obra, de senicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al
periodo que se analiza.

d. Los analisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de referencia
utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacion implica la renuncia automatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer expresamente la
finalizacion del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente, consignando la diferencia en mas
0 en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de senicios y de suministros seran considerados a
valores de la Ultima redeterminacion de precios aprobada, aplicandose asimismo las adecuaciones
provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacién de precios, la solicitud debe respetar la
estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminardn cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la Ley
N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacion
licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

¢) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion de referencia y el mes
anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacion, segun corresponda en cada
caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacion de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio
del mes en que se produzca la variacion que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberdn adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inwersiones de la
obra. El nuewo plan de trabajos y curva de inversiones deberd ser acordado en el Acta de Redeterminacion
de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacién de precios no puede ser liberado hasta que el
contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccién del comitente de similar calidad que la
original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse
cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificard los avances de obra o senicios o de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a la
variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminacion de precios causada en modificaciones de costo que suptreEG®I20088021d@87a VBRONFU
Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado.
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La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter provisorio y es
a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacién definitiva de precios. Una vez
finalizado el procedimiento de redeterminacién, se certificardn las diferencias en mas o en menos segun
corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el contratista podra
solicitar nuevamente la adecuacion provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.

Articulo 9°.- Sin reglamentar.

Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCBA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION DEFINITIVA
DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS -
COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA -
ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014

VISTO: La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminacion de precios
aplicable a los contratos de obra puablica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de
suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendé a este
Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de
Precios, como asi también la fijacién del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacién de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado
y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de
Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la metodologia a la que deberian
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificacién de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la materia
corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitacién de
las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra,
senicios, senicios publicos y suministros;

Que atales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustarse el procedimiento;
PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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Que las adecuaciones provisorias Yy las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se
sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 vy,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podréan ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variacién de referencia promedio de esos precios, superior en un
cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Ultima redeterminacion, segun corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacién provisoria y de redeterminacion definitiva de precios
de los contratos de Obra Publica, Senicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en
el ANEXO |, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesion al régimen de

adecuacién provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derdgase la Resolucion N° 543/MHGC/13.
Articulo 5°.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 6°.- Registrese, publiqguese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de
Redeterminacion de Precios. Fecho, archivese. Grindetti

ANEXO RESOLUCION N° 601/GCBA/MHGC/14
ANEXO - RESOLUCION N° 601-MHGC/14 (copiar)

RESOLUCION Ne° 730/GCBA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE
DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS
DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICION - REQUISITOS DE
SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO: La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucién N°
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO: Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminacion de precios
aplicable a los contratos de obra Publica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de
suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendo a este
Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacién Definitiva de
Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacién promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado
y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracién de dicha tarea;

PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas

complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de
Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;

Que con el dictado de la Resolucién N° 601/MHGC/2014 se establecié la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucion citada en el considerando anterior,
ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracion de los términos del Articulo 24 del Anexo | de la
misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 v;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que quedara
redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, la Direccién General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacién de la Adecuacién provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccién comitente para que emita el pertinente informe.
En el informe se deberé&:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentaciéon contractual obrante
en la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion de insumos
principales, la jurisdiccion comitente deberd aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos de interpuesto
el reclamo la estructura de ponderacién que corresponda de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del
senicio.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de referencia a fin de
determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de
Redeterminacién de Precios, dependiente de este Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti

PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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ANEXO VI  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clawos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras 0 anteojos
Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portétil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.

e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supenvisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico Freno de mano.

6.- Equipos y herramientas eléctricas portétiles con ficha de conexion y puesta a tierra adecuada, estaran
terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

e Apisonadora.

e Vibradores

e Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
e Prolongadores 220 V.y 380 V.

e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetelRL48«€6+2@H8- 30284767 cidneOt FU
uso.
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Material:

e Madera

e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte superior
antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Senvicio médico o clinica para atencién en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- CO2

- Polvo quimico.

- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Roétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.

Carga méaxima
Ganchos

Cadena y roldanas
Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccién y/o “profesional idéneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.
3.- Guardapié colocado.
4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.
5.- Tablones fijados a la base.
6.- Anclado contra welco.
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.
9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.
10.- Altura méaxima 4 veces el lado menor.
PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los cuatro
costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aun en los
lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

o EIl area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una cinta de seguridad sino
también cerrada con sogas.

16.-Prohibicidon total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas alcohdlicas en
el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones sera retirado de
la obra en forma definitiva.

17.-Vigas y wladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.-Demolicién, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO.

19.-Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.

20.-Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clawos, tiretas y puntales laterales.

21.-Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
y picos.

Vélwlas de seguridad
Vélwlas arrestallamas.
Véalwlas reguladoras de gas.
Mandémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esté terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra.

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos provocados
por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencién en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizard maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos.

Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados posible de la
zona de trabajo. PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camion

hormigonero:

Cierre de aberturas:

Refugio para martilleros

Cortinas acuUsticas

Se realizara con placas
fendlicas

Se cubriran las ventanas
con madera o chapa
antes de realizar tareas
ruidosas en el interior.

Se realizara una pantalla
y refugio acustica de
2.00m de ancho por
2.70m de altura. Sera
revestido con material
absorbente en su cara
interior.

Se utilizardn paneles de
polimetro de alta
densidad dentro de una
lona impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERD

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTIMNAS ACUSTICAS

20
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ANEXO VIl SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley N° 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una
gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservaciéon y proteccion de la diversidad biologica y la
implementacién del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir
en su Art. 22 Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberd contratar un seguro de cobertura con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicién del dafio que en su tipo pudiera
producir’. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacion y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las
normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las
actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucién Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de
las Pdlizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucién N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen
los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcion de lo previsto en el Art. 22 de la Ley
25.675 y en el Art.3 de la Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacién referida a lo ambiental
en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley
25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente"
establece que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la
obligacion de recomponer.” (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencion y mejora de
la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley L- N° 123 "Procedimiento de evaluacion de
Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352/02 y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se
establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del
seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local L - N° 2.214 de residuos peligrosos prevé
expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacion de seguros de caucién
ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse ¢ se encuentre en ejecucion por personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible
de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las
personas fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, un
Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma
de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacién de contrataciones que en su ejecucion importen actividades
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L — N° 123 GCBA, el Oto.
132/GCBA/2002, y la Resolucién 554/MMAGC/2007, siendo exigible a tdrd&Gs263i@+300RE7 T ontaDERIBIFU
seguro ambiental e inwlucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de
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la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y
Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su
implementacién.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y senicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en
todas aquellas contrataciones de senicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto
ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacién del senicio objeto de la presente licitacion encuadran en el
marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente”, la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L - N° 123, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolucién
554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberd presentar junto con su oferta una Declaracién
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a
adoptar y desplegar en la prestaciéon del senicio, todas las medidas prewventivas, recaudos ambientales y
acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, debera contratar una la péliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicion del dafio que la prestacion pudiera producir conforme lo normado por el
Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicién ineludible para el
inicio de la prestacion contratada. La Compafia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las
coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros
Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la
Nacion y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio,
0 cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del GCBA,
o cada vez que el GCBA lo solicite, se presentara copia autenticada de la pdliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles
prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigencia de la péliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su vigencia
durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacién de la péliza. Ante la
falta de presentacion mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima
del seguro contratado no se dara conformidad a las obras o senicios prestados. e) Particularidades de la
Pdliza En la podliza deberd indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador', y que el
"Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de
Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la
garantia prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones generales
de riesgo, casos tipo y costos de remediacién locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la
péliza seran responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios
gue ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental
exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura,
guedando el GCBA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en
este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de

seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision del contrato.
PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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ANEXO VIII - LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacién de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas
turbo diesel)

Captacion, depuracion vy distribucion de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Senvicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Senicio de saneamiento publico

Depdésito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccién de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tdxicas, corrosivas, de alta reactividad
quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccion
Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de senicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de senicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Senicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas 0 con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accién Social
-Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velddromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zooldgico

~U

Acuario
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Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacioén terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias béasicas de hierro y acero

Generacién de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracién vy distribucién de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Senicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcién, manejo y/o control de los desechos de
los barcos

Los aeropuertos y helipuertos.Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de
normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depésitos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderdrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depésitos y molinos de
cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o
artificialmente, en la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires v
del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten senicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas senidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte
y disposicién final de residuos domiciliarios, patogénicos, patolégicos, quimioterapicos, peligrosos y de los
radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.

PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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ANEXO IX CARTA MODELO DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa.............ccoeviveiie e veiennnen
CUIT N° e, , condomicilio enlacalle..........oooiiiiiiii i
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente NO..............cccvneneen. , encontrdndose la misma
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hasta la suma de $...........cccooeeviennnn. a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la
Licitacion Publica N° ............ Expediente N°.............coceeennnns denominada “...............

Sin otro patrticular,

PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU

pagina 90 de 93

25




Lil
r—

S —

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD"
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ANEXO N° X. OFICINA, EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y VEHICULOS PARA LA INSPECCION DE OBRA

Oficina de Inspeccién de Obra
- Oficina técnica con ventilacién e iluminacién natural de 15 m2 minimo.

- Bafio integrado completo o bafio quimico.

- Mobiliario

. 1 Escritorio 1.40 x 0.70 con cajonera de 3 cajones.

. 1 Mesa de 1.30 X 0.90 para reuniones

. 6 Sillas de oficina ergondémica pc regulable con ruedas

. 1 Bibliotecas de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables y puertas con cerradura en

melamina blanca.

. Heladera Bajo Mesada + Cafetera + Micro-ondas y equipo de aire acondicionado split frio/calor
- 1 Perchero

- 2 Cestos para papeles

- 2 Computadoras Notebook con el siguiente Software; Windows 10 + Autocad 2016 + Office con

Project + Visualizador de PDF + Adobe Acrobat Pro. Entradas para dos USB 3.0, 500 gb de disco rigido,
Monitor plano de 20 pulgadas, Intel Core i7, 16 g de Ram. 1 juego de parlantes. + Teclado + Mouse

Las caracteristicas son orientativas y las finales de este equipamiento serd convenido con la Inspeccién de
acuerdo al hardware disponible en el mercado al momento de su entrega, siendo la requerida de Ultima
generacion,

- 1 Impresora multifuncién, color de chorro de tinta, tamafio A3y hojas.
- Suministro + Instalacién de Internet WIFI de 10 Megas como minimo
- Planera

- Utiles de libreria.

- Dispenser de agua fria y caliente.

- Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, anteojos, etc.) para la inspeccion (cantidad 1) y
cascos para uso de las autoridades que \isiten la obra (cantidad 15).

- Elementos de trabajo (cinta métrica 10m / nivel optico+regal / nivel de burbuja / y otros elementos de
medicidn necesarios)

Todo el equipamiento sera de 220 V
PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU
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Todas las ventanas tendran tela mosquitero, rejas, cerraduras y sistemas adecuados de proteccion solar,
segun su orientacion.

La iluminacién sera efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, asegurando
un nivel de iluminacién minima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes contaran con un
nimero adecuado de tomacorrientes. El tablero general estarda provisto de llaves termomagnéticas y de
proteccién diferencial.

Se debera disponer también de un sistema adecuado de desaglies, que asegure el acceso y correcto
funcionamiento de las instalaciones aun en caso de precipitaciones intensas.

Asimismo sera obligatorio un sistema de limpieza diario para oficina y sanitario asi como la reposicion de
los articulos de higiene (jabén — papel higiénico- etc.)

Se detallan los elementos basicos. (A reposicidon segun solicitud de la Inspeccién de Obra)

. Lapices

. Cartuchos de impresora de reposicion

. Resma Formato: A4.

. Resma Formato A3

. Adhesiwo sintético

. Cinta tipo Scotch

. Engrampadora cantidad 1 + Broches 21/6

. Separadores de carpetas A4

. Folios Plasticos A4

. Trincheta (cutter)

. CD y DVD grabables

. Sobres para CD — DVD

. Post-It Medida 3,8x50

. Aprieta papel tipo binder, color negro. Medida: 32 mm.
. Clips N°8 78mm x 50

. Biromes colores negro, rojo y azul

. Cuadernos A4 con espiral Hoja cuadriculada

. Cajas armables para archivo

. Bandas Elasticas PLIEG-2018-30294757- -DGOINFU

pagina 92 de 93

27



Lil
r—

S —

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD"
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

. Saca Puntas

. Perforadora de papel base de madera

. Biblioratos de Colores A4/oficio Forrado Pvc X 50
. Resaltadores

Comunicacién para inspeccién de Obra

Telefonia celular mévil (equipo con sistema operativo Android, I0S o Windows Phone), tarifa plana para

una (2) personas, con un minimo de trescientos sesenta (360) minutos mensuales, en el ambito de la CABA
hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria

PM
cv
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