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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1.

GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y
aclarar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG), aprobado por
Decreto N° 481/GCABA/2011 (BOCBA N 3.752), y su modificatorio, Decreto N°
203/GCABA/2016 para la contrataciéon y ejecucion de la licitacion privada de Obra Menor
denominada: “PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES CHACABUCO, DIRECCION
GENERAL DE AGENTES DE TRANSITO” de la Ciudad Autbnoma de Buenos Arres.

2.1.1. Objeto de la Contratacion

La Direccion General Infraestructura de Transporte, sita en la Avenida Martin Garcia 346,
1° Piso, llama a Licitacion privada de Obra Menor “PUESTA EN VALOR BASE DE
AGENTES CHACABUCO, DIRECCION GENERAL DE AGENTES DE TRANSITO”

El presente Pliego tiene por objeto la remodelacion integral de la base de Agentes,
renovacién de instalacion sanitaria y eléctrica, acondionamiento de locales sanitarios y
vestuarios, office y espacios de trabajo.

El fin de la obra es garantizar un espacio laboral en condiciones 6ptimas, mejorar el
proyecto luminico existente, cumplimiento de condiciones de seguridad e higiene,
dotando al edificio de situaciones aptas para el desarrollo de las actividades diarias.

Beneficiarios

Los beneficiarios son los equipos administrativos y operarios que confluyen en el edificio
de la mencionada Direccion Gral.
El fin es garantizar condiciones laborales optimas.

2.1.2. Normativ a Aplicable

Es normativa aplicable a las contrataciones que se realicen en el marco del
presente pliego:

0°) Decreto nueva linea oficial N° 1436/46

199 La Ley Nacional N° 13.064 y sus

modificatorias,

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones serd resuelto de
acuerdo con la siguiente normativa:

2°) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Menores aprobado
por el Decreto N° 481/GCABA/11 y, su modificatorio, Decreto N° 203/GCABA/2016.

3°) Ley E - N° 2.809, texto consolidado Ley N° 5.666.

4°) Ley E - N 2.095, texto consolidado Ley N° 5.666, y sus normas
reglamentarias y complementarias.

5°) La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudatl AefRBi{ 228 BiibnoGIT
Arres.

6°) Los principios generales del Derecho

Administrativo. pagina 4 de 45
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Demas normas de aplicacion supletoria, de naturaleza

administrativa.

2.1.3. Terminologia

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

e Gobierno de la Ciudad: por el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

¢ GCBA: por el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

eInspeccion de Obra: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para
fiscalizar los trabajos en ejecucion.

e Oferente: la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

e Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

e Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacién de la obra en su
favor, hasta la firma de la contrata.

e Comitente: Persona juridica del derecho publico, que encarga la ejecuciéon de la
obra y figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra
la documentacion de la licitacion.

e Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y
legales que integran y complementan la contrata.

e Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno
de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacién del contrato y
donde se estipulan sus puntos fundamentales.

eContratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus
complementos.

eRepresentante Técnico: quien con matricula de constructor de lra categoria, con
titulo habilitante, serd designado por el contratista y debidamente autorizado por el
comitente asume la responsabilidad técnica total para la ejecucién de la/s obra/s
conjuntamente con el contratista.

eInspector de Obra: todo funcionario, autorizado por el Gobierno de la Ciudad, para
fiscalizar los trabajos en ejecucion

eal/el/por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa al/el/por el
Contratista y por su cuenta y cargo.

edia/s: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

edia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del
Gobierno de la Ciudad.

edia/s laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sabados, los domingos y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

esemana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.

emes: mismo dia del mes siguiente.

e afo: periodo de doce meses.

edocumentacion: todos los elementos del contrato detallados en 2.2.2. d

eprecio/s bésico/s: los vigentes al mes de la fecha de aBE 5%2&&?%%@1 o'@qu
fecha de cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones
Particulares indicara el origen de los precios o indices, utilizando prioritariamente
fuentes oficiales de informacion. pagina5 de 45
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eProveedor: la persona fisica o juridica que vende al contratista materiales a utilizar
en la obra.

¢P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

¢ P.C.G: Pliego de Condiciones Generales

¢P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas

¢B.0.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

e Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

e Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

¢ UT: Uniones Transitorias.

eSubcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecuciéon de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. Consultas y Aclaraciones - Circulares

Durante el periodo de licitacién y hasta dos (2) dias antes de la apertura de las Ofertas, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares para aclarar cualquier
duda o interpretacion al disefio de la obra, o lo establecido en los documentos
contractuales.

Los Oferentes y/o interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.ph
p?menu_id=29668 o por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los
Pliegos de Bases y Condiciones hasta dos (2) dias antes de la fecha de apertura de las
propuestas.

Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan adquirido los pliegos licitatorios,
quienes a su vez deberan acusar recibo de cada Circular, mediante firma y devolucion del
modelo de recibo que se distribuira con cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberan retirar de la sede del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, hasta (1) dia antes del Acto de Apertura, todas las Circulares
gue se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacién o vigencia los
oferentes que no hayan recibido o retirado.

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.1.5. Plazo de Ejecucion

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre
la firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los
trabajos previos, replanteo, presentara los planos del proyecto ejecutivo y las tareas
relativas a la logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedaréa establecida
en la Orden de Comienzo. Con la firma de la Orden de Conygize;Sg) fRsEa 1o5dbros der
Comunicaciones.

Se establece como plazo de ejecucién sesenta (60) dias corridos, contados a partir

de lafechafijada en el de Acta de Inicio. pégina 6 de 45
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La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los quince (15) dias corridos de la
fecha de la firma de la Contrata. El Contratista entregara en dicho acto el Plan de Trabajo,
la Curva de Inversion y la Planilla de Presentacion segun Listado de Tareas al inicio de
los Trabajos. Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera
iniciado realmente los Trabajos, el Gobierno podra aplicar como sancion la resolucion del
Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicaciéon
y responderd por los dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo, se informara de la
rescision culposa al Registro de la Direccion de Compras y Contrataciones de la
Secretaria de Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto del Contratista en futuras
Licitaciones.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prérrogas que
hubieran sido otorgadas.

2.1.6. Presupuesto Oficial

Como monto de contratacion se establece un presupuesto oficial de Pesos CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTIOCHO CON 08/100
($4.998.098,08) precios al 24/08/2017, con un anticipo financiero del 15%.

2.1.7 Forma de Contratacion

La contratacion de los trabajos se hara por el sistema de ajuste alzado, y a todos los
efectos, se define la obra como “Obra de arquitectura y/o ingenieria”.

2.1.8 Forma De Cotizar

Las ofertas deberan ser en pesos ($) moneda de curso legal en la Republica Argentina.
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste calidad de exento.

A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminacion de precios el oferente debera
presentar junto con su oferta, la siguiente documentacion:

a) El presupuesto ofertado desagregado por items, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;
b) La oferta econdmica, los analisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de
los items cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas
sociales y tributarias;

C) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios
0 en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Articulo 5° de la Ley
2809.

d) El presupuesto desagregado por ftem y los analisis de precios o estructuras de costos
de cada uno de los items en soporte magnético, en formato EXCEL.

La falta de alguno de los elementos sefalados precedentemente, implicara la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente. PLIEG-2017-25511276- -DGIT
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2.2 PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de las ofertas se realizard en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, ubicada en Avenida Martin Garcia 346,
Piso 5°, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Las ofertas seran presentadas por triplicado. Deberan ser debidamente foliadas y
firmadas, en todas sus fojas, por el oferente o representante legal y técnico de los
oferentes. La firma debera estar aclarada, indicando el caracter del firmante, debiendo
presentarse la documentacion que avale el carécter invocado. Todas las firmas deberan
ser originales

Cada copia debera ser identificada por “original”, “duplicado” y “triplicado” en todas sus
hojas. En caso de discrepancia entre los tres ejemplares, prevalecera sobre los demas el
sefialado como “original”.

La sola presentaciéon de la ofertaimplica que el oferente acepta todas y cada una de
las obligaciones que surgen de la documentacion.

Las ofertas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningun tipo de
inscripcion o membrete que identifique al oferente, en el lugar, dia y hora que se indique
para cada caso particular, y llevard como Unicas leyendas las siguiente: 1. Denominacion
de la obra a la cual corresponde la oferta. 2. Nimero de Licitacién y Expediente. 3. Dia y
hora fijados para la apertura. EI Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados
hasta el dia y hora fijados para la apertura. Recibido el sobre, se le pondra cargo,
indicando fecha y hora.

Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa
de la demora, no seran recibidos. Las aclaraciones que quieran agregarse deberan
guedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose
ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin
perjuicio del oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y
siempre que lo hiciera acompafando a la Oferta Basica que cumplira con lo especificado.

2.2.1 Acreditacion de la capacidad legal

A efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros
Publicos correspondientes.

b) Copia del acta de Asamblea de Accionistas, con la constitucion del Directorio a la
época de la presentacion de la oferta y copia del acta de Directorio de donde surge la
distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

c) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anénimas, de donde surja la
decision social de presentarse a la licitacion. PLIEG-2017-25511276- -DGIT

Tratandose de otro tipo societario, deberd acompafar la documentacion que acredite
idéntica decision emanad del 6érgano societario que exprese la goollur}{gd social.
pagina 8 de



S

o
o
DN

Lo
)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017- Afio de las Energias Renovables”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte

d) Poder especial, otorgado ante escribano Publico, por el cual se designa a uno o mas
representantes con facultades amplias y suficientes para representar al oferente sin
limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, en el
supuesto que la persona designada no fuere el representante legal de la oferente.

e) Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

f) Domicilio especial constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y su nimero de
teléfono / fax.

Cuando se trate de U.T., ademas se debera presentar:

g) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado d) precedente. El representante legal de la Sociedades
y de la UT, deberd acompafar constancia de estar facultado para contratar en su
nombre.

h) Documentacion que acredite la constitucion y modalidades de la U.T., en la que
debera establecerse como minimo lo siguiente:

h.1.Domicilio especial Unico en la ciudad de Buenos Aires (teléfono, fax).
h.2.Porcentual de participacion de cada integrante.

h.3.Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos.

h.4.Inscripcion de la U.T. en la Inspeccion General de Justicia, 0 comprobante de
haber iniciado el tramite de inscripcion.

h.5. Designacion del Representante Legal de la U.T.

h. 6. Copia de las actas de Directorio de cada una de las empresas autorizando la
formacién de la U.T., con el compromiso de mantenerlo en vigencia, en caso que la
inscripcion de la UT se encontrare aun en tramite.

h. 7. La UT debera tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
obra, incluido el plazo de garantia, y que los trabajos a realizar se encuentren
comprendidos dentro de su giro comercial

Toda la documentacion solicitada en los items anteriores (excepto el d) deberé ser
legalizada por Escribano Publico; indicando el notario de manera expresa, libro, folio,
numero de actay demas circunstancias identificatorias del documento original cuya copia
legaliza.

Sin perjuicio a lo manifestado precedentemente, de acomparfiarse documentacién en
original expedido en el extranjero, ademas de la traduccién al castellano por traductor
publico matriculado- en su caso- la documentacion deberé reunir todos los requisitos de
legalizaciones para su validez en la Republica Argentina. o |E5.2017-25511276- -DGIT

2.2.2. Documentos que deben integrar la Oferta
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1) Carta de presentacion segin el modelo de carta de presentacion de la propuesta del Anexo
l.

2) Garantia de Oferta segun Numeral 4.6 del PCG.

3) Documentacion que acredite la representacion legal invocada y documentacion constitutiva
de la sociedad comercial.

4) Pliego de Bases y Condiciones con todas las circulares emitidas. Toda la documentacion
deberd estar firmada en todos sus folios por el representante legal.

5) Constitucion de Domicilio segin Numeral 3.2 del PCG.
6) Constancia de Inscripcion en la AFIP.

7) Constancia de Inscripcién en Ingresos Brutos y Ultimo pago o presentacion con vencimiento
proximo a la fecha de apertura.

8) Constancia de Inscripcion en el correspondiente Registro de Constructores de Obra
Publica.

9) Presentacion de los dos (2) ultimos Estados Contables

10) Declaracion Juradade Obras de Arquitectura /Ingenieria realizadas en los ultimos cinco (5)
anos.

11) Némina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada uno.

12) Némina de maquinas y equipos maviles con que cuenta el Oferente para la fabricacion y
colocacion en la via publica de los elementos incluidos en esta contratacion.

13) Nombre y apellido, titulo profesional, matricula y amplios antecedentes del Representante
Técnico que se propone, con la conformidad escrita y firmada por el mismo.

14) Plan de Trabajo y Curva de Inversion. Planilla de cotizacion segun Listado de Tareas de
acuerdo a la planilla detallada en el ANEXO Ill. Los oferentes deberan cotizar la totalidad de
los items solicitados.

15) Andlisis de Precios de cada item que conforma el ANEXO lll con los indices de referencia
asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley E — N° 2.809 — Res.
601/MHGC/2014 —Anexo |- Articulo 4° inc. C (texto consolidado Ley N° 5666.

16) Declaracion Jurada manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de

las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
1 - (0] (0] 1 (0]

Aires (Ley E - N° 2095, Decreto N° 95/14 (texto consolidado LH ,\Ij—_'(‘;:’-ﬁﬁa)-'25511276- DGIT

17) Certificado del registro de deudores/as, alimentarios, morosos/as, segun numeral 2.16 de

éste P.C.P. L
pagina 10 de 45
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18) Declaracion Jurada de Mantenimiento de Oferta conforme al numeral 4.5 del P.C.G.

19) Declaracion Jurada del oferente expresando que ha efectuado el estudio de la

documentacion licitatoria, que ha comprendido perfectamente el proyecto, que conoce el lugar
donde se ejecutard la obra y el alcance de los trabajos, no teniendo observaciones que
formular y aceptando la misma en plena conformidad.

20) Declaracion Jurada de aceptacion de jurisdiccion de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativoy Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccion.

21) Documentacion para el andlisis de la capacidad de financiacion de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 2.15. del P.C.P.

22) Némina actualizada — con una antigiiedad menor de dos meses al mes de apertura de las
ofertas — de referencias bancarias, financieras y comerciales con las que opera habitualmente,
donde deberé indicar como minimo cinco referencias dando: Nombre, direccién y teléfono, y
por lo menos debera presentar entre las cinco, una de cada tipo de entidad.

SE DEBERAPRESENTAR EN SOPORTE DIGITAL (CD) TODA LADOCUMENTACION
INTEGRANTE DE LA OFERTA EN FORMATO PDF

2.2.3. Ofertas

No seran rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe
inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del
importe correcto.

El error en la garantia igual o inferior al 20 % (veinte por ciento) del importe
correcto debera ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs. de notificado, bajo
apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades
correspondientes.

2.2.4. CRITERIO DE SELECCION DE OFERTAS

Para la evaluacion de las ofertas y alos efectos de determinar la mas conveniente, se
tendran en cuenta los criterios que se indican a continuacion:

2.2.4.1. Atecedentes de Obras de Arquitecturay/o Ingenieria

Los oferentes deberan contar con antecedentes de por lo menos tres (3) obras de
similar volumen y complejidad. Todas ellas deberan haber sido ejecutadas a
satisfaccion del comitente en los Ultimos 5 (cinco) afos.

2.2.4.2. Equipamiento, Maquinariay Sefializacion Aectada ala Obra

En base a la documentacion presentada por el Oferente, J&-Hv@h?8¥-éenkldéfandefl T
cantidad y antigiiedad de los mismos.

2.2.4.3. Representante Técnico del Contratista afe ctadpéagi e Obda 45
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El Contratista deberé contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacion se
hara con la documentacién de la propuesta, de profesion Arquitecto o Ingeniero inscriptos en
el Consejo Profesional correspondiente y contando con matricula habilitante de constructor de
1° categoria, con suficientes antecedentes en obras de arquitectura y/o ingenieria
requiriéndose la aceptacion previa del profesional responsable de la obra publica por parte
del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2.2.4.4. Personal afectado ala Obra

Los Oferentes deberan presentar un listado del personal a ser afectado, detallando la
funcién de los integrantes del mencionado listado.

2.2.5. Preadjudicacion

La Comision Evaluadora, de conformidad con las pautas establecidas en el presente
pliego, propiciard la adjudicacion de la obra a uno de los oferentes debiendo labrar
un Acta a tal efecto en la cual debera dejarse constancia del orden de mérito alcanzado
por todos los oferentes.

El Acta de Preadjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y
publicada en la Cartelera de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte.

2.2.6. Adjudicacion

La adjudicacion compete exclusivamente al Gobierno que determinara cual es la oferta
mas conveniente tomando en cuenta el monto ofertado, la capacidad de contratacion y
los antecedentes presentados.

2.2.7. Impugnaciones

Contra el acto de preadjudicacion, pura y exclusivamente, podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 2.1.5. del Pliego de Condiciones
Generales.

Las impugnaciones a la preadjudicacion deberan deducirse dentro del término
perentorio de tres (3) dias habiles de notificada la respectiva acta de preadjudicacion.
Contra el acto administrativo de adjudicacion seran viables todos los recursos que al
respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Arres.
Para la presentacionde las impugnaciones se debera constituir un depdsito en pesos
equivalente al tres por ciento (3%) del valor del Presupuesto Oficial, el que sera
reintegrado al recurrente sélo en el caso de que la impugnacién prospere integramente.
La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de
Preadjudicacion, asi como la adjudicacion de la obra, con intervencion de la Procuracion
General de la Ciudad de Buenos Ares (art. 7 inc. d) Dto. 1510/GCABA/97 yla Ley A
- N° 1.218 (B.OC.B.A N 1850 del 05-01-04).

PLIEG-2017-25511276- -DGIT

2.2.8. Mantenimiento de las de Ofertas o
pagina 12 de 45
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Las Ofertas deberan mantenerse por el plazo de treinta (30) dias habiles a partir de la
fecha de apertura de la presente Licitacion, bajo pena de pérdida de la garantia de oferta;
considerandose automaticamente prorrogado por otro periodo de treinta (30) dias
habiles, salvo que el oferente con una antelacion de cinco (5) dias habiles anteriores al
vencimiento del plazo, notifique fehacientemente el retiro o desistimiento de la oferta.

2.2.9. Garantia de Oferta

El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del
uno por ciento (1%) del importe de la oferta presentada, conforme a las modalidades
dispuestas en los incisos a), b) y/o c) del Art. 4.6. del P.C.G.

2.2.10. Devolucion de la Garantia de Oferta

Las garantias de oferta seran devueltas a los que no resulten adjudicatarios o, en su
caso, después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta. A tal efecto, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares notificara la fecha, hora y lugar en que seran
devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.2.11. Garantia de Adjudicacion

Dentro de los tres (3) dias habiles de notificado el acto administrativo de adjudicacion, el
contratista debera integrar la garantia de cumplimiento de contrato. El valor a constituir
en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CNCO POR CIENTO (5%) del monto
total de la obra adjudicada.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares ordenara modificaciones de Obra que
impliqguen aumentos del monto contratado, el Contratista debera adicionar al fondo de
Garantia de Adjudicacion el CINCO POR CIEENTO (5%) del importe de las nuevas obras
dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificacion de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacién deberd constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Art. 4.6. del P.C.G.

2.3. CONTRATO Y CONTRATA

2.3.1. Firma de la Contrata

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara el dia y hora en que se procedera a
la frma de la Contrata y sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2)
dias habiles de notificado de la integraciéon de la garantia de adjudicacion.

Si el adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la
garantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares no firmara la Contrata antes de los
treinta (30) dias de notificada la Adjudicacion por causas no pyputaiigs- 26Adipgicatasie) T
vencido el término, éste podra solicitar que la adjudicacion quede sin efecto, en cuyo
caso se le devolvera la garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de
indem nizacién alguna. pégina 13 de 45
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El modelo de la Contrata a firmar deberd ajustarse al indicado en el ANEXO Il del
P.C.P.

2.4. ORGANIZACION DE LA OBRA

2.4.1. Orden de Comienzo.

El Contratista deberd comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos de la
suscripcién de la Contrata.

Sino lo hiciera, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra resolver el contrato por
culpa del contratista. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de
Obra designada, se reservael derecho de desplazar en treinta (30) dias corridos, contados
desde la fecha prevista para el inicio de tareas.

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre la
firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los trabajos
previos, replanteo, presentara los planos del proyecto ejecutivo y las tareas relativas a la
logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en la Orden de
Comienzo. Con lafirma de la Orden de Comienzo se abriran los libros de Comunicaciones.
Se establece como plazo de ejecucidntreinta (30) dias corridos, contados a partir de la fecha
fijada en el de Acta de Inicio.

Dicho Plan de trabajos y Curva de Inversiones definitivos seran aprobados o rechazados
dentro de los tres (3) dias habiles de presentacion por parte de la Contratista, los cuales, en
caso de ser aprobados, pasarana formar parte de la documentacién contractual. En caso de
ser rechazados, el Contratista deberaproceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las
observaciones que efectle la Inspeccién de Obra.

2.4.2. Replanteo de las Obras

El replanteo de los trabajos sera efectuado por la Inspeccion de Obra y el Contratista en
forma conjunta. Una vez conformado el mismo por las partes actuantes, se extendera
por “duplicado” un acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado y
confeccionada por la Direccion Técnica de Obra y el Contratista o su Profesional
Responsable.

La recepcion de dicha acta, por parte del Contratista, implicara el inicio de la obra y no
podran comenzarse las obras en ningin sector que no haya sido previamente
replanteado. Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionada con
el replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del acta, en forma
de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.

2.4.3. Inasistencia del Contratista o Responsable Técnico en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o del Responsable Técnico en Obra se
hara por escrito ante la Ihspeccion de Obra la que podra aceptar 0 rechazar las
causales, mediante su asentamiento en el Libro de Or i‘i 6
ausencia quedara siempre en Obra un técnico capacnado para reem azarlo en
funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no reS|enta la marcha
de los Trabajos. En ningun caso dicho sustituto podra obserr\)/ar or(_jLﬁnde gnpartldas por
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la Inspeccién de Obra, todo lo cual sera exclusiva responsabilidad del Contratista o de
su Representante de Obra.

Toda ausencia del Contratista 0 su Responsable Técnico en Obra que no obedezca a
razones justificadas a juicio de la Inspeccion de Obra dara motivo a la aplicacion de una
multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.4.4. Inspeccion de obra

La supervision técnica de los Trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional
de la Direccion General De Infraestructura de Transporte, dependiente de la Secretaria
de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte que se denominara
"hspeccion de Obra". A los efectos de atender las observaciones de la Inspeccion de
Obra, debera hallarse permanentemente en Obra el Responsable Técnico y/o
Representante de Obra que la empresa elija, el cual deberd ser un técnico en la
materia como un Ingeniero, o Arquitecto.

La Inspeccién de Obra fiscalizara ademas de la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales. Teniendo, ademas, libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales
y depésitos del Contratista.

Ademas, conjuntamente con el Contratista y/0o Responsable Técnico, efectuara las
mediciones que servirdn de base para la confeccion de los certificados de avance de
obra.

2.4.5. Seguridad y Sefialamiento

Los operarios del Contratista deberan contar con todos los elementos de seguridad
gue las normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos.

Asimismo, debera el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en
la Construccion” contempladas en la Resolucion 1069/91-MT.S.S. y sus
complementarias.

La zona de trabajo debera quedar perfectamente delimitada y sefalizada, debiéndose
permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o rodados.

Se colocaran dos (2) carteles fijos de obra con la leyenda y en el lugar que defina la
Inspeccion de Obra de acuerdo a las especificaciones que se detallen en su momento
por la Inspeccién de Obra. -

2.4.6. Seqguridad e Higiene en Obra

La contratista manifiesta conocer, y debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente
en lo referente a Higiene y Seguridad en el trabajo, y a cualquier reglamentacion decreto
o ley o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras.

2.4.7. Registro de Planos

La Contratista debera dar cumplimiento a los articulos 2.1L1Ep2017-:859k1476digD@er
Edificacion.
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2.5.PERSONAL

2.5.1. Salarios

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislaciéon del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por el pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna.
Ademas, respondera por los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones
judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la
Ley N° 24.028.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacibn que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del
contrato, desligando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares de toda
responsabilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran
ocurrir.

La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al personal
obrero surge de las obligaciones que establecen las Leyes N° 24.557, N° 22.250, N°
19.587 y otra vigente durante el transcurso de la obra contratada.

2.5.2. Horario de Trabajo

Al labrarse la “Orden de Comienzo", debera dejarse asentado los horarios en que se
ejecutaran los trabajos.

El horario de trabajo que se estipule debera quedar asentado en el "Libro de Ordenes de
Servicio" respectivo. Dada las caracteristicas de la presente obra, el Contratista debera
preveer la eventual realizacion de trabajos en dias y horarios no convencionales como
podria ser horario nocturno. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados
por la Inspeccion y esto no dara derecho a compensaciones econémicas ni de ningun
tipo.

2.6. MATERIALES Y TRABAJO

2.6.1. Calidad de los materiales ytrabajo

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en
cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la
Inspeccion de Obra, el Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que
designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser
efectuado en la obra.
Para esta clase de materiales el Contratista presentara m Udstréz 298 aéoetdd g 1o R T
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccion
de Obra en los casos no previstos en aquél.
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La Inspeccién de Obra comunicara al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de
Servicio” la correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la
aceptacion o rechazo, éste seré de cinco (5) dias para los materiales e Inspeccion en las
obras y diez (10) en el caso de materiales que deben ser estudiados en el laboratorio.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

El Contratista es responsable de cualquier dafio, reclamo o denuncias que pudieren
originar la provision y/o el uso indebido de materiales patentados.

Los materiales rechazados seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no
cumpliere esta orden, la Inspeccion de Obra podra hacer retirar los materiales
rechazados y seran por cuenta exclusiva del Contratista los gastos y riesgos que se
originen, no responsabilizandose la Reparticion por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de
depdsito de los materiales.

2.7 DESARROLLO DE LA OBRA

2.7.1. Ritmo de Inversién

Durante la ejecucion de la Obra se llevara un grafico de inversion real, con los precios
cotizados, corregido por prérrogas si las hubiera. ElI Gobierno podra exigir aumento de
actividad cada vez que la inversién esté cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista.
Si la inversién en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la
prevista, el Gobierno podré resolver el contrato por culpa del Contratista.

2.7.2. Recaudos para los trabajos

No se permitird el acopio de materiales sueltos en la via puablica, especialmente
arena. Todos los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas
apropiadas o en sus envases originales.

La elaboracion de morteros de cualquier tipo no podra realizarse sobre la via publica
(aceras o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (bateas) de
chapa. En caso de utilizarse mezcladoras del tipo mecanicas, el mortero debera
volcarse sobre una chapa o algun otro recipiente que impida el contacto de la mezcla
con la calzada o acera.

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus caracteristicas especiales de transito
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecucién de los trabajos, la Inspeccion de
Obra determinard la metodologia de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los
inconvenientes y evitar accidentes.

Finalizada la jornada de trabajo no deberan quedar en el lugar de la obra, materiales
excedentes ni escombros. El area de trabajo debera quedar perfectamente limpia, libre
de restos de materiales y escombros y perfectamente sefalizada a fin de evitar
accidentes y/o dafios a terceros.

No se permitird lavar las maquinas e implementos de trebgfG-o01R28811276- -DGIT
publica.

2.7.3. Perjuicio por Incendio pégina 17 de 45
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El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendios en las
Obras durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer
de los elementos apropiados, segun la naturaleza de los Trabajos.

Seré& responsabilidad del Contratista y serd de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la Obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y/o a terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista probar,
para eximirse de responsabilidad, que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado
por agentes o causas ajenas al personal y a la obra.

2.7.4. Seguros

a)
Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y
acreditar la constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual,
mediante la presentacion de copias de sus respectivas pdlizas y comprobantes de
pago del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de dafio ambiental, la cual
se acreditara mediante presentacion del original en la Direccion General de Seguros
conforme la Resolucion N° 2780/MHGC/10.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios que
afecten a terceros , como consecuencia de otras cuesitones atinentes a su actvidad

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las podlizas de los seguros
exigidos con antelacion no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion
de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas
las posibles prorrogas.
Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las
pélizas, el Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion
efectiva de la relacion contractual, con una antelacion no menor a cuarenta y ocho (48)
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas.
La no actualizacion de las pdlizas dara lugar a las sanciones que por ello correspondan,
de acuerdo a las convenciones contractuales.
El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la
vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjera en este caso.
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las
franquicias obligatorias impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

o PLIEG-2017-25511276- -DGIT
b) De las compafiias
aseguradoras.
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Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil,
Accidentes Personales y Seguro Técnico deberan ser contratadas en una empresa
aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, que al
menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos
millones), de acuerdo al Ultimo balance anual presentado ante la citada
Superintendencia y publicado por la misma. Deberan también acreditar una calificacién
establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la Republica
Argentina.

Lo antedicho y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del
ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion
(Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en
particular.

1)
Laborales

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

2) Seguro de Riesgos del Trabajo:
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de
dependencia con el adjudicatario.

Se debera acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores,
en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autbnoma de Buenos Aires.,
sus funcionarios y/6 empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557,
0 en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias
gue se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex
dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de
afiliacion N° XXXX, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o
contraidas por el hecho o en ocasién de trabajo.”

2) Seguro de Accidentes Personales(En caso de corresponder)
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de
dependencia con el adjudicatario.

PLIEG-2017-25511276- -DGIT
Se debera acompaiiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores,
en los cuales se detalle el siguiente texto:
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“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
accion de repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de
Buenos Aires., sus funcionarios y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que se vea

obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado
el Adjudicatario/Contratista, amparados por la pdliza N° XXXX y por accidentes ocurridos
o lesiones contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.”

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

La aseguradora se obligarda a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento
accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos,
como asi también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia
meédica y/o farmacéutica segun topes indemnizatorios determinados en poliza

Alcance de las coberturas:

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Responsabilidad Civil (Demolicion - Construccion)

El adjudicatario debera amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o cosas de
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestaciéon del
objeto de la presente Licitacion, por un monto minimo de suma asegurada de pesos un
millon ($ 1.000.000).

A continuacion, se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de cobertura
sugeridos:

a) Derrumbe.

b) Caida de Objetos.

¢) Incendio y/o Explosion

d) carga y descarga de materiales.
e) abertura de zanjas.

f) Descargas eléctricas.

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores 0 maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los
gue provoquen o involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean
ocasionados por el personal a su cargo y/6 subcontratado. PLIEG-2017-25511276- -DGIT
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También estaran cubiertos por estas polizas los eventos producidos como consecuencia
de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los
trabajos en ejecucion.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la
diferencia resultante es asumida por el contratista.

Las pélizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccién de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar
fehacientemente al GCABA con treinta (30) dias de anticipacion de cualquier cambio en
las condiciones de la pdliza, o de la cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o de
reducciones en los montos de las coberturas.

4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria: (En caso de corresponder)
El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o
dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria
una reparacion y/o reposicion.

Cobertura Basica:
Dafos totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual
de cada equipo.

Cobertura Adicional:

Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros
hasta el

valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva(De corresponder)

El adjudicatario debera contratar la podliza de Seguro por Daflo Ambiental emitidas a
efectos de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.
Asimismo, dicha pdliza debera remitirse en original ante la Direccién General de Seguros,
de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15 y
Resolucion N°2780/MHGC/10.

2.7.5. Indemnizaciéon

El Contratista no tendrd derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables. Cuando esas pérdidas, averias o perjuiciqﬁ_ﬁég?\%a%r}%eﬁ% q%deﬁ
empleados de la Administracién, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran Soportados
por la Administracién Publica (Ley 13.064 Cap. V Numeral 39).
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Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista debera
hacer el reclamo dentro de los diez (10) dias habiles administrativos de producidos los
hechos, pasado dicho plazo el Contratista perdera derecho a todo reclamo. En caso de
gue proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea
posible, con los precios del Contrato.

2.7.6. Indemnizacion por Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran caso fortuito o de
fuerza mayor:

Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.
Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo el contratista
debera hacer la reclamacion correspondiente dentro de los diez (10) dias habiles de
producido el hecho que la fundamente.

En el caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de Obras Publicas)

2.7.7. Libro de Ordenes de Servicio

La empresa debera proveer un libro que tendra hojas numeradas por triplicado. En este
libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, que
seran firmadas por el Inspector de Obras y por el Responsable Técnico de la Empresa
como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlen,
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.7.8 Libro de Notas de Pedido

La empresa debera proveer un libro que tendra hojas numeradas por triplicado. En este
libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de aprobacion de las distintas etapas
constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos y aclaraciones; que seran
firmadas por el Inspector de Obras y por el Responsable Técnico de la Empresa.

2.7.9. Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de
obra.

2.8. SANCIONES

2.8.1 Tipo de Sanciones
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra, podra
imponer sanciones al Contratista y/o Responsable Técnico y/o su representante en

obra en caso de incumplimiento de las condiciones contragtyaies)PeARtEersKanizs

siguientes penalidades:

1°) Al Contratista
) pagina 22 de 45
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a) Multas

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados

c) Reconstruccion de las obras

d) Solicitud de suspension en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Pdblicas

2°) Al Responsable Técnico y/o Representante en Obra
a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucion

2.8.2 Forma de Aplicacion

La aplicacion de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en obra no
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala
ejecucion de trabajos o mala calidad de los materiales.

2.8.3 Aplicacion de Sanciones

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.8.1. de este pliego seran aplicables en los
siguientes casos:

1) Al Contratista

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado
por la Inspeccion de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de
trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederd en los casos en que se
compruebe, en cualquier lugar de la Obra anomalias

en la calidad de los materiales exigidos, deficiencia en la ejecucion de los Trabajos. Este
descuento seréa proporcional al valor econémico de los resultados obtenidos, disminucion
de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir.

Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones
técnicas y sus complementarias. Ello ser4 determinado por la Direccion General de
Transito y Transporte cuya decision sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera
la reconstruccion de las Obras.

c) Reconstruccion de las Obras

I. Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el

objeto de beneficiarse (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin

debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.)

Il. Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las

correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional de Constructgegdr0brasBiiitgs -DGIT
I. Cuando haya tenido que reemplazar a su Responsable Técnico y/o representante en

obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

Il. En caso de resolucion del contrato por culpa del Contratistﬁégi na 23 de 45
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lll. Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al
Contratista y éste no se allane a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de
Bs. As.

IV. Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. V. Cuando evidencie
falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los Trabajos encomendados.

2) Al Responsable Técnico y/o Representante en Obra

a) Llamado de atencion

l. Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

Il. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento
. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencion se aplicara
apercibimiento.

c) Suspension

l. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.
Il.- La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las Obras
implicar& su suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion

I. Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades. Il. Por faltas graves o
comprobacion de dolo.

2.8.4 Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria vinculada
ocasionalmente para la ejecucion de la obra segun se estipula en el At. 2.2.1. del
presente Pliego, la sancion que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada
en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en el articulo
siguiente.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional de Constructores, la
misma se hara extensiva a todas las empresas integrantes de consorcio contratista.

2.8.5 Multas

a). Inhc um plimiento de Ordenes de
Servicio

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspeccion
de Obra y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 20% o mas de lo aprobado
segun el plan de trabajo e inversiones, se procedera a ?&'Eﬁ@%&-@%&%ﬁ%— miufel T
diaria igual a 1/1000 del monto del Contrato, incluidas las am pliaciones.
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b). Inc um plimiento de plaz os parciales y

final

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a
la aplicacion de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

El monto de las multas surgir4 en cada caso de la suma de las multas diarias aplicadas
hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o0 hasta
sumar el monto maximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y acumulativas.
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al 10% (diez por
ciento) del monto del contrato, el Gobierno podra optar por su rescision, o bien decidira
la continuacion del mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacion de la obra
pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. En caso de
decidirse la continuacion del contrato, se fijard un plazo de terminacion para el cual se
hard un nuevo plan de inversion. Este limite en la sancién por retraso no libera al
Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o al Gobierno
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la
continuacion del contrato, se fijard un plazo de terminacion para el cual se hard un nuevo
plan de inversion.

2.9CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.9.1 Medicion de Obras

Las Obras ejecutadas, aprobados por la Inspeccion de Obra, se com putaran por sefial,
mensualm ente m ediante una planilla de medicién, que serviran de base para la confeccion
del certificado de obra.
Dentro de los ultimos cinco (5) dias del mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Ihspeccion de Obra. Se entenderd por trabajos
ejecutados a los fines de la medicién a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen
colocados en la Obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo
a lo estipulado en el P.C.P. El resultado de las mediciones se volcara en los formularios
preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.
El Contratista 0 su Representante esta obligado a asistir a todas las mediciones de
las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y
computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su
Representante. En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por el acta en las fojas de
medicién. La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias
habiles administrativos, justificara su disconformidad, detallando las razones que le
asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo
derecho a reclamacion ulterior. La observacion o falta de conformidad que se refiera a
la medicién o clasificaciéon de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas,
etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que
resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberan ser formuladas en la
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midaR- Needia3uhgtdy erePld T
el Contratista de reclamacién de ninguna especie, si las observaciones no fuesen
formuladas en oportunidad en que se mencionan en el parrafo precedente.
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Los gastos y conceptos de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en
las verificaciones de las mismas que la Reparticion considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.9.2 Certificacion

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de Obra, segun formulario
aprobado por la Inspecciéon de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al
Cdomputo y Presupuestos aprobados.

El certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir, comprendera
la totalidad de los Trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la
dltima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
certificado anterior. Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las
mediciones, el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la
Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion
pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiera acuerdo. Los certificados constituiran en todos los casos, documentos
provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se
produzca la medicién y liquidacion final y ésta sea aprobada por la Direccion General de
De Infraestructura de Transporte.

El Contratista debera elevar a la Direccion General de Transito y Transporte, dentro de
los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, el
certificado por él confeccionado para su conformidad y posterior pago por parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de certificarsele de oficio por
la Inspeccion de Obras sin recurso alguno la cantidad que se considere conveniente,
deduciéndose en concepto de multa y resarcimiento por costo administrativo, un cinco por
ciento (5%) del monto bruto que se certifique.

2.9.3 Presentacion de los Certificados

La Contratista deberd presentar, en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte (MDUYT) —Avenida Martin Garcia N° 346, Planta Baja-, el
certificado de obra junto con una copia de la conformidad de la Direccion General de De
Infraestructura de Transporte que aprueba la Planilla de Medicion efectuada junto con la
Inspeccién de Obra, para su conformidad y posterior tramitacion.

2.9.4 Aprobacion de los
Certificados

Se fija un plazo de diez (10) dias héabiles a partir de la fecha de presentacion de los
certificados de obra, a efectos de que se preste la conformidad, siempre que no den
lugar a observaciones.

Si el certificado fuere observado, el plazo comenzara a regir a partir del momento en
que el Contratista presente la documentacion con las correcgiqigs.0017-25511276- -DGIT

2.9.5 Retenciones sobre los

Certificados pagina 26 de 45
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Del importe de cada Certificado de Obra se retendrd un cinco por ciento (5%) en
concepto de fondo de reparos, el que serd devuelto, una vez producida la Recepcion
Definitiva.

2.9.6 Fondo de
Reparos

El Fondo de Reparo quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Arres
hasta la Recepcion Definitiva de los Trabajos, en garantia de su correcta ejecucion, para
hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no
ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también, del Fondo de Reparo, los descuentos por trabajos mal
ejecutados, segun lo dispuesto en el Art. 2.8.3. del presente Pliego, que se pongan de
manifiesto a posterioridad de su aprobacion.

2.9.7. Sustitucién del Fondo de Garantia y Reparos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares admite en esta Obra la sustitucion del fondo
de garantia y reparo por alguna otra forma de aval habitual (péliza de caucion, aval
bancario, etc.). La garantia debe ser por el 5% del monto contractual, la que sera
retenida hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

2.9.8 Pago de los Certificados de
Obra

Los certificados de Obra, una vez recepcionados por la Mesa de Entradas del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con la conformidad técnica de la
Inspeccion de Obra, seran pagados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
un plazo de treinta (30) dias habiles a contar de la fecha de aprobacién por parte de la
Direccion General de Transito y Transporte.

299 Demora en los
pagos

Si el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires se demorase en el pago de los
Certificados aprobados, el Contratista tendr4 derecho a reclamar intereses a la Tasa
Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta
(30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires dara derecho al Contratista a obtener una prorroga de plazo en la ejecucion de la
Obra.

2.9.10 Retenciones sobre los
pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas gUR-RO5YbHAR] FBNCERIS T
deba reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la
suma liquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resulta inal que arroje la
4 bag pagi na% Je?':[; q )



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017- Afio de las Energias Renovables”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte

liquidacion del certificado y previa la deduccion de las sumas que se retengan por
concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las
clausulas contractuales.

2.9.11 Comisiones bancarias para el pago de
certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por
cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos
a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma
perentorio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducird el importe de las
comisiones bancarias que resulten como consecuencia de la mencionada transferencia.

2.9.12 Gastos y
Derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la Obra seran
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de
construccion.

Asimismo, los tramites, derechos, gastos y/o deuda que demande la instalacion y
provision de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrdn por cuenta del
Contratista.

Los gastos que aqui se mencionan, correran por cuenta exclusiva del Contratista hasta la
fecha en que se suscriba el Acta de Recepcién Definitiva de la Obra.

2.9.13 Presentacion de
Facturas

Las facturas deberan ser confeccionadas conforme los términos establecidos por el AFIP
y presentadas en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
(MDUYT) —Avenida Martin Garcia N° 346, Planta Baja- conjuntamente con (conf.
Resolucion N°1391/MHGC/13):

a. Copia del certificado de obra con el sello de recepcion del area especifica en

el pliego de condiciones de la obra o del &rea que la jurisdiccion determine y
namero de actuacion por el cual tramita

b. Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos del ultimo vencimiento operado al momento de presentacion
de la factura.

c. Fotocopia autenticada de la declaracion jurada de cargas sociales
(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de
presentacion de la factura y constancia de su pago.

PLIEG-2017-25511276- -DGIT
d. Otra documentacion que exija el pliego o la normativa aplicable.
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No se aceptaran facturas que no estén acompafiadas de la totalidad de la
documentacion mencionada precedentemente.

2.10. ANTICIPO FINANCIERO

El Contratista podra salicitar el pago del 15% del monto del contrato en caracter de anticipo
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del
comienzo de la obra.

A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que setramitara como sus
similares de obra, conforme al art. 2.9. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”.
Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o poliza de
caucion por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCABA, a traves del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a
los derechos de division o excusion. Dicha pdliza o aval debera tener vigencia por todo el
tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.
El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido,
por

lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje, a partir de la fecha de
su

efectivo pago (conf. ANEXO | — Articulo 3° Decreto N° 127/14).

De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de
Inversiones aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.11. RESCISION DEL
CONTRATO

La rescision por culpa del contratista implicard la pérdida del depdsito de garantia en
la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes
para responder por los mayores costos que resulten por la terminacion de los trabajos,
sin perjuicio de las demas sanciones que correspondieran.

En ningln caso la demoraen los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una
prorroga de plazo en la ejecucién de la obra.

2.12. APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA

a) Rec epc i6n de los

trabajos

A la terminacion de los trabajos se realizar4 un acta de recepcion provisoria en la
gue constaran todas las observaciones que la inspeccionde la obra considere oportuno
realizar, asi como el tiempo que se le otorga al contratisteppairelas copssaiones. - T
vez concluidas y aceptadas las mismas por la inspeccion, se dara comienzo al
periodo de garantia hasta la Recepcion Definitiva.
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b) Fiscalizac i6n durante el periodo de

garantia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizard la ejecucion de los trabajos de
conservacion vy, a tal efecto, el Contratista deber4 suministrarle en todos los casos
con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a
ejecutarlos. La faltade cumplimiento de esta disposicién determinara considerar tales
trabajos como no fiscalizados. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea
por el empleo de materiales distintos a los solicitados, defectos constructivos, el
Contratista deber& rehacer en un todo o en parte la obra observada, dentro de los
plazos que establezca el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a exclusiva cuenta y
cargo del contratista.

c) Reparac iones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Ares

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual
se indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires dispondrd su ejecucion por administracion en cualquier momento vy el
importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones serd cobrado al Contratista al
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiera.

d) Liguidac i6n Final y Devoluc i6n del Fondo de Garantia y

Reparo

Dentro de los 30 dias héabiles de la Aprobacion del Acta de Recepcion Definitiva y de la
Liquidacion Final, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Arres, a través de la Contaduria
procederd a la devolucién de los fondos de garantia y de reparo.

e) Rec epc i6n

Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia, el Director General de De Infraestructura de
Transporte labrara el Acta de “Recepcién Definitiva”, cuyo original deberd acom pafiar el
certificado de devolucion de las Garantias de Adjudicacion y de Fondo de Reparos
siendo el duplicado entregado al contratista.

2.13. ~PLAZO DE
GARANTIA

A partir de la fecha de la Recepcion Provisoria de las Obras comenzara a regir el Plazo
de Garantia que serd de ciento ochenta (180) dias corridos, durante los cuales el
Contratista corregira, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en
la ejecucion de los Trabajos o por mala calidad de los materiales empleados,
respondiendo a ello con el fondo de reparos.

2.14. PRECIOS
NUEVOS

Los precios nuevos que se convengan se establecerénP%&%%Zﬁl%ggglﬁg%reﬁ&w
similares a los presentados con la oferta original.
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No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio
a reconocer por el mismo, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires de imprimir al trémite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

2.15.1 Tribunales
Competentes

Toda divergencia que surja entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares y elllos
Oferentes, y/o Adjudicatario y/o Subcontratista; respecto de la interpretacion, ejecucion o
cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacion del mismo,
sera sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.15.2. Responsabilidad - Indemnidad

El CONTRATISTA debera mantener indemne a GCBA de todo reclamo que por cualquier

concepto y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA. Asi, entre

otros, debera dejar indemne a GCBA por:
- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: GCBA sera mantenido indemne de todo
reclamo derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de
cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el
CONTRATISTA, sea bajo relacién de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo
la forma juridica que el CONTRATISTA establezca. En todos los casos, el simple
requerimiento que se pretenda contra GCBA hard al CONTRATISTA exclusivo y
excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas
reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara al
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultar4d comprensiva de
asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los
pronunciamientos que se dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como
consecuencia de los trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafos y/o
perjuicios y/o por cualquier otro concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del
propio personal a cargo del CONTRATISTA, sea bajo relacion de dependencia y/o
contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que fuere, el CONTRATISTA
debera mantener indemne a GCBA de tales reclamos, asumiendo por su cuenta y cargo y
de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se
pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que
se pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos
derivados de accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o
mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la
indemnidad se extiende a los procesos judiciales y/o prejudiciales en que GCBA fuere
citado, asi como a los gastos y/o costos que se devenguen, , como es el caso de los
gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no exdRiyéfie20eit2dolElbS gaddésl T
causidicos a cargo del CONTRATISTA.
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En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuacion de la OBRA, o
impliquen la imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello
y asimismo siempre que las PARTES acuerden no practicar la resolucion de la
CONTRATA una vez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se comprometen a definir
de comun acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente justificados,
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del
presente pliego.

2.15.4. Orden de Prelacion de la Documentacion

En caso de discrepancias, el orden de prelacion de los documentos que forman parte del
presente Pliego sera el que a continuacion se detalla:

1.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

2.- Las circulares y notas aclaratorias.

3.- la CONTRATAY sus anexos.

4.- La OFERTA del CONTRATISTA.

5.- Las Ordenes de Servicio.

6.- Las Notas de Pedido.

De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacion,
prevalecera aquella norma que establezca una mayor exigencia para el CONTRATISTA.
Para el caso de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, en caso de
eventuales diferencias, prevalecera lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares,
por aplicacion del principio de especialidad, conforme el cual la norma especial prima
sobre la norma general.

2.15.5. indices
Financieros

1) Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal debera adjuntar la siguiente
documentacion:

* Estado de Situacion Patrimonial, emitido por Contador Publico con su firma
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que corresponda.

* Certificacion Contable de la facturacion acumulada en los dltimos doce meses, con
la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas que corresponda. La documentacion detallada precedentemente no
debera diferir en méas de dos meses del mes de apertura de las ofertas.

2) La evaluacion econdémica - financiera de las ofertas se hara en base a los
indicadores detallados a continuacion:

INDICE Valores Normales Interpretacién

Prueba (Activo Corrientes = Bl el SR chieldelido- -DGIT

Acida Bs de Cambio) >0=a 0.70 empresa para cumpliren término
Pasiw Corriente con sus compromisos a corto

plazo, comé)utandosolam ente los
alaﬁglﬁlaca ided5 de mas rapida
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realizaciéon
Liguidez Activo Corriente Ewalla la capacidaddela
Corrientes  Pasivo Corriente >al empresa para cumplir en término
CON sSus compromis os a corto
plazo
. ] Ewlla la capacidaddela =~
Solvencia Activo Total >al3 empresa para cumpliren término
Pasiw Total con los compromis os totales, con
prescindencia del corto y largo
plazo
Endeudamie Pasivo Total Mde las res pectivas o
nto Patrimonio Neto <all00% participaciones de los propietarios

y de terceros, en la financiacion
de lainwersion total de la
empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (activo corrientes, pasivo corriente, patrimonio neto, etc) de los
estados contables presentados por oferentes.

3) Capacidad de Financiacion: el oferente deberd cumplir con uno de los dos
requisitos expuestos a continuacion:

* Compromiso de una entidad bancario o financiera de otorgar financiamiento al
oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimento de la obra
objeto de la correspondiente Licitacién

* Certificacion contable de facturacion acumulada en los Ultimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del
Promedio mensual de la referida certificacion debera surgir que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de dividir el
Presupuesto Oficial por el Plazo de Ejecucion, este Ultimo expresado en meses.

2.16. CERTIFICADOS A PRESENTAR POR LOS
OFERENTES

Certificado de capacidad de contratacion Anual

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas y contar con una capacidad de contratacion libre mayor o
igual al importe de lalicitacién y/o contratacion.

Deberan presentar una declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion
disponible a la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras
en fechas posteriores a la emision del certificado exigido en el parrafo anterior.

La capacidad mihima requerida para obras surge de |®PI9BGAVE7-25511276- -DGIT
formula:
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CCA = Po+&><(12—
PE)

Donde:

CCA = capacidad de contratacion
Po = Presupuesto oficial
PE = plazo ejecucion (expresado en meses)

La Capacidad de Contrataciéon que surge de la aplicacion de la formula anterior,
corresponde al valor minimo, por lo tanto los Oferentes deberan presentar el
Certificado de Contratacion Libre, por un monto igual o superior al indicado.

En caso de presentarse con la oferta fotocopia del Certificado o Solicitud del mismo,
deberan estar certificadas por Escribano Publico.

Certificado del Registro de Deudores/as Aimentarios/as Morosos/as

Conforme los términos de la ley P - N° 269 (B.O.C.B.A N/852, de fecha 05/01/2000),
texto consolidado segin Ley N° 5.666, deberd acompafarse el Certificado del que
resulta que el oferente, concursante o postor en el caso de personas fisicas o que los
directores o miembros del Organismo de Administracion, en caso de Sociedades, no se
encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as,
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de presentarse copia
de dicho certificado, debera encontrarse debidamente certificad por ante Escribano
Pdblico.

El Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin
efecto la licitacién en todo o en parte, sin que ello genere al favor de los proponentes
derecho a reclamo o indemnizacion.

2.17. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas trdmite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacion o de rescision de pleno derecho del contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacién o
contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o em pleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer
algo relativo a sus funciones;

c) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de q&Re|ET201Ag8E10206jenDGIT
de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectafgjiig,34)d 4£a como
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representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,
contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.
Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se
hubieran consumado en grado de tentativa.

2.18. REDETERMINACION DE PRECIOS

Es de aplicacion en la presente contratacion la Ley E - N° 2.809, texto consolidado
Ley N° 5.666, y su reglamentacion.

De acuerdo a lo previsto en la Metodologia de la Redeterminacion de Precios rigen
para la presente obra la siguiente estructura de ponderacion, para los tems mas
representativos.

art. 2.1.2.7 del Codigo de la Edificacion

ANEXO |

CARTA PRESENTACIBNCHEst2re Do
DE LA PROPUESTA
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AN 1 CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

“CART A DE PRESENTACION DE LAPROPUESTA

Sefior Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.-
S./D.

...... (denominacion de la Empresa o Empresas), con domicilio en la calle .......................... N°
....... , piso ....., de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior .....(Nombre,
Apellido, tipo y N° de documento)...... , en su caracter de Representante y por el Sefior (Nombre,
Apellido, tipo y N° de Documento, N° de matricula profesional)...... , en su caricter de Profesional
Responsable; se presenta ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y declara:

Que se halla en pleno conocimiento del contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen
el llamado a Licitacion privada de obra menor sobre “PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES
CHACABUCO, DIRECCION GENERAL DE AGENTES DE TRANSITO” y que acepta todas y cada
una de las clausulas y condiciones en ellos establecidas.-

a) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la ejecucion de obras
en lava publica.-

b) Que al formular la presente presentacién, deja constancia que no tiene objeciones que realizar
sobre el presente llamado a Licitacion privada.-

¢) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motiwo de la presente licitacién por la suma total de pesos
(en letras).... ($ ...{en nimeros}...), lo que representa respecto del presupuesto oficial el
..... (en letras)... por ciento (...{en nimeros}...%) de aumento o disminucion (seguin corresponda).

Por lo tanto, somete a consideracion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cotizacion para
la ejecucién de los trabajos correspondientes a la Obra “PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES
CHACABUCO, DIRECCION GENERAL DE AGENTES DE TRANSITO” las condiciones de
financiamiento establecidas en la documentacion licitatoria.-

Acompafia esta presentacion el computo y presupuesto y demas documentos solicitados en el Pliego de
Bases y Condiciones.-

Lugar y Fecha

Firma, sello  aclaratorio, Firma, sello aclaratorio, Nimero vy tipo
Ndmero y tipo de Documento de Documento 'y Matricula del
Del Representante Profesional Responsable

PLIEG-2017-25511276- -DGIT
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ANEXO I

MODELOS DE FORMULARIOS

PLIEG-2017-25511276- -DGIT
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AN 2 MODELOS DE CONTRATA

CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL COMITENTE,
representado en este acto por el Sefior Director General de Infraestructura de Transporte, con

domicilio en la Avenida Martin Garcia 346 5° Piso, y lafrma............c..cceeeee., N°de CUIT.............ee .
con domicilio legal en.. , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por el
Sefior ........... . que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra la contrata

contenida en Ias clausulas siguientes:

1. En \sta que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, por Resolucion........................ la
Licitacién privada de obra menor llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fjados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como
asi también con el método de seleccidn utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que
ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los
Pliegos de Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva
cuenta, los ya indicados trabajos de............ccooeeviiiiiiiiiiiiii

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos que se
inician a continuacién y prewalecen en el orden en que se consigna:
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
e) Planos Generales y planillas.
f) Planos de detalle.
g) Oferta.
h) Contrata.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién presentada por el CONTRATISTA
y que se adjunta como anexo de esta Contrata, y cuyo monto total de obra asciende a $

............................... (.....).

5. EICONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del
plazo de obra, que se fija en treinta (30) dias corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de
los trabajos fijados en la orden de inicio de obra, siendo responsable de la conservacion de la misma
durante el plazo de garantia de treinta (30) dias corridos.

6. Las controwersias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la presente

Contrata, seran resueltas por los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de

Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de los que se establezcan
como consecuencia de su autonomia, con renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdiccion.

PLIEG-2017-25511276- -DGIT
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017- Afio de las Energias Renovables”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte

“DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LAOBRA

Por medio de la presente, el Oferente .........cccocvveeeeeeiiiiiicivieennnn. , representado en este
acto por el Sefior....... (Nombre, Apellido y N° de Documento)........ , en su caracter de
Representante y por el Sefor ........ (Nombre, Apellido, N° de Documento y N° de
Matricula)....... , de profesion Ingeniero, en su caracter de Profesional Responsable, declaran
bajo Juramento, que la Propuesta que formula el Oferente es realizada en pleno
conocimiento del lugar y condiciones en que se llevara a cabo las obras que se licitan y
gue integran la obra denominada “PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES

CHACABUCO, DIRECCION GENERAL DE AGENTES DE TRANSITO"

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable

PLIEG-2017-25511276- -DGIT
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017- Afio de las Energias Renovables”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte

TEXTO CORRESPONDIENTE A: “DECLARACION DE DOMICILIO LEGA.”

...(Nombre del Oferente individual o Asociacion de Empresas)...., representada en este
acto por....(Nombre del Representante y tipo y N° de documento)..., quien acredita su
personeria con la documentacién gue se integra a la propuesta en el Sobre N° 1, declara
gue el Oferente, a los fines de la presente licitacion privada, fija domicilio legal en la
calle................. , N........ , piso ........ , de la Ciudad de Buenos Aires.-

Lugar y Fecha

Firma y s ello del Representante Firma, s ello y Matricula del Profesional Responsable

PLIEG-2017-25511276- -DGIT
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017- Afio de las Energias Renovables”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte

“DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LOS JUZGADOS EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS
ARES”

Por medio de la presente, el Oferente........cccccccocveeiiiieeeeiiiinnennnns , Representada en este
acto por el Sefor.......... (Nombre, Apellido y N° de Documento)...., en su caracter de
Representante segin la personeria que acredita con los documentos integrantes del Sobre
N° 1, declara bajo juramento, que acepta los JUZGADOS EN LO CONTENCIOSO
ADMNISTRATMO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS ARRES, para todo diferendo
gue se suscite con motivo del presente llamado a Licitacion Privada o de la ejecucion de
la Obra en caso de resultar adjudicatario, una vez agotada la instancia Administrativa
ante el GOBERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES, renunciando a todo otro fuero
y/o jurisdiccion .-

Lugar y Fecha

Frma y sello del Representante Hrma, sello y Matrcula del Profesional Responsable

PLIEG-2017-25511276- -DGIT
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017- Afio de las Energias Renovables”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte

DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE JUICIOS CONTRA LA
EX- MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES Y/O CONTRA EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES Y/O CONTRAEL INSTITUTO DE
LA VIVENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES

Por medio de la Presente, el Oferente.........ccccoveeiviiieeeeicnnn.n. , Representada en este
acto por el Sefior...... (Nombre, Apellido y N° de Documento)....., en su caracter de
Representante, personeria que acredita mediante la documentacion incorporada al Sobre
N° 1, Declara Bajo Juramento, que MANTENE o NO MANTENE (SEGUN
CORRESPONDA) JUCIOS PENDENTES DE RESOLUCION CON LA EX
MUNICIPALIDAD o CON EL GOBIEERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES Y/O CONTRA
EL NSTTUTO DE LAVMENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES.

Los juicios entablados son los que se consignan a continuacioén, indicandose para cada
caso el Juzgado en que estan radicados, el Nomero de Causa, Motivo del Juicio, Monto
de la Reclamacion, Letrado interviniste y estado del juicio:

Lugar y Fecha

Frma  y sello del Representante  Frm, sello 'y Matrcula del Pofesional Responsable

PLIEG-2017-25511276- -DGIT
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017- Afio de las Energias Renovables”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte

AUTORIZACION PARA ACREDITAR PAGOS DEL TESORO DEL
GOBIERNO DE LACIUDAD DE BUENOS ARES EN CUENTABANCARIA

Buenos Aires,.......... de.iiiii de.............

Sefior:
Tesorero General
Direccion General de Tesoreria

S./D.

El (los) que suscribe(n) (1) «..ocvvvveeeieiie e en mi (nuestro) caracter de (2)
............................... de(3) ..ecoiiveiiiiininieeeieeeneaeeeeee. DNVCVLE/LC N° Loiiiiiiciveeeeeen, CUIT NO
................ , Ingresos Brutos N° .......................eevveneen.n, €ON domicilio legal/real/comercial (4) en la
calle .o, NO piso .......... Dto./Oficina/Local N° ............ de la localidad
de v Provncia de ......ccocoveiiviiiiincieen , autoriza(mos) a que todo pago que

deba realizar la DIRECCION GENERAL TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, en cancelacién de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a
continuacion se detalla:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente o caja de ahorros (5) N°:
Titularidad:

Denominacion:

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sucursal:

Domicilio:

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la DIRECCION
GENERAL TESORERIA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos contractuales,
extinguira la obligacion del deudor por todo concepto, teniendo \alidez todos los depdsitos que alli se
efectien, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado
fehacientemente a esa Direccion General Tesoreria General.

(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depdsito; (2) Caracter por el cual firman (Presidente,
socio, propietario, etc.); (3) Razén social o denominacion; (4) y (5) Tachar lo que no corresponda; (6)
Firma(s) y aclaracion(es) del (de los) beneficiario(s).

PLIEG-2017-25511276- -DGIT
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017- Afio de las Energias Renovables”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte

ANEXO 1lI

PLANILLAS DE COTIZACION

| oferente deberd inexcusablemente cotizar la totalidad de los items.
Los valores del coémputo métrico que componen la presente planilla de cotizacion son de
referencia, siendo responsabilidad de la contratista realizar el replanteo definitivo.

PLIEG-2017-25511276- -DGIT
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2017- Afio de las Energias Renovables”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Secretaria de Transporte

DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS UNIDAD m;xg;gfn PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL | TOTAL DEL RUBRO

1.0 [TRABAJIOS PRELIMINARES $ .
1.1 JDOCUMENTACION GRAFICA - PROYECIO LILCUT VO gl 1.00

1.2 JCARTEL DE OBRA un 1.00

1.3 JCERCO DE OBRA- CIERRES PARCIALES ml 7.00

1.4 JREPLANTEQ DE CBRA, PLANIALTIMETRIA Y CATEOS dias 2.00

1.5 JPLAN DL HIGILNL ¥ SLGURIDAD gl 1.00

2.0 |DESMONTES ¥ DEMOLICIONES $ -
2.1 JDEMOLICION DE CIELORRASC REGISTRABLE m2 78.53

2.2 |DEMOLICION DE TABIQUES DE MAMPOSTERIA ¢= 15CM m3 45.93

2.3 JOLSMONIL DL PLRFIL DL MADLRA LN PARLDLS gl 1.00

2.4 JDESMONTE DE EMPAPELADO m2 468.00

2.5 |DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS un 10.00

2.6 |DESMCNTE DE PUERTAS un 14.00

2.7 |pESMONTE DE VENTANAS gl 1.00

2.8 JOLSMONIL DL LSPLIOS m2 16.15

2.9 JDESMONTE DE MUEBLES DE COCINA un 2.00

2.10 [DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS EXISTENTE ¥ CABLEADOS gl 1.00

3.0 |aLBARILERIA $ -
3.1 JPROVISION Y COLOCACION DL $SOLADG VINILEO m? 505.10

3.2 JPULIDC DE SOLADO MOSAICO GRANITICO EXISTENTE m? 615.10

3.3 |ACONDICIONAMIENTC DE CIELORRASO REGISTRABLE m? 140.00

3.4 |NUEVC CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESC m2 11.50

3.5 JLILCUCION DL TABIQULS DL ROCA UL YLSO m? £5.00

3.6 JEIECUCION DE REVOQUE GRUESO BAJC REVESTIMIENTO m? 24.00

3.7 JPROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO CERAMICO m? 27.00

4.0 [pinTURA $ -
4.1 JPROVISION Y LILCUCION DL PINTURA LATLX LN MUROS INTLRIORLS ¥ COLUMNAS m? 2665.35

4.2 |PROVISION ¥ EJECUCION DE PINTURA LATEX EN CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO m? 219.20

4.2 JPROVISION Y EJECUCION DE PINTURA LATEX EN EDIFICIO ANEXO LICENCIAS m? 1000.00

5.0 |INSTALACION ELECTRICA $ -
5.1 JIABLERO SECCIONAL [ARMADO ¥ PUESTA LN MARCHA) un 3.00

5.2 JCIRCUITO DE BOCAS DE ILUMINACION un 248.00

5.3 |CIRCUITOS DE TOMA CORRIENTE
5.3.1 [TOMA COMUN 10A TUG un 110.00
5.3.2 [1OMA LSPLCIAL 20A-1UL un 86.00

5.4 JPROVISION ¥ COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE EMBUTIR un 113.00

5.5 [PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTCS DE EMERGENCIA AUTONOMOS TIPO ATOMLUX un 50.00

5.6 JPROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION DE APLICAR un 75.00

5.7 JPROWISION E INSTALACION DE TIRA DE LED un 7.00

5.8 JPROVISION Y COLOCACION DL BOCAS DL DAIOS DESDE SALA DL RACKS O CLNIRAL ELLFONICA HASIAPULSIOSDL IR un 30.00

5.9 |BANDEJA PORTACABLES mi 95.00
5.10 JACCESORIOS PARA BANDEIA PORTACABLES gl 1.00

6.0 |INSTALACION SANITARIA $ -
6.1 [NUEVO TENDIDO DE CARERIAS Y ACCESORIOS (INCLUYE PROVISION Y COLOCACION) gl 1.00

6.3 |PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORID un 7.00

6.4 JPROVISION Y COLOCACION DE INCDORC CON MOCHILA SUSPENDIDA un 10.00

6.5 JPROVISION Y COLOCACION DE INODORO P/DISCAPACITADO un 2.00

6.6 |PROVISION ¥ COLOCACION DL BACHA DL ACLRO INOXIDABLL un 11.00

6.7 JPROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 60 LTS SUSPENDIDD un 1.00

6.8 |PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA MONCQCOMANDO PILETA DE COCINA un 2.00

6.9 JPROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA MONCCOMANDO PILETA DE LAVATORIO un 11.00

6.10 JPROVISION ¥ COLOCACION DE GRIFERIA MONOCOMANDO DUCHA un 10.00

6.11 [PULSIA LN FUNCIONAMILNIO DL [LRMOTANQULS LXISILNITLS SLC1OR VESTUARIOS gl 1.00

7.0 |carPINTERIA $ -
7.1 JP1PUERTA MARCO METALICO Y HOJA DE MADERA PLACA 9V P/PINTAR 95X200 CM un 3.00

7.2 |P2 PULRTA MARCO MLTALICO ¥ HOJA DL MADLRA PLACA 9MIM P/PINTAR 85X200 CV un 8.00

7.3 P2 PUERTA MARCO METALICO ¥ HDIA DE MADERA PLACA 9MIM P/PINTAR 70X200 CM un 3.00

7.4 |VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO TIPO MODENA 150X90 €M un 3.00

8.0 |vaArios $ -
8.1 JPULIDG DL MLSADA SANITARIOS DL GRANITO GRIS MARA m2 25.00

8.2 |PROVISION Y COLOCACION DE MULBLE BAJO MESADA DE MELAMINA un 2.00

8.3 JPROVISION ¥ COLOCACION DE ESPEID DE 6MIM m2 A 3300 (~Ana 5 Arcalta=oe AT

8.4 |PROVISION ¥ COLOCACION DE PORTARROLLLO un L I1cULI"I9ULLTU™ "L

8.5 JPROVISION Y COLOCACION DE DISPENSER TOALLAS DE PAPEL un 4.00

8.6 JPROVISION Y COLOCACION DE DISPLNSER DE JABON un 4.00

8.7 JLumPILZA PLRIODICA Y HINAL DL OBRA dia 75.00

Aot | PN | AL
TOTAL pagma=5uc=o s P
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