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3.4. ESPECIFICACION TECNICA PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

3.4.1. Definicion

Este trabajo consiste en la ejecucién de diferentes capas de mezcla bituminosa, elaborada,
distribuida y compactada en caliente, del tipo y dimensiones indicados en los planos.

La mezcla para cada uno de los espesores estard compuesta de agregado grueso, agregado fino y
relleno mineral combinados para obtener una adecuada granulometria, a la cual se agregara material
asféaltico y aditivos especificados, los cuales se mezclaran como se establece mas adelante.

El orden de las operaciones sera:

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir.

b) Aplicacion de un riego de liga de material bituminoso.

c) Preparacion en caliente de la mezcla bituminosa en planta.
d) Transporte y distribucion en caliente de la mezcla.

e) Compactacion de la mezcla distribuida.

Ninguna mezcla bituminosa, elaborada para ser colocada en caliente, podra ser aplicada cuando la
temperatura ambiente sea inferior a 8° C.

3.4.2. Materiales

Los materiales a utilizar en las mezclas bituminosas, segun la funcion de la capa asfaltica en que se
aplicaran, seran los que se indican seguidamente:

a) Base de concreto asféltico

La mezcla estara constituida por:

Agregado grueso de trituracion de piedra granitica.
Agregado fino de trituracion de piedra granitica.
Agregado fino natural, maximo 18%.

b) Carpeta de concreto asfaltico

La mezcla estara constituida por:

Agregado grueso de trituracion de piedra granitica.
Agregado fino de trituracion de piedra granitica.
Agregado fino natural, maximo 15%.

Relleno mineral (comercial).

c) Material bituminoso

Para riego de liga, sobre cada superficie a cubrir con las sucesivas capas asfélticas, se aplicara una emulsion
catidnica de rotura rapida a razén de 0,3 a 0,7 litros por metro cuadrado o bien con cemento asfaltico diluido a
razon de 0,2 a 0,4 litros por metro cuadrado.

Para mezclas asfalticas se utilizara betun asféltico del tipo 50-60.

d) Aditivo mejorador de adherencia

Tanto en los riegos de liga como en las mezclas bituminosas para carpeta asféaltica, se incorporara mejorador
de adherencia a razén de 0,5 a 1,2% con respecto al material bituminoso ligante total.

Debera cumplimentar todo cuanto se establece en estas especificaciones y en el apartado 3.24.2. Mejorador
de adherencia.

3.4.2.1. Agregado pétreo grueso
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El agregado pétreo grueso consistira en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8 mm (N°
4),y debera cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 3.26. Agregado pétreo grueso, y con los
que se indican a continuacion:

a) Desgaste "Los Angeles"”

Los desgastes medidos por el ensayo de "Los Angeles" (Norma IRAM 1532) deberan ser los
siguientes, quedando reemplazados los valores indicados en el apartado 3.26. Agregado pétreo grueso:

Base de concreto asféltico y capa de restitucion de gélibo o nivelacion: maximo 35%

Carpeta de rodamiento: méximo 30%

b) Cubicidad
El factor de cubicidad determinado mediante el ensayo descripto en la Norma IRAM 1681 debera ser
superior a 0,50.

C) Adherencia con el asfalto

Ensayado el agregado pétreo grueso para carpeta de rodamiento de acuerdo a la norma de ensayo
ASTM T-182, pero con la temperatura del bafio de agua que corresponde a la del Punto de Ablandamiento
del ligante bituminoso més 5° C, deberd mostrar un recubrimiento superior a 95%.

d) Queda anulada la exigencia de pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 (N° 200) indicado en el
apartado 3.26. Agregado pétreo grueso.

3.4.2.2. Agregado pétreo fino
Descripcion

El agregado pétreo fino consistird en material totalmente pasante por el tamiz IRAM 4,8 mm (N° 4), y
debera cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 3.27. Agregado pétreo fino, y con los que se
indican a continuacion:

a) Indice de plasticidad

El indice de plasticidad de la fraccidn que pasa el tamiz IRAM 420 u (N° 40) debera ser menor de 1.

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma:

Se toma por cuarteo una muestra comprendida entre 1 y 1,5 kg, se pasa en seco el material por el
tamiz IRAM 420 u (N° 40), el material retenido en este tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de
agua posible, se recibe el material que pasé el tamiz por via seca y por via himeda en una misma bandeja
enlozada, eliminandose el agua sélo por secado en estufa a temperatura menor de 60° C, no debiendo ser
eliminada por ningun otro medio; cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite
liquido y el limite plastico debera procederse al ensayo segun los procedimientos corrientes establecidos en
las Normas de Ensayos.

b) Equivalente de arena

El material librado por el tamiz IRAM 4,8 mm (N° 4), previo morteriado del retenido en dicho tamiz
empleando un mango de goma, y ensayado luego de acuerdo a las Normas de Ensayos debera tener un
equivalente de arena mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los dos parametros consignados anteriormente, motivan la
inaceptabilidad de empleo del agregado fino de trituracion como componente de la mezcla asfaltica en
caliente.

El agregado pétreo fino proveniente de una misma procedencia, que tenga un modulo de fineza que
difiera en 0,20 en mas o0 menos con el mddulo de fineza de la muestra representativa presentada inicialmente
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por el Contratista sera rechazado, y sélo podra aceptarse si el Contratista propone una nueva férmula de
mezcla.

El agregado pétreo fino proveniente de fuentes distintas, no sera almacenado en la misma pila ni
usado alternativamente en la misma mezcla sin autorizacion previa y por escrito de la Inspeccion.

C) Queda anulada la exigencia de pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 (N° 200) indicado en el
apartado 3.27. Agregado pétreo fino.

3.4.2.3. Relleno mineral (Filler)

Cuando su empleo se halle establecido en el proyecto o indicado a juicio de la Inspeccion, debera
responder a los requisitos establecidos en el apartado 3.25. Relleno mineral (Filler).

A los efectos de la verificacion de la concentracion critica (Cs) del filler, se considera como tal la
fraccion de la mezcla de agregados, incluido el relleno mineral si se emplea, librada por el tamiz IRAM 74 u
(N° 200).

3.4.2.4. Mezcla de los agregados y relleno mineral

a) Los materiales que componen la mezcla en seco, deberdn ser combinados de tal forma que los
porcentajes en peso que pasan por las cribas y tamices standard, sean las indicadas en la tabla o planilla del
inciso d).

b) La cantidad total de material que pasa por el tamiz N° 200 ser& determinada por via humeda. No
menos de la mitad del que pasa por el tamiz N° 200 por lavado, pasara por el mismo al tamizarlo en seco.

C) La fraccion de la granulometria total indicada en el inciso a) precedente, y que pasa por el tamiz N°
40, tendr4 indice de plasticidad uno (1) o menor.

d) La mezcla resultante tendrd una composicion granulométrica comprendida dentro de los limites
indicados a continuacion, y deberd cumplimentar las exigencias establecidas en el apartado 3.4.3.
Composicion de la mezcla.

CRIBAS PORCENTAJE EN PESO QUE PASA
Y (Segun tipo de mezclas)
TAMICES Carpeta de Carpeta de Base y
(mm) rodamiento rodamiento(*) nivelacion
25 (1") 100
19 (3/4") 100 80-100
12,7 (1/2") 70-90 100
9,5 (3/8") 70-90 55-75
4,8 (N° 4) 50-70 55-75 45-62
2,4 (N° 8) 35-50 35-50 30-
50

0,59 (N° 30)
0,297 (N° 50) 13-23 13-23 13-23
0,149 (N° 100) 8-16 8-16 7- 15
0,074 (N° 200) 4-10  4- 10 2- 8

(*) Para capas con espesor igual o inferior a 4 cm.
3.4.2.5. Materiales bituminosos
Los materiales bituminosos a emplear en la elaboracién de las mezclas y ejecucion de los trabajos

seran del tipo especificado en este apartado 3.4.2 ¢) y deberan cumplir con los requerimientos que para los
mismos se especifican en el apartado 3.24.1. Asfaltos de Petréleo para Pavimentacion.
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3.4.2.6. Mejorador de adherencia

El mejorador de adherencia debera responder a lo establecido en el apartado 3.24.2. Mejorador de
adherencia.
La cantidad de aditivo mejorador de adherencia a utilizar sera determinada en cada caso, mediante ensayos
de laboratorio realizados con muestras representativas del agregado pétreo a emplear efectivamente en la
obra, y el ligante asféltico previsto para la misma (tipo y procedencia).

3.4.3. Composicion de la mezcla

3.4.3.1. Férmula para la mezcla

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrardn en la composicion de las mezclas
bituminosas, el Contratista deber& solicitar con la debida anticipacion la aprobacién de la "Férmula para la
mezcla" que obligatoriamente debe presentar, con la cual se cumplan las exigencias establecidas en estas
especificaciones. No podran iniciarse los trabajos hasta tanto la férmula de mezcla sea aprobada por la
Inspeccién por escrito. No dard derecho a ampliacién del plazo de ejecucion contractual ninguna demora
originada por incumplimiento de esa obligacion del Contratista.

En la férmula presentada por el Contratista debera constar la siguiente informacion:

a) Procedencia, clasificacion mineraldgica, desgaste "Los Angeles", cubicidad, pesos especificos y
absorcion de agua de los agregados pétreos gruesos.

b) Procedencia, indice de plasticidad, equivalente de arena, pesos especificos y absorcion de agua de
los agregados pétreos finos.

C) Ensayo de adherencia con el asfalto, de acuerdo a la norma AASHTO T-182 a la temperatura del
punto de ablandamiento de asfalto mas 5° C, del agregado pétreo grueso.

d) Tipo, porcentaje y caracteristicas fisicas y quimicas del relleno mineral comercial cuando este
material forme parte de la composicién de la mezcla asféltica.

e) Granulometria (via humeda y via seca) de cada uno de los agregados a utilizar, granulometria de la

mezcla total de aridos (por los tamices que se indican en estas especificaciones), y porcentajes con que cada
uno de ellos integraran la férmula propuesta.

f) Porcentajes y tipo de cemento asfaltico a emplear en las mezclas asfélticas.

9) Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacios reales (determinados con
la Densidad Tedrica Medida calculada con el método de Rice), vacios del agregado mineral (VAM), relacion
betldn, vacios y relacidon estabilidad-fluencia, logradas en las series de probetas Marshall y las curvas
correspondientes que determinan el valor 6ptimo de asfalto propuesto en la formula.

h) Valor de la concentracion critica (Cs) de la fraccion que pasa el tamiz IRAM 74 (N° 200) de la mezcla
total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla.
i) Relacion entre valores de concentracion de filler en el sistema FILLER-BETUN, considerando como

filler a la fraccion que pasa el tamiz IRAM 74 (N° 200) de la mezcla de &ridos y su valor de concentracion
critica (Cs).

)] Para el valor 6ptimo de asfalto propuesto se indicara el Indice de compatibilidad de la mezcla
asfaltica.
k) Estabilidad Remanente Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersién en agua a 60° C, para

el contenido éptimo de betin y compactando dinamicamente las probetas a la densidad minima especificada
para la obra. A los efectos de determinar aproximadamente el nimero de golpes por cara que corresponde a
dicha densidad, se deben conformar dos (2) series de tres (3) probetas cada una; una serie se compacta con
quince (15) golpes por cara y la otra al nUmero maximo de golpes adoptado en la dosificacion de la mezcla.
En un gréafico semilogaritmico, donde en el eje de las abscisas en escala aritmética se llevan las
densidades y en el eje de ordenadas en escala logaritmica el nUmero de golpes por cara, se determinan dos
puntos mediante los dos pares de valores que corresponden a las dos series de probetas compactadas al
efecto. Se unen ambos puntos con una recta y luego, entrando con el valor de la densidad correspondiente al
porcentaje minimo de la densidad maxima especificada, (p.e. 98%), se obtiene el nUmero de golpes por cara
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al cual se debe compactar la mezcla con su contenido 6ptimo de asfalto para determinar la Estabilidad
Remanente Marshall a 60°C.

En el caso que la férmula presentada fuera aceptada por la Inspeccion, el Contratista estara
obligado a elaborar una mezcla bituminosa que cumpla con las condiciones de la aprobada, la que tendré las
siguientes tolerancias:

- Mas o menos 0,3% para el material bituminoso.

- Granulometria de la mezcla total de inertes: cuatro por ciento (4%) en mas o en menos desde el
tamiz de mayor abertura al tamiz IRAM 4,4 mm (N° 4) inclusive; tres por ciento (3%) en mas o en menos
desde el tamiz IRAM 2,4 mm (N° 8) al tamiz IRAM 149 (N° 10) inclusive y dos por ciento (2%) en mas o en
menos para el tamiz IRAM 74 (N° 200).

La granulometria de la mezcla total de inertes aceptada con las tolerancias indicadas formaran los
limites granulométricos a que se debera ajustar la mezcla a elaborar, y esos limites se encontraran dentro de
los limites fijados en estas especificaciones y deberdn ser sensiblemente paralelos a estos y sin inflexiones
bruscas.

Conjuntamente con la presentacion de la formula para la mezcla, el Contratista deberd someter a
consideracion los limites de variacion admisibles de los distintos agregados que formaran parte de la mezcla.
La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de los materiales a
acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicién serd rechazado o el Contratista debera presentar
una nueva férmula con dicho material.

Si la férmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias indicadas en estas especificaciones,
el Contratista debera presentar una nueva férmula con toda la informacion detallada precedentemente.

3.4.3.2. Caracteristicas de la mezcla
La formula deber4d ademéas asegurar la obtencion de un producto que responda a las siguientes

caracteristicas, cuando se lo somete a los ensayos de calidad de la mezcla, de acuerdo al ensayo Marshall,
descripto en las Normas de Ensayos:

a) Numero de golpes por cara de la probeta para concreto asfaltico: 75.

b) Fluencia: 0,20 a 0,40 cm.

c) Vacios reales para base de concreto asfaltico: 4 a 7%; y para carpeta de concreto asfaltico: 3 a 5%;
calculados con la Densidad Tedrica Medida, determinada con el método de Rice.

d) Vacios de agregado mineral (VAM): Superior al minimo indicado de acuerdo al Tamafio Maximo
Nominal del agregado pétreo.

e) Relacion C/Cs para base y carpeta de rodamiento menor o igual a uno (1), siendo:

C - Concentracién en volumen de filler en el sistema Filler-Betun, considerando filler a la fraccion de
la mezcla de aridos que pasa el tamiz IRAM 74 (N°200).
Cs- Concentracion Critica del filler.

f) Estabilidad Marshall para base de concreto asfaltico entre 600 y 900 kg y para carpeta de concreto
asféltico entre 700 y 1.000 kg.
Q) Relacion Estabilidad-Fluencia para base de concreto asfaltico entre 1.900 y 3.600 kg/cm y para

carpeta de concreto asfaltico entre 2.100 y 3.600 kg/cm.

Deberé evitarse tendencias a lograr estabilidades elevadas coincidentes con fluencias minimas en

pavimentos flexibles con importante deformabilidad estructural o en capas asfélticas de espesor total igual o
inferior a los diez (10) cm.
h) Estabilidad Remanente Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersion en agua a 60° C para
el contenido 6ptimo de asfalto propuesto y estando compactadas dinamicamente las probetas a la densidad
minima admisible especificada para la obra, debera ser superior al setenta y cinco por ciento (75%) de la
Estabilidad Marshall de probetas compactadas en similares condiciones y ensayadas luego de 30 a 40
minutos de inmersion en agua a 60° C.
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Si durante la ejecucién de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta dltima condicion, el
Contratista estara obligado a adoptar, segin corresponda, una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:

- Cambiar el o los agregados pétreos.

- Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada en forma de filler.
- Pretratar el agregado pétreo con 3% de cal hidratada.

- Lavar el o los agregados pétreos.

Los gastos que demande la adopcion de cualquiera de estas medidas correran por cuenta del
Contratista.

Cualquiera sea la solucién que el Contratista adopte, deberdn cumplirse siempre las demas
exigencias establecidas para la mezcla.

En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccion la
"Formula para la mezcla", en la forma anteriormente descripta.

3.4.4. Acopio de materiales

Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias que al
respecto se establecen en estas especificaciones. Los lugares de emplazamiento para acopios deberan
prepararse convenientemente, limpiandolos, extrayendo todos los &rboles, troncos, malezas y residuos, y
presentaran una base firmemente compactada y nivelada. El piso correspondiente a cada acopio debera
tener un perfil relativamente uniforme y desagiies adecuados. Sin estos trabajos la Inspeccion no autorizara
el acopio de los agregados pétreos. Cada agregado pétreo se acopiard por separado segun su origen y
tamafos maximos.

La descarga de acopio de todo material se realizara sobre el pavimento asi preparado siendo luego
acomodado mediante topadoras.

En ningin caso se admitird la descarga de materiales antes descripta fuera del pavimento. Las
ruedas de los camiones no podréan llevar residuos o suciedad sobre la plataforma de acopio.

No podran acopiarse agregados del mismo tamafio de distinta calidad u origen.

La Inspeccidn controlara la granulometria del material pétreo por partida conforme llegue a obra y el
desgaste "Los Angeles" y demas caracteristicas cada vez que lo juzgue conveniente.

Los acopios terminados deberan tener una forma regular y relativamente achatada. Si se prevé
segregacion de los agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior a 1,50 m.

Si los acopios se efectuasen con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deben acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se
permitira el empleo de agregado que se hayan mezclado con materiales extrafios cualquiera sea la clase de
éstos.

A tal efecto, la capa de 15 cm inferior de las pilas de acopio o hasta la altura que el material de
acopio se presente sucio o con mezcla de residuos, no sera utilizado en ningln caso en la construccion.

Antes de iniciar los trabajos deberan acopiarse los materiales en cantidad suficiente que permita
cumplir con el plan normal de obras oportunamente aprobado.

El local para acopio del relleno mineral reunird las condiciones necesarias y sera previamente
aceptado por la Inspeccién. No se permitira acopiar relleno mineral de distintas marcas en las mismas pilas;
se podra hacerlo en el mismo depdsito, pero en zonas de pilas bien definidas y de facil acceso.

La granulometria del relleno mineral se comprobara por partida llegada a obra y durante las jornadas
de trabajo.

3.4.5. Egquipo

El equipo, herramientas y demas implementos usados en la construccion deberan ser los adecuados
para tales fines y previamente aprobados por la Inspeccion, que podra exigir el cambio o retiro de aquellos
que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobacion es al solo efecto de verificar el buen
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funcionamiento del equipo, pero no implica una aceptacion de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales
esta destinado.

Todos los elementos deberan poseerse en numero suficiente para poder completar el trabajo dentro
del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo
en la construccion; de observarse deficiencias o mal funcionamiento durante su trabajo, la Inspeccion podra
ordenar su retiro o cambio por otro de igual potencia en buenas condiciones de operacion.

El equipo a utilizarse deberd quedar consignado al presentarse la propuesta y serd el minimo para
ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro total o parcial del
mismo mientras los trabajos se encuentran en ejecucion, salvo los que hubiesen sido expresamente
autorizados por la Inspeccion.

La planta mezcladora asféltica debera tener como minimo tres (3) silos calientes para los agregados
pétreos. Cuando la planta sea "por pesada”, la misma debera ser de accionamiento neumético.

En los dosificadores de material en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.
Si un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigir4 una tolva por
cada fraccion.

La planta elaboradora de la mezcla asféltica deberd contar con un dispositivo que permita la
incorporacion del aditivo mejorador de adherencia en forma directa al sistema incorporador y/o dosificador del
ligante asféltico.

Tal dispositivo permitir4, en todo momento, el control y verificacién de la dosificacion aprobada del
aditivo mejorador de adherencia.

Toda vez que lo considere oportuno, la Inspeccion podra exigir se realice una calibracion de la
planta.

Los rodillos neuméaticos de compactacion, deberdn ser autopropulsados con presion de inflado
regulable desde la cabina.

3.4.6. Construccion
3.4.6.1. Acondicionamiento final de la superficie a cubrir

La superficie a tratar se presentard completamente seca, limpia y totalmente desprovista de material
suelto o flojo. Se eliminara el polvo mediante barrido y soplado.

Cuando el transito se efectie por las banquinas o calzadas aledafias se deberan adoptar
procedimientos adecuados para aplacar el polvo, a fin de evitar que el mismo se deposite en la calzada a
recubrir.

3.4.6.2. Aplicacion de riego de liga con material bituminoso

Antes de iniciar la aplicacién del material bituminoso, la Inspeccién aprobara por escrito la superficie
a tratar delimitdndola perfectamente. Con el objeto de obtener juntas netas sin superposicion, los riegos se
iniciaran y terminaran sobre chapas o papel de dimensiones tales que permitan al operador de riego, iniciar y
finalizar la aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el
riego unitario establecido.

No se permitira en ningln caso que se agote completamente el material bituminoso del camién
distribuidor, al final de una aplicacion.

No se comenzara a distribuir el material bituminoso en cada nueva jornada de trabajo, antes de
haber probado la uniformidad del riego, a que se refiere en "Normas de Ensayo".

3.4.6.3. Aplicacién del mejorador de adherencia

Para la incorporacion del aditivo al ligante asféltico, en obra debera seguirse el procedimiento
siguiente:

Cargar el camioén distribuidor con la cantidad de material asfaltico deseado y llevarlo a la temperatura
de aplicacion.
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Pesar la cantidad de mejorador a incorporar de acuerdo al dosaje adoptado, y, con la bomba de
circulacion en marcha, agregarlo al material asfaltico en forma gradual, de modo de completar su
incorporacion en el tiempo necesario para que haya circulado un volumen igual al total del material asfaltico
cargado en el distribuidor.

Continuar el mezclado durante el tiempo necesario para que haya circulado un volumen igual al
doble de la carga del distribuidor.

Durante el tiempo total de mezclado el material asfaltico debera ser mantenido a la temperatura de
aplicacion.

El mejorador de adherencia serd incorporado sin agregado de ningun diluyente a la temperatura
ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad de mejorador e incorporar, se debera mezclar el
contenido del mismo, mediante rotacién u otro procedimiento adecuado.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso si la temperatura ambiente a la
sombra es inferior a 10° C.

3.4.6.4. Preparacion de la mezcla

El material bituminoso sera calentado de manera que toda la mezcla reciba igual calentamiento, lo
que podrd verificarse en todo momento. La temperatura indicada por la Inspeccién debera mantenerse dentro
de una variacion maxima de mas o menos 10° C durante su empleo. Todo material bituminoso que haya sido
dafiado por exceso de calentamiento sera eliminado.

La incorporacion del aditivo mejorador de adherencia se efectuard mediante dispositivos que
permitan su exacta dosificacion e intimo mezclado con el ligante bituminoso antes de que éste sea afiadido a
los inertes en la mezcladora.

Todo agregado deberd secarse hasta que su contenido de humedad sea reducido a no mas de
0,5%.

La Inspeccion fijara las temperaturas de calentamiento del material bituminoso y de los agregados pétreos en
el momento del mezclado. La temperatura del calentamiento del material bituminoso deberéa ser tal que la
viscosidad Saybolt-Furol del mismo esté comprendida dentro de los siguientes limites:

90-110 seg. para mezclas finas (pase 100% por el Tamiz IRAM de 2 mm, N° 10) y para mezclas
gruesas con agregados porosos, y 150-170 seg. para mezclas gruesas con agregados no porosos.

Las temperaturas de calentamiento de los agregados pétreos debe ser la misma que la establecida
para el cemento asfaltico incrementada en 15° C.

La mezcla bituminosa se preparara introduciendo los materiales calientes en la mezcladora en el
siguiente orden y manera:

El agregado pétreo preparado serd medido cuidadosamente en peso o en volumen descargado
sobre la mezcladora, procediéndose a mezclarlo en seco durante un lapso suficiente como para distribuir
uniformemente, en el paston, los diferentes tamafos de particulas del agregado.

El relleno mineral sera adicionado a continuacion y el mezclado continuara hasta que la mezcla sea
completamente uniforme y homogénea. El periodo total de mezclado en seco no serd inferior a 15 segundos.

Se introduce posteriormente al material bituminoso, medido cuidadosamente en peso o volumen,
continuando la mezcla hasta que las particulas de los agregados y relleno mineral sea completamente
cubierta por el material bituminoso y la masa presente un color negro uniforme.

El tiempo de mezclado para cada una de estas etapas en la ejecucién de la mezcla bituminosa,
variara de acuerdo con la naturaleza del agregado, la "Férmula para la mezcla", y el volumen del pastén, pero
de cualquier manera, en ningln caso, se permitira que sea inferior a 30 segundos a contar desde el momento
en que comienza a adicionarse el material bituminoso a la mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral.

3.4.6.5. Transporte de la mezcla bituminosa
El transporte de la mezcla bituminosa se hara en camiones y durante esa operacion debera ser

protegida de cualquier deterioro. Si se observa exceso de material bituminoso sobre el fondo de un camién al
descargarlo, se rechazaréa la mezcla transportada.
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En caso de lluvias imprevistas, la mezcla no serd descargada hasta que la superficie de la calzada
esté seca.

3.4.6.6. Transporte de los materiales

El transporte de los materiales por sobre la superficie de asiento o base terminada, no sera permitido
cuando a juicio de la Inspeccion, ello resulte perjuicio para dichas superficies debido a su estado, a su
humedad u otras causas.

3.4.6.7. Distribucion de la mezcla

Cuando el proyecto incluya la ejecucion de varias capas, las mismas seran distribuidas y
compactadas separadamente. Inmediatamente logradas y aprobadas las condiciones de lisura, conformacion
y compactacion establecidas, se procedera a cubrirla con la siguiente.

La mezcla sera descargada dentro de la tolva de la terminadora e inmediatamente distribuida en el
espesor suelto necesario. A fin de evitar la formacién de una junta longitudinal, no se permitird distribuir la
mezcla en media calzada en longitud mayor que la que corresponde a una cuadra.

En toda interrupcién en la construccion de la calzada, el borde sera cortado perpendicularmente
antes de agregar la mezcla para la carpeta. Este procedimiento se ejecutara también en los bordes al
comienzo de cada jornada de trabajo.

En ensanchamientos pequefios de calzada, secciones irregulares o profundas, intersecciones,
empalmes, sobreanchos, etc., donde es impracticable desparramar y terminar la carpeta con métodos
mecanicos, la mezcla sera volcada sobre chapas metalicas. Inmediatamente después se distribuira en el
lugar, empleando palas calientes y se desparramaran con rastrillos, igualmente calientes, en una capa de
densidad uniforme y correcto espesor.

Las juntas longitudinales y transversales seran hechas en forma cuidadosa, pues se requiere contar
con juntas bien adheridas y selladas.

El borde de la capa previamente extendido serd cortado verticalmente en su altura total, a fin de
exponer una superficie fresca, después de lo cual la mezcla caliente serd puesta en contacto con aquella y
rastrillada a la altura de rasante, para eliminar el material que se superponga sobre la capa existente. Seran
cuidadosamente empleados enrasadores calientes o pisones, de tal manera de elevar la temperatura del
pavimento existente suficientemente (sin quemarlo) con el fin de asegurar una adherencia adecuada. Antes
de colocar mezclas contra ellos, todas las superficies de contacto de las juntas, asi como con otro tipo de
pavimento, cordones, cunetas, bocas de tormenta, salientes, etc., serdn pintadas con riego de liga.

La distribucién de la mezcla asfaltica se suspenderd cuando la temperatura del aire a la sombra
descienda a menos de 8° C. Se permitira este trabajo en presencia de una temperatura 3° C menor al
mencionado limite siempre que se halle en ascenso.

Las mezclas asfalticas deberan distribuirse teniendo la temperatura que indique la Inspeccion, la que
se determinara en base a cortos tramos de prueba en las cuales se verificara la calidad obtenida.

La distribucion no se efectuara durante lluvias o sobre una superficie himeda. Si circunstancias
climéticas adversas impidieran la distribucién de la mezcla, el Contratista absorbera en su totalidad el costo
de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro inmediato de la obra. El Contratista adoptara las previsiones
necesarias para evitar las circunstancias sefialadas.

La distribucion de la mezcla asfaltica se efectuard en dos 0 mas capas, sélo si su espesor excediera
a los valores maximos especificados. La capa superior no se ejecutara antes de veinticuatro (24) horas de
haberse terminado la capa inferior, la cual debera cumplir con las condiciones de lisura y conformacion
especificadas mas adelante.

Los espesores de construccion de las capas respectivas, se ejecutaran de acuerdo a las
indicaciones de estas especificaciones, de los planos de proyecto o de las indicaciones que al respecto
efectle la Inspeccion, siempre que con el equipo disponible se alcancen las caracteristicas superficiales y
densificacion exigidas; caso contrario se debera ejecutar en capas de menor espesor no correspondiendo por
esto pago adicional alguno al Contratista. A continuacion se fijan como datos de referencia, los espesores
maximos de construccién de cada capa:
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Concreto asféltico para base y ensanches: 10 cm.
Concreto asféltico para carpeta y ensanche: 7 cm.

3.4.6.8. Compactacion de la mezcla

La compactacion de la mezcla asféltica se comenzard cuando su temperatura lo permita, la que
normalmente estd comprendida entre 105° C y 125° C. Esta compactacion se comenzara desplazando el
equipo transversalmente, después de cada viaje longitudinal, en una distancia igual a la mitad del ancho de la
rueda trasera.

El cilindrado comenzara desde el borde hacia el centro de la calzada y desde el borde inferior al
superior en las zonas de peralte.

La compactacién debe realizarse sin que se produzcan desplazamientos, fisuras u ondulaciones
delante de la aplanadora. El primer cilindrado podra ejecutarse con rodillo neumético multiple.

El trabajo de compactacion continuard hasta que la mezcla alcance el porcentaje de la densidad
Marshall indicado en estas especificaciones y la superficie cumpla con las exigencias de lisura y
conformacién establecidas en estas especificaciones.

No se permitird que las ruedas mojen en exceso cayendo agua libre sobre la capa asfaltica que se
cilindra, ni que se use aceite a ese fin.

No se cilindrara una franja de 15 cm en correspondencia del borde a continuacion del cual deba
distribuirse inmediatamente otra capa asféltica.

Los rodillos actuaran sobre el borde desprotegido de la junta de construccidon solamente cuando la
colocacion de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya distribuido resista sin
escurrir el peso de los equipos. Si se usa rodillo neuméatico, para borrar sus huellas se pasara una
aplanadora. Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactacion debera corregirse
escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y agregando mayor cantidad hasta que el defecto
desaparezca. Toda mezcla que no haya ligado deberd ser quitada en todo el espesor de la capa y
reemplazada a costa del Contratista.

A lo largo de cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no accesibles al
rodillo, la compactacidon debe ser asegurada por medio de pisones calientes o vibradores manuales y en
todos los contactos de estas caracteristicas, las juntas entre las estructuras y la mezcla deben ser selladas.

Como medida precaucional se evitara dejar las aplanadoras mecénicas estacionadas sobre la capa
asfaltica a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles, que ablandarian o disolverian el material
bituminoso ligante.

El control de densidad se debera realizar antes de librar al transito la capa ejecutada, la cual debera
cumplir ademds las condiciones fijadas para la recepcion.

3.4.7. Librado al transito

Terminadas las operaciones constructivas, la capa asfaltica debera librarse al transito después de
transcurrido un periodo de veinticuatro (24) horas de haberse finalizado aquellas, si se produjeran
desprendimientos por el transito, se volverd a cerrar temporariamente, para hacer actuar nuevamente la
aplanadora aprovechando las horas de mayor calor.
3.4.7.1.  Proteccién de objetos existentes

El Contratista dispondra los elementos y adoptara los recaudos necesarios para proteger los
objetos existentes que pudieran ser perjudicados como consecuencia de los trabajos, sean aquellos de

propiedad Municipal o de terceros.

3.4.8. Tomay remision de muestras
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Las muestras de los agregados pétreos, relleno mineral, material bituminoso y mezclas asfélticas, se
tomaran en obra y se transportaran al Laboratorio de la Inspeccion, a un laboratorio oficial o a otro autorizado
que indique la Inspeccion, y se ensayaran como se indica en estas especificaciones y en las Normas de
Ensayos vigentes.

Los gastos de extraccion, embalajes, envases, transporte y de los ensayos de las muestras correran
por cuenta del Contratista, teniendo la Inspeccion el derecho de efectuar todos los ensayos que a su criterio
juzgue conveniente para verificar la calidad de los materiales y sus mezclas asfalticas.

Las muestras las tomara la Inspeccién por duplicado de acuerdo a las normas vigentes y en
presencia del Contratista o su representante técnico. La ausencia del mismo no dara derecho a reclamo
alguno.

Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral para las verificaciones de cantidad de
material o de fraccién suministrada por cada alimentador y de granulometrias, se tomaran a la salida de los
sistemas alimentadores en frio debiendo realizarse como minimo un ensayo por material o fraccién cada 200
t o por jornada de trabajo y toda vez que lo ordene la Inspeccion. En el caso de que las proporciones no sean
correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los predosificadores siguiendo las instrucciones
impartidas por la Inspeccion.

Se tomaran como minimo cada 1.000 t de mezcla o jornada de trabajo una muestra de la mezcla de
aridos sin betun para el control de granulometria.

Si los ensayos granulométricos demuestran que una o varias fracciones o la mezcla de aridos,
incluido el relleno mineral, no cumplen con los limites de variacion admisibles propuestos por el Contratista al
presentar la "Férmula para la mezcla" no permitiendo obtener la mezcla especificada, el Contratista debera
presentar una nueva férmula de mezcla con dichos materiales y hasta tanto no merezca la aprobacién de la
Inspeccion ésta no permitird su utilizacién pudiendo ordenar, incluso, el cambio de los materiales observados.

Cada vez que lo decida la Inspeccién o debido a variaciones en las caracteristicas de los agregados
gruesos, finos y del relleno mineral se tomaran muestras para la ejecucion de los ensayos indicados en los
apartados 3.4.2.1., 3.4.2.2. y 3.4.2.3. de esta especificacion.

La Inspeccién extraerd muestras por duplicado de los distintos materiales bituminosos por cada 100
m3, como minimo, antes de colocar el material en los depésitos.

Ademas se extraerdn muestras en el momento de utilizacion del material, es decir, en la descarga
del material sobre la mezcladora. Los materiales bituminosos que se aplican mediante un camién distribuidor
se obtendran del tanque del mismo, inmediatamente antes de aplicarlo.

En los cementos asfalticos se realizara los ensayos de penetracion, Punto de Ablandamiento y
Oliensis, en los asfaltos diluidos los ensayos de Viscosidad Saybolt -Furol, Destilacién y Oliensis (sobre el
residuo de la destilacién a 360° C) y en las emulsiones asfélticas catidnicas de rotura rapida los ensayos de
residuo asfaltico por determinacion de agua, Viscosidad Saybolt-Furol, Asentamiento y Residuo sobre tamiz
Ne° 20.

Las muestras de mezclas bituminosas para la determinacion del contenido de betln, andlisis
granulométrico, ensayos Marchall y Estabilidad Remanente Marchall, deberan ser tomadas por duplicado, en
cada jornada de trabajo y como minimo cada doscientos toneladas (200 t) de mezcla o mas frecuentemente
si la Inspeccidn lo considera conveniente.

Las muestras de planta se tomaran sobre el camién en el momento de su carga inmediatamente de
elaborada la mezcla, siguiendo las indicaciones.

De cada muestra se compactaran tres (3) series de tres (3) probetas cada una. Una serie sera
destinada al control de calidad de la mezcla segun los ensayos Marshall y las otras dos (2) series de probetas
compactadas al 98% de la Densidad Maxima Marshall se las destinaran para determinar la Estabilidad
Remanente Marshall de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.4.3. Composicion de la mezcla, de esta
especificacion.

Con el resto de cada muestra se determinara el contenido de asfalto, con recuperacion de finos y la
granulometria de la mezcla total de aridos.

3.4.9. Condiciones para la recepcién

3.4.9.1. Materiales bituminosos
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a) No seran aprobadas aplicaciones de material bituminoso en donde la cantidad incorporada sea
inferior a la cantidad establecida en esta Especificacion.
b) Cuando haya en cambio exceso, el mismo no sera medido ni tenido en cuenta para su pago. Si

dicho exceso resultase perjudicial para el uso de la calzada, el Contratista debera corregirlo por el método
que proponga, el cual debera ser aprobado por la Inspeccion.

3.4.9.2 Mezcla bituminosa

La cantidad de asfalto y tipo de ligante empleado en la mezcla asi como la granulometria de la
mezcla de aridos seran los indicados en estas especificaciones. Las secciones de mezcla asfaltica que no
cumplan con los requisitos estipulados en las mismas serén rechazadas y el Contratista estara obligado a
corregir los procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales en un plazo de veinticuatro (24)
horas; cumplido ese plazo la Inspeccion podra suspender los trabajos hasta que se efectlen las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad Marshall acuse en esos
ensayos un valor inferior al minimo requerido en estas especificaciones y el Contratista estard obligado a
remover a su costo el material rechazado.

Cuando la estabilidad o la estabilidad remanente sean menores que el valor limite minimo
especificado se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la
férmula de la mezcla o el procedimiento de trabajo, segun corresponda.

3.4.9.3. Superficie de rodamiento, espesor y compactacion de la carpeta terminada

a) Lisura

La capa no acusara, en su superficie, ondulaciones o depresiones mayores de cinco (5) mm con
respecto a una regla de tres (3) metros colocada en sentido longitudinal y transversal.

Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la superficie, seran
inmediatamente corregidos, removiendo el material del area defectuosa y reemplazandolo de acuerdo a las
indicaciones de la Inspeccién y por cuenta del Contratista.

b) Seccién transversal

Se verificar4 colocando un gdlibo con la seccién transversal indicado en los planos, siendo la
tolerancia en més un (1) centimetro y cero (0) en menos.

c) Nivelacién

Se controlaran las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, y los datos obtenidos no
podran diferir del proyecto mas alla de las tolerancias de £ 7 mm.

d) Espesor y anchos

Terminadas las operaciones constructivas y antes de veinte (20) dias de liberada la capa al transito
se procedera a medir el espesor y el ancho de la misma.

- Control de los espesores

Cuando se considere terminada la compactacion de la capa asfaltica, se efectuaran tres (3)
perforaciones cilindricas alternadas por cuadra de carpeta asfaltica (borde izquierdo, centro y borde derecho)
y se promediaran al milimetro los espesores medidos. Los valores extremos no se alejaran en mas de un
quince por ciento (15%) del promedio, no debiendo diferir del cinco por ciento (5%) en menos de los
espesores establecidos en el proyecto. En caso de que las diferencias halladas sean mayores que los valores
establecidos, la Inspeccién optara por disponer la reconstruccién o dejarlas subsistentes, en este ultimo caso
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no se abonara suma alguna por la seccién con espesor deficiente, debiendo sin embargo el Contratista
conservarla por el tiempo previsto en el Pliego.

- Control de anchos

Se llevard a cabo cada veinticinco (25) m no admitiéndose ninguna diferencia mas alla de la
tolerancia.

- Espesores y anchos defectuosos

Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, sera objeto de la
rectificacion o demoliciébn por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevar4d a cabo, a su cuenta, las
operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones
establecidas en estas especificaciones.

El Contratista no estara obligado a demoler las partes cuyo Unico defecto consista en el exceso de
ancho o espesor, siempre que los mismos no representen perturbaciones al transito o al drenaje, y
especialmente no induzcan a error a los conductores de vehiculos.

No obstante, deben descontarse las cantidades de mezcla asféltica colocadas que excedan las
tolerancias indicadas. A tal efecto se computara diariamente el valor te6rico méas las tolerancias, basandose
para el célculo en el promedio de las diez (10) ultimas densidades aprobadas, y este valor servird de tope
para la medicion del dia, descontdndose el exceso en el Libro que la Inspeccién llevara para este control.

e) Compactacion

Se considerara terminada la compactacion de la capa asféltica cuando el "Porcentaje de densidad"
obtenida segun lo especificado en las "Normas de Ensayo" sea como minimo el noventa y ocho por ciento
(98%) de la Densidad Maxima establecida en estas especificaciones.

Siguiendo 6rdenes de la Inspeccion en cada cuadra de mezcla se tomardn como minimo tres (3)
muestras cilindricas en forma alternada del espesor total de la misma (borde izquierdo, centro y borde
derecho), representativas de dicha superficie donde se desea determinar la densidad.

No se certificara ninguna parte de la capa en construccién que no haya alcanzado, antes del librado
al transito, la densidad que se especifica.

Los pozos que después de la extraccidn queden en la capa asfaltica deben ser rellenados por
cuenta del Contratista con mezcla asféltica de similares caracteristicas.

A tales efectos el Contratista dispondra en obra y en perfecto estado de funcionamiento una
maquina sacatestigos con brocas de diez (10) cm de diametro interno.

3.4.9.4 Penalidades

Aparte de las demas penalidades establecidas en este Pliego, los tramos que no cumplan con todas
las condiciones enunciadas se dejaran pendientes de pago hasta que el Contratista lo repare o reconstruya
(segun corresponda) a su costo y a entera satisfaccion de la inspeccién.

Al conocerse el resultado de los ensayos efectuados con los materiales bituminosos puede ocurrir
que los mismos no cumplan con las especificaciones. Los valores obtenidos en los ensayos se conoceran
con posterioridad a la ejecucion de las estructuras donde han intervenido los respectivos materiales, pues
dichos ensayos se realizaran en Laboratorios oficiales o autorizados alejados al lugar de la obra.

En consecuencia, de producirse la situacion anteriormente mencionada, deberd aplicarse las
penalidades establecidas en el capitulo 3.24. "Materiales", la cual se hara efectiva en ocasion de contar la
Inspeccion con el informe de los resultados de andlisis indicados en estas especificaciones y en la
documentacion que integra el Pliego de la obra.

3.4.10. Conservacién
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La conservacion de las obras en los tramos terminados y librados al transito, consistird en el
mantenimiento en perfectas condiciones del trabajo ejecutado y la reparaciéon inmediata de cualquier falla o
deterioro que se produzca.

El pago por tonelada de base de concreto asfaltico sera compensacion total por barrido y soplado de
la superficie a recubrir, provision de la mezcla en el lugar de colocacion, distribucion y compactacion,
correccion de los defectos constructivos como asi también de todo otro gasto necesario para la correcta
ejecucion y conservacion de los trabajos especificados.

El Contratista debera disponer en obra de los equipos que permitan efectuar la conservacion efectiva
del trabajo ejecutado.

Si el deterioro de la calzada fuera superficial, el mismo sera cuidadosamente reparado, repitiendo las
operaciones integras del proceso constructivo. Si el deterioro afectara el pavimento o la subrasante, el
Contratista efectuara la reconstruccion de esas partes sin derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando las
mismas hayan sido ejecutadas como parte integrante del contrato, para la construccién de la calzada. En
caso contrario, le sera reconocido el pago de las reconstrucciones necesarias.

3.4.11. Marcos y tapas de instalaciones subterraneas

Todos los marcos, tapas, rejas y demas elementos de acceso a instalaciones subterraneas,
ubicadas en la calzada, seran colocados a su nuevo nivel.

Estos trabajos incluyen la prolongacion o acorte de las chimeneas, cajas, cAmaras, etc. en su remate
con los marcos, tapas y/o rejas removidos, asi como también la ejecucion de los enlucidos y/o revestimientos
interiores en un todo de acuerdo con los requerimientos de los Entes a los que dichas instalaciones
pertenecen.

El pago de todos estos trabajos se considera incluido dentro del precio unitario para la ejecucién de
las capas asfélticas y comprende todos los elementos, mano de obra y materiales que resulten necesarios
para ello.

3.6. ESPECIFICACION TECNICA PARA DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE

3.6.1. Definicién

Este trabajo consiste en la demolicion del pavimento existente (adoquinado, asfaltico y/o de
hormigén) y posterior retiro de escombros en las zonas indicadas en los planos o que establezca la
Inspeccion.

3.6.2. Ejecucién

Las demoliciones, previo aserrado, podran efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se
tomen las providencias del caso y no se afecten a personas y bienes de terceros.

El Contratista observara las precauciones necesarias con el objeto de evitar todo dafio y deterioro
innecesario a los materiales recuperables y en las aceras adyacentes, debiendo especialmente extremar su
cuidado cuando dichas demoliciones se realicen en cercanias de conductos cloacales, de luz, gas o
telefénicos, o cualquier otro servicio publico, pues cualquier dafio provocado a las mismas debera ser
reparado por el Contratista a su exclusivo cargo.

Los escombros y material recuperable seran cargados, transportados y descargados en los lugares
donde la Inspeccion lo indique.
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ANEXO

PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

3.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND

3.3.1.Pavimentos de Hormigon

3.3.1.1.Definicion

Este trabajo consiste en la ejecucion integral de un pavimento de hormigén de cemento portland. Las
dimensiones, el perfil transversal del pavimento asi como la armadura, deberan ajustarse a las indicaciones
de los planos del proyecto.

Los procedimientos constructivos seran los méas perfeccionados que la técnica aconseje, y se ajustaran a las
siguientes disposiciones. La Inspeccion medird y controlara la calidad de todos los materiales que se
inviertan en la construccion y conservacion del pavimento de hormigon.

3.3.1.2.Materiales
i)Rige lo especificado en la seccion Materiales.

if)Agente incorporador de aire

Cuando las especificaciones lo exijan o haya sido aprobada su inclusidn por propuesta del Contratista, se
incorporara este elemento en la proporcién necesaria; sera un producto comercial, de calidad reconocida,
que tendra aprobacion conjuntamente con la formula para la mezcla. Si este material demostrara
irregularidades que pudieran perjudicar al hormigdn, la Inspeccién ordenard su inmediato reemplazo. Como
minimo diariamente, se efectuara una determinacion del porcentaje de aire incorporado de la mezcla (Norma
IRAM 1602). El agente incorporador de aire cumplira con la Norma IRAM 1592.

iii)Cloruro de calcio

Se usara cuando las especificaciones lo establezcan y sera de tipo comercial, en escamas y se adicionara
disuelto en el agua de amasado, en proporcién no mayor del 2% con respecto al peso del cemento portland.
La sal comercial debera contener por lo menos 80% de Cl2Ca.

iv)Composicion del hormigén
1-Las proporciones de cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua se determinaran teniendo
en cuenta los siguientes valores:

a)"Factor Cemento" que se define como la cantidad de cemento portland, medido en peso, que interviene en
la preparacion de un metro cubico de hormigén compactado.

b)"Relacién agua-cemento" resultante de dividir el nimero de litros de agua por el nimero de kilogramos de
cemento portland que integra un volumen dado de hormigén; su valor quedara fijado por las especificaciones
particulares.

c)Proporcién en peso de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla.

d)Granulometria total de los agregados pétreos empleando las cribas y los tamices de la Norma IRAM 1501:
63 mm (2 1/2"); 51 mm (2"); 38 mm (1 1/2"); 25 mm (1"); 19 mm (3/4"); 12,7 mm (1/2"); 9,5 mm (3/8"); 4,8
mm (N° 4); 2,4 mm (N° 8); 1/2 mm (N° 16); 590 u (N° 30); 297 u (N° 50) y 149 u (N° 100).
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Se entendera como agregado grueso todo el material retenido por el tamiz de 4,8 mm (N° 4) y agregado fino
el que pase por dicho tamiz. El ensayo granulométrico se hara siguiendo la Norma IRAM 1505.
e)Asentamiento, carga de rotura por compresion y mddulo de rotura por flexion (Normas IRAM 1536,1546 Y
1547 respectivamente), cuyos valores quedaran fijados en los planos.

2-El Contratista solicitara con suficiente anticipacion al comienzo de los trabajos de hormigonado se apruebe
la "Formula para la mezcla" que se propone cumplir en obra. Esta formula consignara:

a)Marca y fabrica de origen del cemento portland a emplear.

b)Tiempo de mezclado.

c)Factor cemento, proporcion en peso de cada uno de los agregados pétreos que intervienen en la mezcla,
relacion agua-cemento (en peso), granulometria de los agregados totales y asentamiento. A los efectos de
establecer la "Férmula para la mezcla" el asentamiento no podra ser nulo.

d)Resistencia a la compresion de probetas cilindricas (Norma IRAM 1546) y a la flexion (Norma IRAM 1547)
de vigas de seccion cuadrada, a los 28 dias de edad, moldeadas, preparadas y curadas segun Norma IRAM
1534. Estas resistencias deberan ser mayores en un 20% a las exigidas en las especificaciones particulares
o planos.

e)Proporcion, mezcla y forma de colocacién de los aditivos que se prevé emplear.

Si los resultados de los ensayos cumplen lo especificado méas arriba, la Inspecciéon aprobara la formula
presentada por el Contratista. La certificacion por parte de éste, de la ejecucion de ensayos de resistencia en
un laboratorio oficial, no serd impedimento para que la Inspeccion los verifique en el laboratorio que la
Municipalidad designe.

Si hubiera discrepancias entre los resultados asi obtenidos y los que certifique el Contratista, éste podra
solicitar se repitan los ensayos sobre probetas de las mismas caracteristicas y en el mismo laboratorio. El
Contratista estara obligado a aceptar los resultados de los nuevos ensayos, sin derecho a ninguna
reclamacion. Si éste no presenta con la debida anticipacion su "Formula para la mezcla", y también en caso
de que ésta no cumpla los requisitos mas arriba establecidos, la Inspeccién no autorizara la ejecucién de los
trabajos.

3-Una vez adoptada una "Formula para la mezcla" el Contratista tiene la obligacién de ajustarse a las
condiciones en ella establecidas, existiendo exclusivamente las siguientes tolerancias:

a)Para la proporcion de cada uno de los agregados: el 10% de dicha proporcién.

b)Para la relacion agua-cemento: +/- 0,10.

c)Para el asentamiento: + 1,5.

d)Para la granulometria: el 5% del porcentaje en cada criba o tamiz especificado, excepto el de 149 u (N°
100) para el cual la tolerancia sera sélo 3%.

El Contratista estd obligado a informar a la Inspeccion cada vez que le sea preciso cambiar la marca o
fabrica de cemento o el origen o caracteristicas de los agregados y aditivos, en cuyo caso se realizaran
ensayos de verificacion de la "Formula para la mezcla". Si sus resultados no cumplen con las resistencias
especificadas, la Inspeccion ordenard se modifique dicha férmula, siguiendo a tal fin el procedimiento
establecido mas arriba. El no cumplimiento de este tramite por la Inspeccién, no obstara para que se
apliquen las penalidades que por defecto en la resistencia se establecen en estas especificaciones.

Por esta causa el Contratista también tiene derecho a proponer modificaciones en la "Férmula para la
mezcla", cuando lo crea oportuno. Durante la ejecucién de las obras, el dosaje de los materiales que
intervengan en la mezcla se hara en peso, salvo cuando las especificaciones particulares autoricen hacerlo
en volumen aparente. La cantidad de agua para la mezcla se determinara teniendo en cuenta la humedad de
los agregados pétreos, en los cuales el estado saturado y con superficie seca es el Unico que no obliga a
correccion alguna. El equipo para ensayar las probetas en obra sera provisto por el Contratista. La
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determinacion de la consistencia de la mezcla se efectuara por lo menos cada diez metros cubicos y con la
frecuencia que la Inspeccion considere necesario mediante el ensayo de asentamiento.

v)Abastecimiento de agua

El Contratista debera disponer del abastecimiento de agua, de buena calidad y en cantidades suficientes,
para todos los trabajos destinados a preparar y curar el hormigén, incluyendo el riego de la superficie de
apoyo.

3.3.1.3Ejecucion
i)Acondicionamiento de la superficie de apoyo

Antes de proceder al colado del hormigén, se corregirdn los defectos de conservacion de la superficie de
apoyo, rectificando su perfil. No se hormigonaré antes que la Inspeccién apruebe por escrito el estado del
area a cubrir. Antes de colocar el hormigdn se removeréa cualquier exceso de material. No se aceptara una
diferencia de cota superior a 0,5 cm en més 0 en menos con relacion a la cota fijada en los planos.

if)Colocacion de los moldes

Los moldes deben ser metalicos, rectos y de la altura necesaria. El procedimiento de unién entre distintas
secciones debe impedir todo movimiento de un tramo con respecto a otro.

Tendran las dimensiones necesarias para soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones
originadas por el hormigén al colocéarselo, y el impacto y vibraciones que causa la maquina terminadora. La
longitud minima de cada tramo en los alineamientos rectos sera de tres metros. En las curvas se emplearan
moldes preparados para ajustarse a ellas. En la obra debe contarse con la cantidad de moldes suficientes
para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas después de la colocacion del hormigon, o mas tiempo si la
Inspeccién lo juzga necesario.

Los moldes se colocaran firmemente y de conformidad con los alineamientos y pendientes que indican los
planos, se los unira rapidamente para mantenerlos en correcta posicion, y deberan limpiarse completamente
y aceitarse cada vez que se emplean.

Todo desnivel superior a un milimetro que se compruebe en las juntas de los moldes debera corregirse
antes del hormigonado, el que no se podré iniciar hasta tanto la Inspeccion no haya aprobado la colocacion
de los moldes.

iii)Colocacion de las armaduras

La armadura se ubicard como indican los planos u otros documentos del contrato. Las barras deberan
presentar la superficie limpia y libre de sustancias que disminuyan su adherencia con el hormigén. Se evitara
gue la armadura se deforme durante la distribucién, el empalme de las barras se har4 con una superposicion
minima de 30 veces el didmetro de las barras a unir.

iv)Manipuleo de los materiales

Los materiales se almacenaran en pilas 0 montones proximos a la instalacién para dosajes. Los materiales
que provengan de distintas fuentes se acopiaran separadamente. Los agregados seran transportados hasta
la hormigonera en cantidades calculadas para cada carga.

El cemento se transportara hasta la hormigonera en su envase original y se lo depositara en la cuchara
alimentadora, salvo el caso de contarse con depodsitos especiales en las cajas para el transporte de
agregados, aislados del lugar donde van éstos.
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v)Método de mezcla

La mezcladora mecanica tendra suficiente capacidad para preparar en cada paston, por lo menos
setecientos cincuenta (750) decimetros cubicos de hormigon.

Estara equipada en tal forma que pueda distribuir satisfactoriamente el hormigén sobre la superficie de
apoyo. Tendra un dispositivo automatico para regular el tiempo de mezcla. El equipo para medir la cantidad
de agua sera automatico y debera apreciar el litro y estara arreglado de manera que su exactitud no resulte
afectada por las variaciones de presion de la cafieria de agua; no debera perder agua ni estar sujeto a
errores de medicién debido a inclinacion de la mezcladora. Se reemplazaran las paletas internas del tambor
de la mezcladora cuando su desgaste alcance a dos centimetros. Si estuviera establecido el uso de un
agente incorporador de aire, la hormigonera contara con un dispositivo automético para agregarlo en forma
conveniente a la mezcla.

Las balanzas seran de palancas o con resortes y el valor de su graduacién minima no sera superior a un
kilogramo; no debera acusar errores que excedan el cuatro por mil de la carga y se hallaran provistas de diez
pesas de prueba de 25 kg cada una (con el sello de la Oficina Nacional de Contralor de Pesas y Medidas) y
de un dispositivo apropiado para indicar el momento en que la tolva esté llena con la cantidad prefijada de
material.

Los materiales se mezclarédn hasta que el cemento se distribuya suficientemente y resulte un hormigon
homogéneo y de color uniforme. El tiempo de mezcla se cuenta desde el instante en que todos los
materiales estan dentro del tambor de la hormigonera hasta que se inicia la descarga, dentro del balde o
cucharon distribuidor.

El agua seré inyectada automaticamente dentro del tambor con los agregados, cuidando que la consistencia
de todas las cargas sea uniforme. Los materiales se mezclardn solamente en la cantidad necesaria para su
inmediato empleo; no se permitird utilizar mezcla que tenga mas de 45 minutos de preparada. Se aceptara el
uso de mezcladora ambulante, compuesta por una hormigonera montada sobre un camion. Se cargaran
todos los materiales dentro de esta hormigonera en una planta central de dosaje y se agregara el agua
solamente cuando la maquina se halle en el lugar de descarga, de modo que desde ese momento hasta el
de descarga no transcurran mas de 30 minutos. En el caso de una instalacién central para mezcla del
hormigén, el hormigdn que se prepare tendra una consistencia tal que el transporte no produzca ninguna
separacion de los materiales constitutivos; el periodo que transcurra entre la finalizacion de la mezcla hasta
el momento de colocacion no excedera de 30 minutos, y los vehiculos empleados en ese transporte estaran
equipados con dispositivos adecuados que muevan lentamente la mezcla durante el viaje. La capacidad de
la usina sera por lo menos igual a la capacidad de la mezcladora.

vi)Colocacion del hormigdn

No se preparara ni colocara hormigdn cuando la temperatura ambiente a la sombra sea menor de 8 grados
centigrados. Para la defensa contra la accion de las bajas temperaturas, se tendra lista una cantidad
suficiente de paja o de otro material apropiado a fin de extenderlo, si es necesario, en una capa uniforme
sobre el hormigdn; el espesor de la expresada capa sera suficiente para evitar la congelacion del hormigén
durante el periodo de endurecimiento; esta proteccién deberd mantenerse durante cinco dias como minimo.
Al iniciarse la colocacion del hormigén, la superficie de apoyo debera estar preparada en una longitud no
menor de 100 m. Cuando se use armadura, el hormigon se colocara de modo que la armadura quede a la
altura indicada en los planos. El hormigén sera distribuido en forma manual.

El colado del hormigén se realizard de tal manera que requiera el minimo posible de manipuleo y sera
llevado contra los moldes para que entre en intimo contacto con su superficie interna. Toda adicion de
material se har4d empleando palas, quedando prohibido el uso de rastrillos para ese fin. El hormigén
colocado en los moldes se compactara antes de comenzar las operaciones de terminado, con vibradores
mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de moldes y juntas. No se
permitira que los obreros pisen el hormigén fresco, sin calzado de goma, para evitar que lleven al mismo,
materiales extrafios de cualquier naturaleza; una vez compactado el hormigén no se permitird que los
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obreros lo pisen. La colocacion del hormigén se hara en forma continuada entre juntas y sin el empleo de
ningun dispositivo transversal de retencion.

vii)Juntas transversales de dilatacion

Las juntas de dilatacion se construirdn a las distancias o lugares establecidos en los planos; seran del tipo y
las dimensiones que en aquellos se fijen y se efectuaran perpendicularmente al eje y a la superficie de la
calzada. En las juntas, la diferencia de nivel entre las losas adyacentes, no sera mayor de un milimetro. Los
pasadores seran colocados controlando su horizontalidad mediante nivel de albafiil y su perpendicularidad a
la junta mediante escuadra; la colocacién del hormigén se hara con el cuidado necesario para evitar que los
pasadores se desvien. El relleno premoldeado fibrobituminoso o de madera compresible se pondra en su
lugar antes de colar el hormigdn; tendra los agujeros necesarios para los pasadores y para mantenerlos en
su posicion correcta se afirmard a la subrasante. En la parte superior del relleno debera colocarse un
dispositivo protector metalico engrasado, del ancho de la junta y de altura mayor de tres centimetros; el
hormigonado se hard enrasando la superficie de la calzada con la parte superior del dispositivo, el que
debera ser extraido una vez endurecido el hormigon; el hueco que quede debera ser sopleteado, debiendo
quedar libre de particulas sueltas. Inmediatamente deberé ser colocado un relleno de neopreno o de espuma
de plastico impregnada, que se comprimira para hacerlo penetrar en la junta y se fijara a las paredes del
hueco mediante una solucién adhesiva que no se altere por la accién del agua.

Este relleno deberd quedar enrasado con la superficie superior de la calzada. Mientras duren estos trabajos,
la zona de la junta debera ser mantenida himeda mediante arpilleras que seran regadas frecuentemente, y
cuando se los finalice deber4 ser inmediatamente sometida a curado.

viii)Juntas transversales de construccion

La junta de construccidn sera confeccionada "al tope", con paredes verticales y con bordes sin redondear y
sin el empleo de relleno. Estas juntas se construirdn con relleno premoldeado cuando haya una interrupcion
del trabajo por mas de 30 minutos. No se permitird la construccién de losas que tengan menos de tres
metros de largo. Al controlar la altura de las partes de corddn cuneta adyacentes, no se admitiran diferencias
mayores de 1 (un) mm. Cuando la junta de construccién coincida con una junta transversal, ésta se
construird del tipo de dilatacion.

ix)Juntas en contacto con estructuras

Se formarén estas juntas alrededor de toda la estructura cuando ésta no forme parte integral del pavimento;
tendra un espesor de medio a un centimetro y profundidad del espesor del pavimento y se rellenardn como
las juntas de dilatacion.

x)Juntas simuladas de contraccién

Seran del tipo y de las dimensiones que en los planos se indican. Se construiran a las distancias que fijan
las especificaciones o en los lugares que establezca la Inspeccién. El sistema de pasadores a utilizar sera el
indicado en los planos del pavimento correspondiente. Los pasadores seran colocados controlando su
horizontalidad mediante nivel de albafiil y su perpendicularidad a la junta mediante escuadra. La colocacién
del hormigén se hara con el cuidado necesario para evitar que los pasadores se desvien. El corte debera ser
hecho mediante una sierra circular accionada a motor, en un lapso después de ser vibrado el hormigén que
fijara la Inspeccion.

Terminado el corte, se lo limpiara prolijamente con agua y cepillo apropiado, y luego se lo sopleteara
debiendo quedar libre de particulas sueltas. Inmediatamente se colocara el relleno comprimido, que debera
ser fijado a las paredes del corte mediante una solucion adhesiva que no se altere por la accion del agua.
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Este relleno debera quedar enrasado con la superficie superior de la base. Mientras duran estas
operaciones, la zona de la junta deberd ser mantenida humeda mediante arpilleras que seran regadas
frecuentemente, y cuando se las finalice serd inmediatamente sometida a curado.

xi)Consolidacién y terminado

Después de nivelado el hormigén, se lo compactard y alisard con una méaquina apropiada para darle el
bombeo, la seccion transversal y la superficie que fijen los planos. La operacion deberd producir una
superficie de textura uniforme.

Tan pronto como se haya enrasado el hormigdn, se lo compactara y alisara longitudinalmente y se
confrontaré la superficie mediante una regla de tres metros de largo, provista de mango.

Después de que el hormigdn se haya endurecido, se controlara la superficie del pavimento con la regla de
tres metros; todo exceso de altura de mas de tres milimetros que se revele en esa longitud debera
removerse mediante piedras de carborundum o similares. No se permitird emparejar la superficie usando
martillos o herramientas parecidas. Todas las remociones y arreglos seran por cuenta del Contratista y toda
area que sea necesario reemplazar lo hara de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.

xii)Curado inicial del hormigon

Después de completarse los trabajos de terminacion y tan pronto lo permita el estado de la superficie, se lo
cubrird con arpilleras humedas; cada pieza se superpondra con la préxima unos quince centimetros; se
agregara agua, tanto de dia como de noche, en forma de llovizna para asegurar su permanente humedad.
No se permitird la aplicaciéon de un chorro fuerte de agua sobre la arpillera, la que se mantendra
permanentemente himeda hasta el momento de retirarla.

Después de retirar las arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se debera adosar
tierra a los bordes de la base y proceder inmediatamente al curado final.

Se podran usar sin restricciones los procedimientos detallados en a) y b), y los detallados en c), d) y e) se
utilizaran sélo con autorizacion de la Inspeccién, la cual podra autorizar asimismo otro tipo de curado.

a)Tierra inundada

La superficie total del pavimento se cubrira con una capa de tierra, de espesor minimo de cinco centimetros,
a la cual se le agregara la cantidad suficiente de agua para cubrirla integramente, y se la mantendra en
estado de inundacién durante un plazo no menor de doce dias. Antes de librar al transito al pavimento, se
retirara la capa de tierra.

b)Paja humedecida

La superficie total del pavimento se cubrira con paja floja y limpia, a razén de cuatro kilogramos o mas por
metro cuadrado, que se humedecera tan pronto se la haya extendido y se la mantendra bien saturada
durante todo el periodo de curado, que durara por lo menos doce dias. Antes de librar al transito la base, se
quitara toda la paja que la cubre.

c)Riego impermeable

Este método consiste en el riego de un producto bituminoso liquido, que se efectuara después de retirar las
arpilleras de modo que quede una pelicula fina adherida al hormigén.

Una vez que el betdn se haya endurecido se lo cubrird con una lechada de cal, para evitar la absorcién de
calor por la superficie negra. Se podra usar también, para el riego impermeabilizante, un barniz especial
aprobado por la Inspeccion, que se debera mantener sin indicios de fisuramientos durante todo el periodo de
curado, y debera ser eliminado facilmente por el transito sin representar peligro para el mismo.

d)Papel impermeable especial
Pagina 6 de 10 IF-2018-14743088- -DGOIYA

pagina 6 de 10



]
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

En este procedimiento se utilizard papel compuesto de dos laminas unidas por una delgada capa
bituminosa; el papel deberad ser aprobado por la Inspeccion y su provision se hard en cantidad suficiente
para realizar un curado continuo durante doce dias. La base debera cubrirse con el papel, en un exceso de
ancho de cuarenta centimetros a cada lado, y las diferentes piezas de que se compone el papel deberan
superponerse convenientemente. El empleo del mismo papel se autorizara hasta que los deterioros impidan
obtener un curado efectivo.

e)Pelicula de polietileno o similares

Usando este procedimiento no seréa necesario efectuar el curado inicial con arpilleras. La pelicula a utilizar
serd de 20 micrones de espesor como minimo. Su provisién se hara en cantidad suficiente para realizar el
curado continuo durante 14 dias. El extendido de la pelicula de realizard dentro de las 4 horas de haber
concluido las operaciones de consolidacién y terminado descriptas en 3.3.1.3.xi). En los lugares donde se
superpongan distintas porciones de la pelicula se las deber& solapar convenientemente. Una vez extendida
sobre la base, se la cubrira con una capa de tierra de aproximadamente 5 cm de espesor. El empleo de la
misma pelicula en distintas oportunidades podra ser autorizado siempre que los deterioros que presente no
alteren el correcto curado del hormigon.

f)Compuestos liquidos

El Contratista podra proponer el curado mediante el recubrimiento de las superficies expuestas del hormigdn
con productos liquidos capaces de formar una pelicula impermeable, resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecerd, antes de su utilizacion, de acuerdo con las Normas 1673 y
1675 y sera controlada durante el transcurso de la obra, cuando se considere oportuno, a juicio de la
Inspeccién. El producto elegido debe acusar, en el momento de su aplicacién, un aspecto homogéneo y una
viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoria y uniformemente mediante un aparato pulverizador
adecuado. Este aparato podra ser de accionamiento manual o preferentemente mecéanico y debera llevar un
tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precision la cantidad de
producto distribuido.

g)Variante en el plazo de curado

Si la Inspecciéon lo cree conveniente, de acuerdo con los resultados de los ensayos pertinentes sobre
muestras moldeadas del hormigén de la calzada, podra autorizarse la diminucién del tiempo de curado hasta
7 dias.

Si se usa un acelerador de fraglie o cemento portland de fragiie rapido, ese tiempo podra reducirse a
cuarenta y ocho horas y el curado sélo efectuarse con arpillera himeda si la Inspeccion lo cree conveniente.
El acelerador de fragle y el reemplazo del cemento de fraglie rapido no recibiran pago alguno, pues su costo
se considera incluido en los precios contractuales correspondientes.

3.3.1.4.Verificaciones

i)Resistencia del hormigon

A los efectos de la verificacion del hormigdén del pavimento ejecutado durante una jornada, se moldearan tres
probetas cilindricas de 15 cm de diametro por 30 cm de altura (N.I. 1524) para ser ensayadas a la

compresion a los 28 dias de edad (N.l. 1546), con hormigon extraido de los pastones realizados. Una serie
se moldeara al comienzo de la jornada, otra al promediar ésta y la tercera al finalizar la misma. Estas

Pagina 7 de 10 IF-2018-14743088- -DGOIYA

pagina7 de 10



]
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

probetas tendran como minimo, cada una de ellas, una resistencia igual a la exigida en las especificaciones,
lo que daréa idea de la calidad del hormigén en cuanto al dosaje y materiales que lo componen.

Asimismo se extraeran probetas Norma IRAM 1551, con el fin de verificar la correcta colocacion y curado del
hormigén, procediéndose a hacerlo a razon de 3 por cuadra, las que también arrojaran una resistencia a los
28 dias superior a la exigida en 3.3.1.2.iv).

La carga especifica de rotura se corregird por la relacion de altura a didmetro, a cuyo efecto se la
multiplicara por el coeficiente de reduccién K tomado del cuadro siguiente, donde h es la altura de la probeta
y d su didmetro.(s/ Norma IRAM 1551)

h/d K

2,00 1,00
1,75 0,98
1,50 0,96
1,25 0,94
1,10 0,90
1,00 0,85
0,75 0,70
0,50 0,50

if)Contralor de espesores

El contralor de espesores se efectuara en la forma que indique la Inspeccién, y como minimo cada 25 m del
pavimento. Si los espesores resultan iguales o mayores a los que se exijan en los planos, se considerara
que el Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas.

No se admitirdn espesores menores a los especificados, debiendo el Contratista proceder a la remocién del
pavimento mal ejecutado y a un nuevo hormigonado a su exclusiva cuenta.

3.3.1.5.Conservacion

Hasta la completa terminacion de los trabajos, el Contratista deberd mantener el pavimento en perfectas
condiciones, asegurando el eficiente comportamiento de las juntas, de suerte de evitar filtraciones de agua
hacia la subrasante. Asimismo eliminara todo exceso de material bituminoso de las juntas en épocas
calurosas.

3.3.1.6.Medicion y pago

La ejecucion del pavimento de hormigén se medira en metros cubicos (m?3), de acuerdo con lo establecido
precedentemente y conforme a las dimensiones dadas en los planos o fijadas por la Inspeccién.

El pago por metro cubico sera compensacion total por la preparacion de la superficie de asiento, por la
provisién al pié de obra de todos los materiales, asi como por la mano de obra y el equipo y por todo otro
gasto necesario para completar los trabajos en la forma especificada.

3.3.2.Reparacién y/o reconstrucciéon de losas de Hormigén

3.3.2.1.Definicién
Este trabajo consiste en la reparacion y/o reconstruccién del pavimento existente en los mismos espesores y
caracteristicas de disefio, donde los planos y demas documentos contractuales lo indiquen, utilizandose para

ello hormigén de cemento portland a fin de conseguir en toda la superficie del pavimento uniformidad.

3.3.2.2.Materiales
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Rige lo especificado en 3.3.1.2.
3.3.2.3.Ejecucion

Para la ejecucién de la reparacion del pavimento existente, se procedera de acuerdo a los métodos
descriptos en las Especificaciones Técnicas para pavimentos de Hormigén, en 3.3.1.3 y siguientes, con el
agregado de que los bordes del pavimento existente seran preparados previamente, eliminando trozos
sueltos, materias extrafias adheridas y cortando o aserrando verticalmente y picando los mismos en todo el
espesor, hasta obtener un ndcleo firme y suficientemente rugoso y limpio como para ofrecer la maxima
adherencia al pavimento futuro. Este tendra el mismo disefio y espesor que el pavimento original. Se
acondicionara la subrasante de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para movimiento de suelos en
3.1.3.4. y planos.

El borde del pavimento existente sera salpicado totalmente con lechada de agua y cemento, que cumpla la
relacion agua-cemento: A/C=4.

Para la ejecucién del trabajo, el cual se practicara en los lugares en que a juicio de la Inspeccién debe
renovarse el pavimento, se procederd a romper los tramos de éste que se hallen en estado deficiente,
cortando y/o aserrando verticalmente y formando poligonos regulares, transportandose el escombro
producido al lugar que la Inspeccion indique.

Inmediatamente se procedera al acondicionamiento de la subrasante como se indica precedentemente y al
salpicado con lechada de cemento, la colocacion de armaduras, el colado y compactacién del hormigon
segun la forma indicada en este pliego; el pavimento reparado y/o reconstruido debera tener el mismo
espesor y armadura del pavimento existente.

La parte de pavimento a reparar, se compactard y terminara segun lo indicado en 3.3.1.3. y siguientes,
cuiddndose de ejecutar la prolongacion de las juntas si correspondiese, con la técnica y materiales
adecuadas a cada caso.

Para el curado y proteccion del pavimento, también rige lo establecido para la construccion de pavimentos
de hormigén en 3.3.1.3.

3.3.3.Corddén cuneta de Hormigén

3.3.3.1.Definicién

Este trabajo consiste en la ejecucién integral de un corddn cuneta de hormigén de cemento portland, con o
sin armadura. Las dimensiones, el perfil transversal del cord6n cuneta, asi como la armadura, deberan
ajustarse a las indicaciones de los planos de detalle.

3.3.3.2.Materiales

Rige lo especificado en la seccion 3.3.1.2.

3.3.3.3.Ejecucion

Rige lo especificado en la seccién 3.3.1.3.

Pagina 9 de 10 IF-2018-14743088- -DGOIYA

pagina 9 de 10



]
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

INDICE

3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE CEMENTO
PORTLAND1

3.3.1. Pavimentos de Hormigén
3.3.1.1. Definicién

3.3.1.2. Materiales

3.3.1.3 Ejecucion

3.3.1.4. Verificaciones

3.3.2. Reparacién y/o reconstruccion de losas de Hormigén
3.3.2.1. Definicién

3.3.2.2. Materiales

3.3.2.3. Ejecucién

3.3.3. Corddn cuneta de Hormigon
3.3.3.1. Definicién

3.3.3.2. Materiales

3.3.3.3. Ejecucién

Pagina 10 de 10 IF-2018-14743088- -DGOIYA

pagina 10 de 10



)
S —

GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

NUmero: 1F-2018-14743088- -DGOIYA
Buenos Aires, Jueves 24 de Mayo de 2018

Referencia: 6 PAVIMENTOS Y CORDONES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.05.24 16:27:31 -03'00'

CLAUDIO ALEJANDRO CANE
Director Genera

D.G. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (SSOBRAYS)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.05.24 16:27:32 -03'00'



e
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ANEXO

OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO

IF-2018-14743168- -DGOIYA

1
pagina 1l de 46



e
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

INDICE

2. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA OBRAS DE
ALUMBRADO PUBLICO

2.1. CONCEPTOS GENERALES

2.1.1.Condiciones Ambientales
2.1.2.Caracteristicas de la Red de Distribucion Eléctrica

2.2. NORMAS
2.3. DE LOS MATERIALES, COMPONENTES y EQUIPOS

2.3.1.Fundicion Gris, Maleable, al Niquel y de Acero
2.3.2.Material Férreo para la Construccion de Piezas Metalicas
2.3.3.Galvanizado
2.3.4.Proteccion de piezas de Cobre y sus Aleaciones
2.3.5.Cables
2.3.5.1. Conductores
2.3.5.2. Conductor para Puesta a Tierra
2.3.5.3. Aislacion
2.3.5.4. Cables Subterraneos
2.3.5.5. Cable Unipolar para Instalaciones Fijas
2.3.5.6. Cable Preensamblado
2.3.5.7. Cable Aislado Unipolar para Lineas Aéreas
2.3.5.8. Cable Flexible tipo Taller
2.3.6.Contactores
2.3.7.Caja 0 Gabinete para Contactor
2.3.8.Interruptores
2.3.8.1. Interruptor Fotoeléctrico
2.3.8.2. Interruptor Termomagnético
2.3.8.3. Interruptor Diferencial
2.3.8.4. Interruptores Manuales
2.3.8.5. Interruptores Principales
2.3.8.6. Interruptores Horarios
2.3.9.Relés
2.3.9.1. Relés de Sobreintensidad
2.3.9.2. Relés de Tiempo
2.3.10. Arrancadores Estrella — Tridngulo
2.3.11. Bornes de Conexion
2.3.12. Llaves Rotativas
2.3.13. Fusibles
2.3.13.1. Fusibles tipo NH
2.3.13.2. Fusibles Diazed
2.3.13.3. Fusibles tipo Tabaquera
2.3.13.4. Fusibles para Lineas Aéreas
2.3.14. Accesorios de Mando y Sefializacion
2.3.15. Columnas Tubulares de Acero
2.3.16. Portalamparas

IF-2018-14743168- -DGOIYA

pagina 2 de 46



e
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

2.3.17. Aisladores de Porcelana
2.3.18. Placas de los Tableros
2.3.19. Terminales para Cables
2.3.20. Cinta Aisladora
2.3.21. Buzon de Toma de Energia Eléctrica
2.3.21.1. Buzo6n de Hormigon
2.3.21.2. Buzoén Metalico
2.3.22. Cafios Galvanizados
2.3.23. Cafios de Policloruro de Vinilo
2.3.24. Tensores para Suspensiones
2.3.25. Cable de Acero Galvanizado
2.3.26. Grapas Portacables Metdlicas
2.3.27. Jabalina de Puesta a Tierra
2.3.28. Pinturas
2.3.28.1. Convertidores y Esmaltes
2.3.28.2. Para Hormigén y Mamposteria
2.3.29. Materiales para la Construccién
2.3.29.1. Ladrillos
2.3.29.2. Arena
2.3.29.3. Cementos
2.3.29.4. Cales
2.3.29.5. Agregado Grueso
2.3.29.6. Baldosas
2.3.29.7. Composicion de las Mezclas, Morteros y Hormigones.
2.3.30. Globos para Luminarias
2.3.30.1. Globos de Vidrio
2.3.30.2. Globos de Material Plastico
2.3.31. LAmparas
2.3.31.1. Condiciones Generales
2.3.31.2. Lamparas de Vapor de Sodio de Alta Presion (SAP)
2.3.31.3. Lampara de Vapor de Mercurio (VMF)
2.3.32. Equipos Auxiliares
2.3.32.1. Balastos e Ignitores
2.3.32.2. Capacitores
2.3.33. Luminarias

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE PARA OBRAS DE
ALUMBRADO PUBLICO

3.1. BASES PARA COLUMNAS

3.2. COLOCACION DE COLUMNAS Y SU APLOMADO

3.3. DANOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES EXISTENTES
3.4. APERTURA DE ZANJAS

3.4.1.En vereda
3.4.2.En pavimentos (cruces de calles)
3.4.3.Relleno y compactado de zanjas
3.4.3.1. En veredas
3.4.3.2. En pavimentos
3.4.4.Proteccién de zanjas abiertas

IF-2018-14743168- -DGOIYA

3
pagina 3 de 46



3.5.

e
—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

3.4.4.1. En veredas
3.4.4.2. En pavimentos

REPARACION DE SOLADOS

3.5.1.De veredas
3.5.2.De pavimentos

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

REPARACION DE CALZADAS

COLOCACION DE RIENDAS METALICAS PARA SUSPENSIONES
TENDIDO DE LINEAS AEREAS

EJECUCION DE LA PUESTA A TIERRA — HINCADO DE LA JABALINA

CONEXION JABALINA CONDUCTOR

CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA

MONTAJE DE LUMINARIAS

NUMERACION DE LAS INSTALACIONES

PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZON Y DE CAJAS DE TOMA

PROTECCIONES ELECTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO

REPARACION DE FRENTES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CALCULOS Y VERIFICACIONES A
CARGO DEL CONTRATISTA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

CONSIDERACIONES GENERALES

COLUMNAS TUBULARES DE ACERO

LINEAS AEREAS Y RIENDAS

BASES PARA COLUMNAS Y BUZONES

CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
CALCULO LUMINOTECNICO

CALCULOS ELECTRICOS

PLANOS

ANEXO |

IF-2018-14743168-

pagina4 de 46

-DGOIYA



e

—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

5. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA REACONDICIONAMIENTO Y/O
RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES

5.1. OBJETO
5.2. DEL REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

5.2.1.Reacondicionamiento de Luminarias
5.2.2.Reacondicionamiento de Columnas
5.2.3.Reacondicionamiento de Buzones de Toma
5.2.4.Reacondicionamiento de Tomas en Pared
5.2.5.Cadificacién

5.3. RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES

5.3.1.Retiro de Cajas de Toma en Pared

5.3.2.Retiro de Cables Subterraneos

5.3.3.Retiro de Lineas Aéreas y Riendas Metalicas
5.3.4.Retiro de Ganchos de Suspension y Caballetes
5.3.5.Retiro de Luminarias, LAmparas, Fotocélulas, etc.
5.3.6.Retiro de Columnas, Pescantes y Buzones

IF-2018-14743168- -DGOIYA

5
pagina5 de 46



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA OBRAS DE
ALUMBRADO PUBLICO

2.1. CONCEPTOS GENERALES

Los materiales, componentes y equipos a utilizar e incorporar a las instalaciones de Alumbrado
Publico, seran nuevos y de primera calidad.-

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reserva el derecho de:

e Solicitar la presentacion de muestras de todos y cada uno de los materiales para
su aprobacién; la aprobacion de las muestras no exime al contratista o proveedor
por la calidad de los materiales, ni del cumplimiento de los requisitos establecidos
en estas Especificaciones Técnicas, ni de la Normas que se indiquen en cada
caso.

e Solicitar la entrega de toda la informacién técnica que crea conveniente, la que
sera entregada por duplicado, salvo que se indique lo contrario en los Pliegos de
Condiciones Particulares.

e Solicitar copia autenticada por los Laboratorios, de los protocolos de Ensayos
Tipo.

e Realizar, con cargo al Contratista o Proveedor, los ensayos de Recepcion que
indiquen las normas; los que serén realizados en los Laboratorios que determine
el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Para los aparatos de proteccion y maniobra, los mismos responderan a la Norma DIN 50.016,
en lo referente al tratamiento de la proteccién para todo tipo de clima.-

Los materiales que se provean, seran aptos para funcionar en las condiciones que se
consignan en este Numeral:

2.1.1. Condiciones Ambientales

Temperatura minima: -5° C
Temperatura maxima: 50° C
Humedad relativa media: 70 %
Humedad maxima: 100 %

Altura sobre el nivel del mar: 100 m

2.1.2. Caracteristicas de la Red de Distribucién Eléctrica.-

Tension Nominal 3 x 380/ 220 V
Tension Maxima 410 V

Frecuencia Nominal 50 Hz
Conexion a Tierra del Neutro Rigido

Los datos garantizados por los fabricantes, respetaran los valores indicados y se referirdn a
ellos.

2.2. NORMAS

Todos los materiales, componentes y equipos deberan cumplir con las recomendaciones de las
Normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales); si hubiese materiales,
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componentes y equipos que no contasen con normativas nacionales, los mismos deberan
ajustarse, entre otras, a las recomendaciones de alguna de las siguientes normas:

IEC Comisién Electrotécnica Internacional
DIN Deutsche Institut fur Normung

VDE Verband Deutsche Electrotechniker
ANSI American National Standard Institute
ASTM American Society Testing Materials
EN Norma Europea

En caso de duda o bien ante la posibilidad que un mismo insumo se ajuste a dos 0 mas normas
diferentes, siempre se adoptara las recomendaciones de la mas exigente.-

2.3. DE LOS MATERIALES, COMPONENTES Y EQUIPOS

A continuaciéon se dan las especificaciones de los materiales, componentes y equipos para
instalaciones de Alumbrado Publico, a las cuales ha de ajustarse el Contratista o Proveedor.-

En los planos de detalle que integran el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, se
indican las caracteristicas de los materiales a emplear, las que se complementan con las que
se indican a continuacion; en caso de divergencia entre lo consignado en planos y lo aqui
redactado, prevalecera esto ultimo.-

2.3.1. Fundicién Gris, Maleable, al Niquel y de Acero

Cuando en los planos de detalle no se indique lo contrario, se dara por sobreentendido que el
elemento metalico se construira en Fundicion Gris, la que respondera a la Norma IRAM 629.-

Todo elemento, por ejemplo las cajas, que estén expuestas a ser pisadas u otros esfuerzos
similares, se fabricardn en Fundicién Maleable, la que respondera a la Norma IRAM U 500-
526.-

Los elementos que se encuentren sometidos a grandes esfuerzos, por ejemplo los que
soportan el paso de vehiculos, se construiran en Fundicion de Acero (Norma IRAM 527) 6
Fundicion de Acero al Niquel con una resistencia a la traccion no menor de 2.400 Kg./cm2.-

El moldeo sera en seco, debiendo obtenerse un producto fundido limable.-
El producto final no poseera en ninguna parte poros mayores a 6 mm., asi como tampoco se
admitira que porosidades de menor tamafio se encuentren extendidas en un sector cualquiera
de la pieza; también seran objeto de rechazo las piezas que presenten poros o inclusiones en
ubicaciones que se vayan a encontrar sometidas a esfuerzos, por ejemplo bisagras, orejas,
etc.-

2.3.2. Material Férreo para la Construccién de Piezas Metélicas

El material férreo a emplearse sera hierro o acero dulce, el cual se doblara en frio sin mostrar
signos de fisuras, en su seccidn transversal no mostrara inclusiones de 6xido.-

Todas las partes de hierro seran galvanizadas, inclusive los bulones, tuercas y arandelas.-

2.3.3. Galvanizado
IF-2018-14743168- -DGOIYA
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Los herrajes de hierro y acero seran galvanizados por inmersion en caliente, de acuerdo a lo
establecido en la Norma ASTM A 153 /A 153 M.-

El peso minimo del recubrimiento de zinc por metro cuadrado, estara de acuerdo a la clase de
material a utilizar y que se indican en la Norma arriba citada.-

La superficie de la pieza terminada no mostrara irregularidades, rebabas ni impurezas. Las
roscas tendran una terminacién tal que permitan su ajuste en forma manual con un suave
deslizamiento.-

El ensayo de uniformidad se hara con una solucién saturada de sulfato de cobre, debiendo la
pieza tolerar tres (3) inmersiones sin mostrar depdsito de cobre en su superficie. Los ensayos
de peso del recubrimiento, adherencia y fragilidad se ejecutaran de acuerdo a los
procedimientos establecidos en la Norma ASTM citada.-

Los ensayos de galvanizado se realizardn sobre el dos por ciento (2%) de la partida y con un
minimo de una pieza. Si alguna de las muestras no supera la totalidad de los ensayos, se
ensayaran dos (2) muestras mas, las que deben cumplir con la totalidad de los ensayos para
que la partida sea aprobada. De no cumplirse con esto Ultimo, la partida seré rechazada.-

Las muestras seran elegidas por el personal que el GCBA designe, quien la extraera de entre
las que conforman la partida o lote de fabricacion.-

Dentro de la categoria de herraje se incluyen los tensores, abrazaderas, grapas portacables,
guardacabos, ganchos y cualquier otro accesorio metdlico utilizado en instalaciones aéreas.
Asimismo, los herrajes para fijar cajas metalicas expuestas a la intemperie.-

2.3.4. Proteccidon de Piezas de Cobre y sus Aleaciones

Todas las piezas de cobre 6 sus aleaciones, tales como puentes, tornillos, prisioneros,
arandelas, tuercas, porta cartuchos, bornes, etc., seran cadmiadas y pasivadas para resistir la
accion de ambientes agresivos y/o himedos.-

Este tratamiento sera exigido aun cuando no se lo indique en los planos de detalle o no se lo
mencione en las especificaciones técnicas de un elemento en particular.-

2.3.5. Cables
2.3.5.1. Conductores

Los conductores de los cables de uso eléctrico, seran de COBRE ELECTROLITICO, de las
secciones que se indiquen en los computos, pedido de materiales o en los planos.

Solamente se aceptaran conductores de Aluminio grado eléctrico en el caso de cables
preensamblados.-

Los alambres y cuerdas, de cobre, responderan a las Normas IRAM 2177, 2178, 2022 y 2004;
asi como a la Norma IEC 228.-

2.3.5.2. Conductor para Puesta a Tierra

El conductor para puesta a tierra, sera de cobre rojo desnudo, con una formaciéon minima de
IF-2018-14743168- -DGOIYA
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siete (7) hilos y respondera a la Norma IRAM 2004/73 y 2011.-

Las secciones de este conductor seran las indicadas en planos o en la solicitud de materiales.-
2.3.5.3. Aislacion

Los conductores tendran aislacion de PVC no propagante de la llama. La aislacién de los
cables preensamblados sera de Polietileno reticulado (XLPE) adecuada para la instalacién del

cable a la intemperie y apta para resistir la radiacién solar.-

La aislacion de cada uno de los conductores que conforman el cable, tendréa el siguiente codigo
de colores:

e Neutro Celeste
e Proteccion Verde - Amarillo
e Fase “R” Castafio
e Fase “S” Negro
e Fase “T” Rojo
2.3.5.4. Cables Subterraneos

Tendran conductores de cobre y la aislacién propia de cada uno de ellos sera retardante de la
propagacion de la llama (Norma IRAM 2289 Categoria C e IEEE 383).-

Seran aptos para una tension nominal de servicio de 1 KV Categoria Il, y responderan a la
Norma IRAM 2178 ultima versién o a la Norma IEC 502 y no poseeran armadura.-

2.3.5.5. Cable Unipolar para Instalaciones Fijas
El conductor sera de cobre, clase 2 de acuerdo a la Norma IRAM 2022.-

La aislacion serd de PVC no propagante de la llama, vaina exterior redonda y sera apto para
resistir tensiones de hasta 1.000 V.-

Cumplira con las Normas IRAM 2183, 2289 y 2307 e IEEE 383.-
2.3.5.6. Cable Preensamblado

Este cable poseerd conductores eléctricos de aluminio; en tanto que el portante serd de
aleacion de Aluminio - Magnesio - Silicio, la que respondera a la Norma IRAM 681.-

La aislacién sera de polietileno reticulado (XLPE) color negro, apto para su uso en redes de
baja tension (3x380/220 V), resistente a la radiacion ultravioleta, respondiendo a las Normas
IRAM 2263 o IEC NF 33-209/91.-

2.3.5.7. Cable Aislado Unipolar para Lineas Aéreas

El conductor sera de cobre duro segiin Norma IRAM 2004 y la aislaciéon sera de PVC tipo ST1
segun Norma IRAM 2307, resistente a la intemperie, agentes atmosféricos y a la radiacién
solar.-

Cumplira con los requisitos de la Norma IRAM 2183.-

IF-2018-14743168- -DGOIYA
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Las secciones de estos cables seran las indicadas en los planos respectivos o bien en la
solicitud de materiales.-

2.3.5.8. Cable Flexible tipo Taller

Los conductores de los cables multipolares tipo taller seran cuerdas de cobre “flexible” clase 5
segln Norma IRAM 2022.-

La aislacion de los conductores sera de PVC apto para resistir una temperatura de operacion
de 80° C, con una vaina o cubierta exterior, también de PVC.-

Los espesores de la aislacion y de la vaina responderan a las recomendaciones de la Norma
IRAM 2158/92 tipo “1”, tensiéon nominal 500 V c.a.-

2.3.6. Contactores

Los contactores seran del tipo tripolar, aptos para conducir en forma continua la corriente
indicada en planos o en el pedido como minimo y responderan a las Normas IEC 947-4 o
DIN/VDE 0660, tension de aislacion de 650 V.-

El grado de proteccién serd IP 20 como minimo, segun la Norma IEC 529 y sera apto para
funcionar en un ambiente con un grado de humedad del 90 %.-

La categoria de servicio del Contactor sera AC-3, segun la Norma IEC 947-4.-

Los contactos estaran diseflados para efectuar sin deterioros, como minimo, 15.000
interrupciones. Si esta provisto de un dispositivo de extinciéon de arco magnético o por celdas
desmagnetizantes, los contactos podran tener un recubrimiento de cadmio o plata.-

De no contar el contactor con un sistema de extincién de arco, para los contactos se exigird un
enchapado de plata pura 6 plata-tungsteno de 2 mm. de espesor como minimo.-

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente en relacion a los contactos, todo otro componente
por el cual circule corriente eléctrica 6 que se encuentre sometido a tension, serd de cobre o
sus aleaciones, con el tratamiento indicado en 2.3.4.-

El material aislante sera no higroscopico y no formara superficies conductoras. No se admitira
el uso como material aislante de termoplasticos.-

El accionamiento a distancia se realizara sometiendo la bobina de comando a una tensién de
220 V - 50 Hz; esa sefial remota, serd transmitida mediante un conductor piloto bifilar. El
accionamiento sera seguro aun cuando la tensién de comando fluctie entre 0,80 y 1,10 veces
la tensién nominal de la bobina de comando.-

Cuando se requieran contactos auxiliares, se indicara expresamente del tipo que se trata, pero
indefectiblemente deberan garantizar una efectiva conexidn, aun con baja tensién y baja
corriente.-

El contactor contara con la posibilidad de accionamiento manual; operacion que sera posible
sin remover la carcasa exterior.-

La intensidad nominal requerida, estard en funcion de la potencia del circuito a operar é bien
serd fijada en los planos.-

Los contactores que se provean, previo a su entrega 0 a su incorporacién a la obra o a las
instalaciones existentes en reemplazo de otro similar, serd sometido a los ensayos de rutina
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fijados en la Norma IEC 947-4.-
2.3.7. Caja o0 Gabinete para Contactor

Cuando se indique, el contactor sera provisto, instalado o montado en el interior de una caja o
gabinete con grado de proteccion IP 65.-

El gabinete, de material plastico, fundicion gris o aleacion de aluminio-silicio, sera el
correspondiente al tipo de contactor a proveer.-

Tendra las dimensiones internas adecuadas para un facil manipuleo y conexionado de los
cables; en su puerta contara con elementos que permitan el accionamiento manual de la
unidad sin necesidad de apertura del gabinete.-

El gabinete, de ser de fundicién gris o de aluminio silicio, estara libre de imperfecciones y/o
sopladuras, ajustdndose a lo indicado en 2.3.1.-

Deberéd contar con perforaciones u orejas que permitan su fijacion sobre superficies verticales,
asi como las necesarias para la entrada y salida de los cables; estas perforaciones deberan ser
de caracteristicas tales que den cumplimiento al grado de proteccidn IP 65 solicitado.-

La tapa del gabinete cerrara en forma hermética y sera desmontable por el frente mediante
tornillos; no se admitira el uso de bisagras.-

Cuando la caja o gabinete que contiene al contactor no sea de material aislante, contara con un
borne de conexién a tierra identificado con el color convencional.-

2.3.8. Interruptores
2.3.8.1. Interruptor Fotoeléctrico
El interruptor fotoeléctrico o fotocélula, debera cumplir con las definiciones y requisitos
establecidos en la Norma IRAM J 2024 y con los métodos de ensayo de la Norma IRAM J

2025.-

La capacidad del fotointerruptor sera de 10 a 20 Amper, para el accionamiento directo de
lamparas y de 3 Amper cuando accione indirectamente por mando a distancia por contactor.-

Seréa apto para conexion a redes de distribucion de energia eléctrica de 220 V - 50 Hz.-
El sistema de disparo se encontrara temporizado, a fin de impedir el accionamiento por la
influencia de luces indirectas, descargas atmosféricas u oscurecimientos transitorios de corta

duracion; poseera proteccion contra rayos.-

La caja exterior transparente, de ser de material plastico, sera resistente a los impactos y apta
para soportar la radiacién ultravioleta.

2.3.8.2. Interruptores Termomagnéticos
Responderan a la Norma IEC 947.2 y tendran la caracteristica de disparo TIPO “C”.-

En el caso de estar destinados a la proteccion de circuitos especiales, tales como medicién por
transformador, electrénicos, etc. tendran la caracteristica de disparo TIPO “A”.-

IF-2018-14743168- -DGOIYA
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Los contactos seran insoldables, tendra desconexion interna multipolar y seran aptos para
fijacion vertical sobre riel DIN de 35 mm.-

La tension e intensidad nominal, la cantidad de polos, el poder de corte y el grado de
proteccidn, segun la Norma IEC 529, seran establecidos para cada caso en particular.-

2.3.8.3. Interruptores Diferenciales
Los interruptores diferenciales, responderan a la Norma IRAM 2301.-

La falta de tensién en una fase o la interrupcion del neutro no seran motivos para que se afecte
el funcionamiento del interruptor en casos de fugas de corriente a tierra.-

Seran aptos para montaje vertical sobre riel DIN de 35 mm.-

La tension e intensidad nominal, la cantidad de polos, la intensidad del defecto, la resistencia al
cortocircuito y el grado de proteccion segun la Norma IEC 529, seran establecidos en cada
caso en particular.-

2.3.8.4. Interruptores Manuales

Los interruptores manuales, destinados a la conexién y desconexién de circuitos eléctricos,
responderan a las recomendaciones de la Norma VDE 0632.-

Seran aptos para la fijacion en posicién vertical sobre Riel DIN de 35 mm.-

La tension e intensidad nominal, la cantidad de polos, la resistencia los cortocircuitos y el grado
de proteccion segun la Norma IEC 529, seran establecidos en cada caso en particular.-

2.3.8.5. Interruptores Principales

Es el que esta ubicado sobre la acometida de la linea principal y cumple funciones de maniobra
y proteccion total de la instalacion.-

El interruptor sera tetrapolar; la apertura y cierre del neutro se realizara en forma retardada o
anticipada, respectivamente, a igual operacion de los contactos principales.-

En su frente tendra una indicacién clara, precisa e inequivoca del estado del interruptor (abierto
o cerrado); estara dotado de un dispositivo térmico regulable contra sobrecargas y magnético
fijo contra cortocircuitos, en los rangos menores a 250 A. Para rangos de 250 A y mayores el
dispositivo magnético sera regulable.-

Estar4 dotado de contactos auxiliares, dispositivo de apertura por minima tensién y con la
posibilidad de adosarle proteccion contra fallas a tierra.-

Cumplird con la Norma IEC 947-1/2 ; su tensién nominal de aislacion sera de 750 V y la de
servicio de 650 V.-

La cantidad de polos, el poder de corte, la intensidad de disparo (en caso de pedirse con
proteccion diferencial), la cantidad y tipo de contactos auxiliares, el grado de proteccién segun
la Norma IEC 529, los terminales, el tipo de fijacion, y el accionamiento, seran fijados en cada
caso en particular.-
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2.3.8.6. Interruptores Horarios

Los interruptores horarios cumpliran con las prescripciones de la Norma EN 60.730; seran
aptos para una tensién de alimentacion de 220 V - 5% + 10%, 50 Hz.-

La carga admisible de los contactos sera:

Resistiva 10 Amper minimo

Inductiva 3 Amper minimo

Factor de Potencia 0,6

Base de Tiempo Cuarzo

Bornes aptos para Cable de Cobre de 4 mm2
Reserva de Marcha Minimo 50 horas

Ante la falta de suministro eléctrico, se detendra y arrancara como un reloj comun.-
La programacién diaria, semanal, mensual o anual, el nmero de canales, los puntos de
actuacion, los intervalos de conexién y desconexion, etc. sera establecidos en cada caso en
particular.-

2.3.9. Relés
2.3.9.1. Relés de Sobreintensidad

Los relés de Sobreintensidad a utilizar en combinacion con los contactores, responderan a al
Norma IEC 947-4 o DIN VDE 0660.-

La tensién de aislacion sera de 650 V y tendran sensibilidad ante la falta de fase, disparo libre
de los contactos, indicador de estado y pulsador de prueba, cambio de reposiciéon automatica a
manual.-

Contactos auxiliares INA + 1 NC; clase de disparo: 10 A.

Deberan contar con la posibilidad de ser montados sobre riel DIN de 35 mm.-

Las caracteristicas de regulacién de corriente seran fijadas en cada caso en particular.-

En el caso que los relés térmicos se adosen a contactores, seran de la misma marca que estos
ultimos.-

2.3.9.2. Relés de Tiempo

Los relés de tiempo responderan a las Normas IEC 947-5-1 y 255-1-00, y a la Norma DIN VDE
0435-2021; pudiendo ser motorizados o electrénicos.-

La tensién maxima de servicio no serd menor a 250 V - 50 Hz, y la tolerancia de la tensién de
alimentacion sera de 0,8 a 1,1 Ue.-

Los fusibles de proteccion seran del tipo “gl”, grado de exactitud menor o igual a mas menos
5%, precision de la repetitividad menor o igual a mas menos 1%.-
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Las funciones, cantidad de contactos y rango de ajuste se especificaran en cada caso en
particular.-

2.3.10. Arrancadores Estrella — Triangulo

Los arrancadores Estrella - Triangulo, se suministraran instalados dentro de un gabinete con
grado de proteccion IP 65.-

La proteccién del motor se hara por medio de un relé térmico y la del circuito principal con
fusibles tipo NH.-

Los componentes responderan a las Normas DIN/VDE e IEC correspondientes y seran aptos
para montar sobre riel DIN de 35 mm.-

Las caracteristicas del motor a arrancar, se fijaran en cada caso en particular.-

2.3.11. Bornes de Conexién
Los bornes de conexién serén del tipo componible y responderan a la Norma VDE 0611.-
Tendran ambos lados aislados y aptos para montaje sobre riel DIN de 35 mm.

Seran simétricos y con tornillos imperdibles; estaran provistos de elementos de sefializacion de
rapida y facil instalacion.-

De acuerdo al lugar de instalacion, tendran la posibilidad de ser suministrados con cubierta de
proteccion.-

El tamafio y color seréa indicado en cada caso en particular.-
2.3.12. Llaves Rotativas

Cumpliran con las recomendaciones de las Normas IEC 204-1, 947-34, DIN /VDE 0660-107 y
0113-1.-

Seran aptos para montaje sobre riel DIN de 35 mm., o sobre tablero y tendran la posibilidad de
ser bloqueados mediante la colocacion de un candado.-

2.3.13. Fusibles
Los fusibles responderan a la Norma DIN / VDE 0636.-
2.3.13.1. Fusibles tipo NH

Los fusibles NH, tendran una capacidad de ruptura no menor de 80 KA y un indicador que
muestre el estado del fusible.-

2.3.13.2. Fusibles Diazed
Los fusibles DIAZED, tendran una capacidad de ruptura de 50 KA.-

Los tornillos de conexién y piezas roscadas seran lo suficientemente robustos como para
sujetar el terminal de un cable de 16 mm2.-
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Las arandelas o aros de porcelana seran del tipo roscado, o si son fijas, el pegamento debera
ser de buena calidad a fin de soportar sin desprenderse un manipuleo severo y continuo.-

Tanto el fusible, como la ficha fusible y el elemento fusible, responderan a las Normas IRAM
2245y 2121.-

El fusible sera del tipo no renovable, con base y portafusible del tipo rosca Edison.-

El factor de fusion correspondera a la clase “P” para fusibles de 6 A y a la clase “W” o “R”,
indistintamente para los de 30 0 40 A.-

2.3.13.3. Tipo Tabaquera
El material aislante que se emplee sera porcelana esmaltada para uso eléctrico o estearita.-
Todos los elemento metalicos, incluso los tornillos de fijacion, seran de bronce o latén.-

Los tornillos para la fijacion de cables y sus respectivas arandelas, seran de laton o cobre,
ajustdndose a lo indicado en 2.3.4, aptos para sujetar cables de hasta 16 mm2.-

El elemento fusible sera para una intensidad nominal de 6 A.-
2.3.13.4. Fusibles para Lineas Aéreas

El cuerpo del fusible ser4 de porcelana esmaltada de uso eléctrico, en tanto que sus partes
metéalicas seran de bronce.-

Los tornillos de conexién seran adecuados para sujetar conductores de hasta 10 mm2.-

En su forma constructiva y de detalle, se ajustaran al material normalizado " MN 9" de la Ex
AAYE .-

2.3.14. Accesorios de Mando y Sefalizacién
Estos accesorios comprenden, entre otros, a los pulsadores con o sin retencién, pulsadores
luminosos, llaves selectoras, pilotos luminosos ya sea con alimentacion directa, reductor de

tension o transformador y para uso con ldmparas incandescentes o de nedn.-

Cumplirdn con la Norma IEC 947-5-1 y 337; categoria de utilizacion AC-11 y DC-11; grado de
proteccion IP 40.-

La tension de servicio y las caracteristicas se indicaran en cada caso en particular.-
2.3.15. Columnas Tubulares de Acero

El material de las columnas tubulares de acero, respondera a las especificaciones de las
Normas IRAM 2591 y U500 2592.-

Se aceptaran alternativas que sean aprobadas por la DGPUYA.

El disefio, dimensiones y demas detalles se encuentran indicados en los respectivos planos de
detalle que se adjuntan a este pliego.
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El escalonado entre tramos de distinto didmetro, deberd efectuarse con una curva de
transicion, lograda por el procedimiento que el fabricante considere mas conveniente, siempre
y cuando se garantice la resistencia del conjunto y las soldaduras no sean visibles una vez
pintada la columna.-

Las columnas tendran las perforaciones indicadas en los planos de detalle, debiendo
respetarse las dimensiones y ubicaciones de cada una de ellas.-

Dichas aberturas estaran terminadas sin presentar bordes filosos o rebabas, y estaran en
perfecta escuadra con los bordes alineados.-

La parte recta de las columnas no debera desviarse de la vertical en mas de 3 mm. por cada
metro.-

La flecha maxima admisible es del 1,5 % de la longitud desarrollada de la columna fuera del
empotramiento.-

El angulo del brazo respecto al plano horizontal serd de 5°, admitiéndose una tolerancia de (+/-)
2° respecto del &ngulo nominal.-

Todo aquello que no se encuentre especificado, se resolvera segln las recomendaciones de la
Norma IRAM 2619.-

Sobre cada partida se efectuaran los ensayos que se indican a continuacion, para lo cual el
proveedor debera contar con los elementos adecuados:

. Ensayo de la flecha, sobre el 5% de la partida y con un minimo de una
pieza. Para este ensayo, el extremo del brazo se cargara con un peso de 45 Kg.-
. Ensayo a la rotura, sobre el 2/1000 (dos por mil) de la partida, con un

minimo de una pieza.-

El GCBA, se reserva el derecho de ensayar un mayor nimero de columnas, en cuyo caso el
costo de esa mayor cantidad ser4 a cuenta del GCBA, salvo que se obtengan resultados
negativos en cuyo caso los costos seran con cargo al contratista.-

2.3.16. Portalamparas

El material aislante sera exclusivamente porcelana esmaltada de uso eléctrico, el cuerpo
construido con ese material tendra la longitud necesaria para cubrir totalmente el casquillo
metdlico de la lampara.-

El Portalamparas, poseera frenos laterales que amortigiien las vibraciones; el contacto central
serd a piston con un resorte de acero inoxidable, de forma de ejercer una presion efectiva
sobre el contacto central de la lampara adn aflojando un sexto de vuelta (Norma IRAM AADL J
2020).-

Las conexiones de alimentacién se efectuardn mediante mordazas y tendran una distancia
dieléctrica entre contactos, que cumpla con los ensayos de rigidez segun las Normas IRAM
2083y 2015.-

Contaran con un borne de puesta a tierra, debidamente identificado, segin lo establece las
Normas IRAM AADL J 2020 y 2092.-
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2.3.17. Aisladores de Porcelana

Los aisladores de porcelana se ajustaran a las Normas IRAM 2133 y 2354, tanto en lo que
respecta a calidad como a los ensayos que deben soportar.-

En cuanto al tipo y medidas se ajustaran a los planos CN 3, 4,5y 6.-
2.3.18. Placas de los Tableros

La placa de todos los tableros sera de resina epoxi, de las dimensiones y espesores que se
indique en cada caso en particular o en los planos de detalle de los tableros.-

2.3.19. Terminales para Cables

Los terminales para los conductores, seran de bronce o cobre estafiado, del tipo ojal y por
indentacién del conductor, a partir de los 4 mm2.-

2.3.20. Cinta Aisladora

La cinta aisladora, respondera a la Norma IRAM 2454.-
2.3.21. Buzén de Toma de Energia Eléctrica
2.3.21.1. Buzén de Hormigén

Sera de hormigoén vibrado, con puertas laterales y tapa superior de chapa de acero doble
decapada.-

El buzén de Hormigén, se ajustara al plano de detalle, tanto en sus caracteristicas y
dimensiones como en la forma constructiva.-

Para los ensayos del hormigoén, seran de aplicacion las Normas IRAM 1541 N° 10 y 1546 N°
10.-

La resistencia a la compresion del hormigon debera ser como minimo de 250 Kg./cm2 a los 28
dias.-

La terminacién, tanto interior como exterior, debe mostrar paredes total y perfectamente lisas;
en tanto que la unién del cuerpo con los marcos de las puertas no presentara discontinuidades.

Las puertas ajustaran a los marcos y seran intercambiables entre si.-
Los goznes y cerraduras tendran un ajuste que permita su facil accionamiento.-

Todos los tornillos, arandelas, fallebas, etc. que sean metélicos, estaran galvanizados, de
acuerdo a lo establecido en el Numeral

2.3.21.2. Buzdén Metélico

El buzén metélico, se ajustara al plano de detalle, tanto en sus caracteristicas y dimensiones
como en la forma constructiva.-

La chapa de acero doble decapada, se ajustara al resto de las especificaciones aqui
contenidas.-
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2.3.22. Canos Galvanizados

Estos cafios estan destinados a conformar los conductos por los cuales se tenderan los cables
en sus recorridos bajo tierra o empotrados en pared.-

Los cafios cumplimentaran lo establecido en las Normas IRAM 2502 y 2548.-
Cuando el cafio se instale en tierra, contara con un recubrimiento de material asféaltico aplicado
en caliente.-

2.3.23. Canos de Policloruro de Vinilo

Los cafios de Policloruro de Vinilo, PVC, seran rigidos, aptos para resistir una presion de 10
Kg./cm2, responderan a la Norma IRAM 13.350.-

Los ensayos de calidad se realizardn de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351.-
El diametro sera minimo de 50 mm.; uno de sus extremos terminara en un enchufe hembra.-

Todos los cafios y sus accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de Vinilo
rigido virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes.-

Su aspecto superficial serd homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extrafos,
ampolladuras hendiduras o cualquier otra falla visible.-

Los ensayos de calidad correspondientes a los cafios de P.V.C. 100 y sus accesorios, se
realizaran segun las recomendaciones de la Norma IRAM 13351; para lo cual sobre cada
partida que supere las 150 unidades se extraerdn dos ejemplares al azar, para partidas
menores se tomara una sola muestra.-

Ademés de los ensayos establecidos en la Norma IRAM 13351, se llevaran a cabo los que se
indican a continuacion:

. Curvado:
El cafo plastico resistira la curvatura longitudinal con un radio igual a cinco (5) veces su
diametro interior y hasta un angulo de 50° sin deformaciones.-

. Aislacion:

Tendr& una resistencia de aislacion de 200 Megaohms/metro con una tensién aplicada de 500
V. Este ensayo de aislacion se efectuara después de haber estado el cafio sumergido en agua
a 20° C durante 24 horas y a 60° C durante los 30 minutos previos al ensayo.-

2.3.24. Tensor para Suspensiones

El tensor para suspensiones, estara enteramente galvanizado; tratamiento que se ajustara a lo
indicado en 2.3.-

La capacidad de carga del tensor sera igual o superior a 1000 Kg.; las roscas responderan a la
Norma IRAM 5.036 y tendran un largo suficiente como para que la regulacién minima sea de
20 cm.-

El tensor tendra un gancho abierto y un ojal cerrado soldado.-
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Los tensores serdn sometidos a ensayo de rotura a la traccion, no debiendo producirse la
rotura con un esfuerzo equivalente al triple de la carga nominal.-

2.3.25. Cable de Acero Galvanizado

La formaciéon de los cables para las riendas de las suspensiones serd 6x7 hilos de acero
galvanizado con un alma de acero.-

Los cables de 6 mm. de diametro tendran una resistencia a la rotura minima de 1.560 Kg.; en
tanto que los de 8 mm. la resistencia minima seran de 2.780 Kg.-

Los cables de acero galvanizado responderan a lo establecido en las Normas IRAM 518 y 547 .-
2.3.26. Grapas Portacables Metalicas

Los bordes de las grapas seran redondeados a fin de evitar dafio a la aislacion de los cables o
de la soga metalica.-

Las mismas se encontrardn galvanizadas, cumpliendo con lo indicado en 2.3 de este Pliego.-
2.3.27. Jabalina de Puesta a Tierra

La jabalina de puesta a tierra de la instalacién sera de seccion cilindrica, con punta de acero al
carbono.-

Tendr& una longitud de 2,40 m y un diametro de 19 mm.; estar& revestida por una capa exterior
de cobre de un espesor minimo de 250 micrones.-

La jabalina respondera a la Norma IRAM 2309.-

2.3.28. Pinturas

2.3.28.1. Convertidores y Esmaltes

El convertidor de 6xido se aplicara a las superficies metalicas que no se encuentren
galvanizadas y debe ser el adecuado al esmalte que como terminacion final se aplicara al
elemento.-

La calidad de los convertidores y esmaltes debe encontrarse certificada por Laboratorios
oficiales, sin perjuicio de los ensayos que el GCBA ordene realizar a fin de constatar las
partidas que se entregaran o incorporaran a obra.-

No sera admitida toda pintura que contenga signos de agregado de cargas extrafias.-

Se cumplira con las Normas IRAM 1107 y 1023-P.-

2.3.28.2. Para Hormigon y Mamposteria

La pintura sera la adecuada para el uso en hormigbn y mamposteria segin sea el caso, y
debera ser resistente a los alcalis que puedan encontrase presente en los cementos de fragie.-

2.3.29. Materiales para la Construccién
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2.3.29.1. Ladrillos

Solo se utilizaran ladrillos del tipo “a la cal’”, de estructura compacta, fibrosa, medidas
uniformes, parejamente cocidos y sin vitrificaciones.-

Careceran de nucleos calizos u otros cuerpos extrafios.-
En calidad y dimensiones, se ajustaran a la Norma IRAM 12518.-

2.3.29.2. Arena
Sera limpia, sin contenido de sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos.

Solo se admitira hasta un cinco por ciento (5%) en peso, de arcilla, cuando la misma se
encuentre suelta y finamente pulverizada.-

La granulometria de la arena respondera a las Normas IRAM 1502 y 1512.-
2.3.29.3. Cementos
La calidad de los cementos cumplira con las Normas IRAM 1504, 1619 y 1620.-

No se admitira la entrega de cemento a granel; por lo tanto debe ser provisto en envases
perfectamente cerrados, los que seran los originales de fabrica.-

Toda partida en la que se encuentren los menores signos de exposicion a la humedad, inicio
del proceso de fragiie 0 que sometida a ensayo arroje resultados negativos, sera rechazada;
en este caso los costos de acarreo, retiro, etc. son a cargo del contratista o proveedor.-
2.3.29.4. Cales

Las cales responderan a la Norma IRAM 1508.-

Su provisién sera hecha en envases cerrados y originales de fabrica.-

Ante el menor signa de alteraciones por accion de la humedad o del aire, se procedera al
rechazo total de la partida.-

2.3.29.5. Agregado Grueso

Estara constituido por canto rodado o piedra partida (sin polvo), proveniente de rocas siliceas,
granito o basalto.-

Para la presencia de materias extrafias, son validas las prescripciones que se especifican para
la Arena en el Numeral 2.3.29.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas.-

El agregado grueso respondera a las recomendaciones de las Normas IRAM 1531 y 1627.-
2.3.29.6. Baldosas

Las baldosas a utilizar en la reposiciébn de solados afectados por las obras o trabajos,
responderan a la Norma IRAM 1522.-

2.3.29.7. Composicion de las Mezclas, Morteros y Hormigones
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A continuacién se indica las composiciones de los hormigones, morteros y mezclas:

MORTERO CONTRA HORMIGON REVOQUE REVOQUE REVOQUE
MATERIAL PARA PISOS PARA TIPO TIPO TIPO
BALDOSAS BASES “A” “B” “Cc”
CEMENTO
PORTLAND 0,25 0,25 1 1 0,25 0,25
ARENA. - 4 5 3 4
ARENA 3
FINA.-
ARENA 4
GRUESA. -
CAL.- 1 1 1
CAL
HIDRAULIC 1
A.
HIDR’OOFUG cs
CASCOTE
DE 8
LADRILLO.-
PIEDRA 4
GRANITICA
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2.3.30. Globos para Luminarias
2.3.30.1. Globos de Vidrio

Las dimensiones de los globos seran las indicadas en cada caso y seran iguales a las
originales que correspondan al artefacto donde se las ha de instalar.-

El vidrio sera opalino, de espesor y color uniforme, sin la presencia de burbujas u otras fallas.
El borde inferior, donde se ajusta la brida de sujecién, estara debidamente reforzado.-

2.3.30.2. Globos de Material Plastico

Los globos seran obtenidos por moldeo de policarbonato u otro material plastico resistente al
impacto y estabilizado para la radiacion ultravioleta (UV).-

El globo fabricado en material plastico, que cumpla con las condiciones anteriores, no debe
presentar signos de deformacion dentro del rango térmico de los -5° C a los +120° C.-

Salvo indicacién en contrario, el didmetro del globo sera de 400 mm., en tanto que su boca
tendra un diametro de 130 mm.; la tolerancia de tales dimensiones es de +/- 5 mm.-

Los globos de material plastico seran sometidos a los siguientes ensayos:

o Deformacion y radiaciéon UV: El ensayo se realizard con una
lampara de 200 W en un ambiente a 30° C y durante 40 horas;
al cabo de las cuales, la muestra no presentard signos de
deformacion ni alteraciones al color respecto de otra muestra
de la misma partida tomada como testigo.-

o Impacto: Sobre una muestra y desde una altura de 2 metros se
dejara caer una esfera de acero de 250 gr.; el globo no debe
presentar rajaduras ni perforaciones.-

o Transmisién luminosa: La transmitancia del material empleado
en la fabricacion del globo no puede ser inferior al 80% del
valor correspondiente al cristal en la version translicida y al
25% en su version opalina.-

o Uniformidad: Montado el globo en su posicidbn normal de
funcionamiento y con una lampara encendida de 200 W de
potencia, el globo presentard un aspecto uniforme desde
cualquier posicion en que se lo observe.-

2.3.31. Lamparas
2.3.31.1. Condiciones Generales

Las lamparas seran las adecuadas para operar conectadas a una red de energia eléctrica de
220V - 50 Hz.-

Mediante el empleo de equipos auxiliares de caracteristicas apropiadas, que se conectaran a la
red de suministro de energia eléctrica, se suministrard a la lampara las tensiones e
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intensidades de corriente que recomiende su fabricante y que se ajusten a las Normas Oficiales
del pais de origen.-

2.3.31.2. Lamparas de Vapor de Sodio de Alta Presién (SAP)

En la siguiente tabla se indican las caracteristicas que deben poseer las lamparas SAP:

CARACTERISTICA SAP 400 W SAP 250 W SAP 150 W
TIEMPO DE ENCENDIDO HASTA
ALCANZAR EL 75% DEL FLUJO LUMINOSO Max. 3 min. Max. 3 min. Max. 3 min.
MAXIMO. -
TIEMPO DE REEENCENDIDO.- Max. 1 min. Max. 1 min. Max. 1 min.
POTENCIA.- 400 W £ 5% 250 W + 5% 150 W + 5%
CORRIENTE MAXIMA DE ARRANQUE.- 7,5 Amp. 4,6 Amp. 2,7 Amp.

CORRIENTE DE FUNCIONAMIEN-TO.- 4,4 +0,5 Amp. 3+0,3 Amp. 1,8 + 0,2 Amp.

TENSION DE LAMPARA.- 100 £ 15 V. 100+ 15 V. 100+ 15 V.

LONGITUD MAXIMA DE LA LAMPARA.- > 295 mm. > 260 mm > 230 mm.

POSICION DE ENCENDIDO.- UNIVERSAL UNIVERSAL UNIVERSAL
TENSION Y FRECUENCIA NOMINALES. - 220V - 50 Hz. 220V - 50 Hz. 220V - 50 Hz.

La Emisién Luminosa Total, medida en Lumenes - Hora (Lm-h), obtenida como:

Et=Vux Em
En dénde:

Et: Emision Luminosa Total (Lm-h).-
Vu: Vida Util; es la duracién de la lampara estimada a razén de 10 horas por cada encendido,
para lo cual la emision luminosa esta en el 20% del valor inicial y luego de 100 horas de uso.-

Em: Emision Media, es el valor medio entre la emision a las 100 horas de uso y el valor de
emision al fin de la vida util.-

El valor obtenido no podra ser inferior a los minimos que se indican a continuacién:
o 722.000.000 Lm-h para la lampara de 400 W .-
o 384.000.000 Lm-h para la lampara de 250 W .-
o 207.000.000 Lm-h para la lampara de 150 W .-

La mortalidad de un lote o partida, durante el periodo de la vida Gtil debe ser menor o igual al
50 %.-

Las lAmparas no sufrirdn alteraciones en sus caracteristicas cuando se alcancen los 400° C en
el bulbo y los 250° C en el casquillo.-

Las lamparas que se provean o instalen, llevaran grabadas en el casquillo y en el bulbo la
inscripcion “GCBA”.-

2.3.31.3. Lampara de Vapor de Mercurio (VMF)

Las lamparas de vapor de mercurio, seran del tipo de “color corregido” mediante el
recubrimiento interno de la ampolla de material fluorescente.-
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La porcién de Rojo en el espectro visible, en condiciones de normal funcionamiento, no sera
inferior al diez por ciento (10%) de la emision visible total; admitiéndose al cabo de la vida util
una reduccién de hasta un cinco por ciento (5%).-

El indice de Reproduccidn del Color (Ra), debe ser igual o superior a 40, determinado segin lo
establece la Publicacion N° 13 de la CIE.-
La tension nominal de la lampara debe ser 135 - 145 V.-

El cristal utilizado para la construccién de la ampolla, debe ser apto para que la misma funcione
a la intemperie y en ambientes hiumedos.-

La Emisién Luminosa Total (Et), obtenida como:
Et =Vu x Em
En donde Vu y Em no debe ser inferior a los valores minimos que se indican a continuacion:

J 255.000.000 Lm-h para la lampara de 400W .-
. 190.000.000 Lm-h para la lampara de 250W .-

No se admite para un lote o partida que la mortalidad al cabo de la vida util sea superior al 16%
del total.-

La lampara no presentara alteraciones en sus caracteristicas, aun cuando se alcance en el
bulbo los 400° C y los 250° C en el casquillo.-

Todas las lamparas que se provean o instalen deben llevar gravadas en el bulbo y en el
casquillo la inscripcién “GCBA”.-

2.3.32. Equipos Auxiliares

Es el conjunto de componentes disefiados especificamente para proveer las condiciones
adecuadas para el correcto funcionamiento de las lamparas de descarga, segun sus
caracteristicas.-

El conjunto “lampara - equipo auxiliar”, no podra tener un factor de potencia inferior a 0,94;
razén por la cual como parte integrante del equipo auxiliar se encuentra incluido el
correspondiente capacitor de correccion.-

Segun sea el tipo de lampara, VMF o SAP, el equipo auxiliar estara conformado por un balasto
y un capacitor o por un balasto, un ignitor y un capacitor.-

2.3.32.1. Balastos e Ignitores

Los balastos deben dar cumplimiento a las recomendaciones de la Norma IRAM 2312/1980 y
simultaneamente cumplir con los requisitos que se indican a continuacion:

e Ser del tipo incorporado.-

e Ser aptos para funcionar con una temperatura ambiente de 55°
C, alcanzandose en su arrollamiento un maximo de 105° C.-
Ser aptos para conectar a redes eléctricas de 220V - 50 Hz.-
Los conectores a la lampara y a la red, contaran con proteccién
contra contactos accidentales cuando se abra el recinto en el
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cual estan alojados.-

e Ser aptos para instalacion y montaje dentro de la luminaria y
eventualmente en una caja porta equipo independiente. Otras
caracteristicas no especificadas se corresponderdan a lo
establecido en la Norma IRAM 2027 .-

e En condiciones normales de alimentacion (220V-50Hz), el
balasto suministrara a la lampara su potencia nominal.-

e Con variaciones de tension entre + 5% del valor nominal, la
potencia entregada a la lampara no podra superar el 9% del
valor correspondiente a las condiciones normales.-

e La aislacién serd la adecuada y cumplird con la Norma IRAM
2180, debiendo corresponder como minimo a la “Clase E”.-

e Estara capacitado para funcionar en ambientes con una
humedad del 90%, los ensayos se realizaran segun lo
estipulado en la Norma IRAM 2083.-

e A méxima tensién de la red de alimentacion y a circuito abierto,
la forma de onda de la corriente y los demas parametros
eléctricos, responderan a las especificaciones de la lampara a
la cual se conectara el equipo.-

e Todos los equipos que se provean 0 incorporen a las
instalaciones contaran con una identificacion firmemente
adherida, en la cual constaran los siguientes datos minimos:

o GCBA

Nombre del fabricante, tipo de equipo y nimero de
serie.-

Tension y frecuencia nominales de entrada.-

Potencia y tipo de lampara con que se debe usar.-
Normas de fabricacion y de ensayo.-

Clase de aislacion.-

o

O O O O

A continuacion se indican las pérdidas maximas totales de los equipos auxiliares por potencia
de lampara:

POTENCIA DE LAMPARA PERDIDAS
150 W 26 W
250 W 40 W
400W 50w
2.3.32.2. Capacitores

Los capacitores para correccion del factor de potencia seran del tipo seco autorregenerables y
herméticos, de una capacidad adecuada para que el factor de potencia del conjunto “lampara -
equipo auxiliar” sea igual o superior a 0,94.-

Estaran provistos de una resistencia de descarga de valor apropiado.-

El capacitor estara disefiado para funcionar conectado a una red de 250 V - 50 Hz; debiendo
cumplimentar los requisitos de las Normas IRAM 2170/1y 2170/2.-

El angulo de pérdida, a 20° C de temperatura ambiente no debe superar el valor de: tg = 0,003
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+10%.-
2.3.33. Luminarias

Bajo la denominacion de luminaria, se identificara el conjunto conformado por el cuerpo
metdlico o plastico, el reflector y el refractor, dentro del cual se aloja la lampara y su equipo
auxiliar.-

Consecuentemente, la luminaria tiene por finalidades la de proteger a la ldmpara y su equipo
auxiliar del medio ambiente en el cual se encuentra instalada y a su vez la de lograr la mejor
distribucion luminosa con el méximo rendimiento.-

Las Luminarias contaran con un reflector de aluminio de maxima pureza, pulido y anodizado
con una Reflectancia de 0,80; NO SE ADMITIRAN LUMINARIAS QUE COMO SUPERFICIE
REFLECTORA, PARCIAL O TOTAL UTILICEN EL CUERPO DE LA LUMINARIA, NI QUE SE
ENCUENTREN PINTADAS.-

El habitdculo donde se encuentra alojada la ldmpara, y que queda conformado basicamente
por el reflector y el refractor, deber& poseer como minimo una hermeticidad que corresponda a
un grado de proteccion IP 54.

El recinto donde se aloja el equipo auxiliar la hermeticidad, de existir compartimientos
separados para la lampara y para el equipo, correspondera, como minimo, al grado de
proteccion IP 43.-

Los materiales empleados para la construccion de la luminaria, asi como el disefio geométrico,
seran los apropiados para que la misma resista las solicitaciones a que se encontrard sometida
durante toda su vida Util; por lo tanto se debe tener en cuenta que el conjunto estar4 sometido
a solicitaciones combinadas de flexién, traccién, torsion, compresién, corte, pandeo y fatiga,
por cuanto soporta:

Cargas propias (su peso y el del equipo auxiliar).-
Cargas externas (viento, lluvia, granizo, etc.).-
Accidentes y vandalismo (impactos).-

Amplitud térmica.-

El cuerpo de la luminaria podra ser de Aluminio o Aleacidon de Aluminio - Silicio, fundido o
inyectado; también podra ser de plastico reforzado con fibra de vidrio, sin cargas inertes y
estabilizadas contra la radiacion Ultra Violeta.

Las luminarias y sus componentes deben cumplir con las Normas que se indican a
continuacion:

IRAM 2444

IRAM 60904

IRAM 60908

IRAM 60909

IRAM AADL J 2020

IRAM AADL J 2021

IRAM AADL J 2028 /1/2/3/4 Y 5
IRAM AADL J 2022 /1Y 2
IRAM 2312
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IRAM 2170
IRAM 2083
IRAM 2015
IRAM 2092

La clasificacion de las luminarias en “apantalladas”, “Semi apantalladas” y “No apantalladas”,
estd dada en funcion de la emisiébn luminosa que posea en los angulos verticales
correspondientes a 80° y a 90°, seglin se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE LUMINARIA GAMMA = 80° GAMMA = 90°
APANTALLADA. - 60 Cd/Klm 20 Cd/Klm
SEMIAPANTALLADA. - 150 Cd/Klm 50 Cd/Klm
NO APANTALLADA. - 1000 Cd/Klm

Solo se aceptaran luminarias del tipo “apantallado” o “semi apantallado” entre los semiplanos
C=0°y C=15°y sus simétricos C=180° y C=165° inclusive.-

El rendimiento total de la luminaria sobre calzada y acera no sera inferior al 65 %.-

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE PARA OBRAS DE
ALUMBRADO PUBLICO

3.1 BASES PARA COLUMNAS

Realizado el replanteo de la ubicacién de las columnas, de acuerdo a la informacién surgida de
los cateos previos (Ver 3.4.1), se procedera a la rotura del solado de acera y excavacion para
la construccion in situ de las bases para las columnas.-

Las dimensiones de la excavacion estaran en relacion a las caracteristicas de la columna a
instalar y al calculo de la fundacién que debe realizar la contratista seguin lo establecido en el
Numeral 4 del Pliego de Especificaciones de Calculo y Verificaciones a cargo de la Contratista.-

Durante la tarea de excavacion, se actuara con prudencia a fin de evitar dafios a posibles
instalaciones enterradas y que no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa
al replanteo o al inicio de la excavacion.-

En el caso de encontrase obstaculos, se dara aviso a la Inspeccién a fin de establecer la nueva
ubicacion de la base y simultdneamente se procedera al cegado del pozo abierto y a la
reconstruccion del solado de la acera.-

Se tendré especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la
posterior colocacion de la columna y su aplomado.-

3.2. COLOCACION DE COLUMNAS Y SU APLOMADO

A los catorce (14) dias de hormigonadas las bases (o el tiempo que surja de los célculos de la
fundacioén), se procedera a la colocacién de las columnas, para lo cual durante las tareas de
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izaje se emplearan grias o hidrogrias de capacidad adecuada a los pesos que se deben
elevar.-

Al momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar pintadas con
el convertidor de 6xido y la manta termocontraible indicada en el plano de detalle respectivo,
colocada. El sector que se empotrara estara cubierto con pintura epoxi/bituminosa, resistente a
los &cidos y élcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de acera. Esta pintura de aplicacion
interna y externa, sera de color negro.-

La ejecucion de estas tareas de proteccion, deberd llevarse a cabo en taller; no se admitira su
ejecucion en la via publica, donde Unicamente podran efectuarse los retoques necesarios por
desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulacion.

En la operacion de izaje, se adoptaran todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes
0 dafios a cosas de propiedad de terceros o del GCBA.-

De ser necesario, ya sea por indicacion de la Inspeccion o a pedido de la Contratista, se
solicitara a la Subsecretaria de Transito y Transporte la pertinente autorizacion para el cierre al
transito vehicular de la arteria en que se montardn las columnas; en este caso se debe
contemplar que puede llegar a conferirse la autorizacion para un “operativo de fin de semana”.-

Debera tenerse presente que el “operativo de fin de semana” implica que se pueden desarrollar
las tareas desde el dia sdbado a las 14:00 hasta el dia lunes a las 7:00 hs.-

Ubicada las columnas en sus bases, se procedera en forma provisoria a la colocacion de
estacas de madera dura a fin de mantener su verticalidad.-

Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocacion de las columnas, el espacio entre la columna y
la base sera llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y no menos
de 2,5 cm de profundidad hasta el nivel de vereda, el cual seréd llenado con asfalto fundido.-

Previo a las tareas descriptas de sellado de la base, se prestard especial atencién a la
verticalidad de la columna

Cuando se trate de columnas rectas destinadas a servir de reten de los cables de acero de las
suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por efecto del tiro
desbalanceado, se podra contraflechar la columna con una desviacion del uno por ciento (1%)
de la longitud de la columna fuera de su empotramiento.-

3.3. DANOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES DE TERCEROS

Todo dafio o rotura, que se produzca en el momento de apertura de la zanja, en instalaciones
enterradas de terceros sera comunicado en forma inmediata a sus propietarios por medio de
las Guardias de Auxilio y Averias que poseen; paralizandose instantdneamente los trabajos en
el sector y adoptando las medidas de seguridad apropiadas a fin que de esos hechos no se
deriven accidentes o dafios a cosas de propiedad de terceros o del GCBA.-

Los costos emergentes de los dafios ocasionados seran por cuenta exclusiva del contratista.-

Los dafios menores sobre las derivaciones de agua potable, cloaca y pluviales podran ser
reparadas por personal idéneo de la Contratista.-

Con carécter previo al cierre de zanjas se verificara que no existan pérdidas de agua y que los
desagues cloacales y pluviales se encuentren en perfecto estado y sin obstrucciones.-
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3.4. APERTURA DE ZANJAS
3.4.1. En Vereda

Previo a la apertura de zanjas para el tendido de conductores, se notificara a la Direccién
General de Ordenamiento del Espacio Publico de la Subsecretaria de Espacio Publico, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, de las localizaciones donde se llevaran a cabo los
trabajos.-

Conferida la autorizacion para afectar aceras, podra y debera realizarse sondeos a fin de
establecer la existencia de obstaculos en el trazado proyectado, solo se podran hacer tres (3)
sondeos por cuadra; se recomienda la realizacién de sondeos en los casos de tendidos para
circuitos de alimentacién a las columnas.-

Las zanjas tendran las dimensiones indicadas en los planos de detalle; cuando existan
obstaculos que impidan alcanzar esa profundidad, se requerird la conformidad de la
Inspeccion.-

Al abrir las zanjas se trataré de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.-

En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raices de los arboles
constituyan un obstadculo, NO SE PODRA CORTAR LAS RAICES DE LOS ARBOLES,
debiendo crearse un tinel entre las mismas para el pasaje de los cables.-

Incluida la apertura de la zanja, se controlard que su fondo quede libre de cascotes o
elementos filosos que puedan dafiar al cable o a los ductos que se instalaran en ella.-

Para la alimentacion por toma individual, se colocara en la zanja un cafio de PVC de 40 mm. de
diametro.-

Cuando la alimentacion a las columnas sea por circuito, en la zanja se colocara un cafo de
PVC de 75 mm. de diametro en los sectores donde existan pasos para vehiculos.-

3.4.2. En Pavimentos (Cruce de Calles)

Previo a la apertura de zanjas en calzada, se solicitard la pertinente autorizacién al Ministerio
de Desarrollo Urbano, quien dara intervencion a la Subsecretaria de Transporte, a fin de
establecer el modus operandi con que se llevara a cabo los trabajos.-

Se debe tener en cuenta que el GCBA, por intermedio de la Subsecretaria de Transporte, y la
Direccion General de Transporte, establecera el dia y los horarios en que deberan concretarse
los trabajos, e indicara si los mismos pueden llevarse a cabo con un cierre total de la calle al
transito o bien si los mismos se ejecutaran por mitades o tercios del ancho de la calzada.-

Dentro de esa facultad, se encuentra la de establecer que el trabajo se llevard a cabo en
“operativo de fin de semana”, es decir desde el dia sabado a las 14:00 hs. hasta el dia Lunes a
las 7:00 hs.-

Para estas cruzadas, la zanja a realizar sera a cielo abierto, de 0,40 m de ancho por 0,70 m de

profundidad; cuando existan obstaculos para alcanzar esa profundidad, se solicitara la
intervencién de la inspeccion.-
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3.4.3. Relleno y compactado de zanjas
3.4.3.1. En Veredas

Colocados los cafios o ductos en la zanja, se procederd al relleno de la misma, para lo cual se
utilizara la tierra extraida de la excavacion, pero libre de escombros y elementos extrafios.-

La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzara un espesor no mayor de 15
cm, en esta operacion se cuidara de rellenar y compactar con medios manuales los espacios
entre el cafio o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja.-

A continuacion se ira agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a
compactar cada capa por medios mecanicos hasta lograr un grado de compactacioén igual o
mayor al 85% del valor correspondiente al suelo original.-

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactacion, y la que se
empleara solo podra contener la humedad natural. La cota superior serd la rasante sobre la
que se apoyard el contrapiso en caso de veredas.-

La compactacion de zanjas no se llevard a cabo en dias de lluvia, ni después de 48 hs. de una
lluvia.-

3.4.3.2. En Pavimentos

Previo a instalar los cafios de hierro galvanizado en la zanja, se procedera a nivelar, eliminar
los escombros existentes y compactar con medios mecanicos el fondo de la misma.-

Concluida esa operacion, se instalardn dos (2) cafios de hierro galvanizado de 75 mm. de
diametro, los cuales previamente han recibido un tratamiento con material asfaltico en caliente.-

A continuacién se procedera al llenado de la zanja, para lo cual se volcara tierra libre de
escombros hasta conformar una primera capa de 0,15 m de espesor, la cual sera compactada
manualmente, cuidando de no dejar espacios vacios entre cafios y entre estos y las paredes de
la zanja.-

El relleno y compactacion de la zanja continuara por capas de 0,15 m y compactaciones con
medios mecanicos hasta lograr, en cada oportunidad, un grado de compactacién no inferior al
85% del valor del suelo original.-

3.4.4. Proteccion de zanjas abiertas
3.4.4.1. En Veredas

Tanto las zanjas abiertas como aquellas en las que se hubiera procedido a su tapado y
compactacion, fuera de los horarios de trabajo y de los momentos en que se trabaje
efectivamente en ellas, se encontraran cubiertas con rejas de madera dura y fijadas al solado
existente de forma que no se produzcan desplazamientos que las dejen descubiertas.-

3.4.4.2. En Pavimentos

Cuando no fuese posible reconstruir el solado de los pavimentos y habilitar la calzada al
transito en una operacién de un solo dia, la zanja rellenada y compactada sera cubierta con
una chapa de acero de no menos de 10 mm. de espesor, superando los bordes la medida de la
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zanja en un 20% de la misma en cada lado, y que sera afirmada al pavimento existente de
forma de evitar su desplazamiento por la accién del transito vehicular.-

3.5. REPARACION DE SOLADOS
3.5.1. De Veredas

Dentro de los plazos fijados en el Pliego de Condiciones Particulares, y con un maximo de
cinco (5) dias, se procedera a reponer el solado de la vereda en aquellos lugares que fueron
afectados por la apertura de zanjas.-

Se comenzara retirando la Ultima capa de relleno, a fin de dejar desde el nivel de vereda
terminada un espacio con una profundidad minima igual al espesor de la baldosa y su mezcla
de asiento mas 10 cm minimos para el contrapiso.-

La subrasante se nivelard y compactara a fin de recibir el contrapiso, lo que se efectuara en la
misma jornada laboral.-

De constatarse que en vecindades de la zanja existen baldosas flojas, se las retirard y se
destruird su contrapiso, siguiendo el mismo procedimiento que para la reconstruccion del
solado.-

El contrapiso se realizara con un hormigdén de cascotes, para lo cual puede emplearse el
material obtenido de la rotura de acera. En este caso, debe haberse conservado por separado
el material de la rotura y no debe de tener vestigios de tierra.-

El contrapiso realizado sera compactado y alcanzara la altura necesaria como para que al
colocarse las baldosas y su mezcla de asiento, el solado reconstruido quede al nivel del
existente.-

Como maximo a los tres (3) dias de reconstruido el contrapiso, se repondran las baldosas; para
lo cual previo a la ejecucion de cualquier tarea, se limpiara el espacio a fin de retirar cualquier
vestigio de material extrafio.-

Sobre el contrapiso previamente humedecido, se aplicara la mezcla de asiento, y sobre esta se
colocaran las baldosas previamente humedecidas.-

En la colocacion de las baldosas, se prestara atencion a que las mismas mantengan el sentido
de los panes o vainillas, asi como la pendiente del solado existente para el escurrimiento del
agua.-

Un dia después de colocadas las baldosas, se aplicar4 una lechada de cemento portland y
agua a fin de sellar las juntas entre baldosas.-

Antes que se produzca el fragiie, se procedera a la limpieza con arena fina y seca para retirar
todo el material excedente.-

En el entorno de las columnas, cajas subterrdneas y para pequefias imperfecciones, donde es
imposible la colocacién de baldosas, la terminacién final se efectuara con una mezcla de
cemento y arena a la cual se le adicionara 6xidos metdlicos para lograr la coloracion del solado
existente.-

En los lugares donde existan ingresos a garajes con paso de vehiculos pesados, para la
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construccion de la acera, se utilizara una malla de acero tipo Sima que quedara unida a la
existente y solapada con ella, o superando los bordes del ingreso al garaje, con un minimo de
30 cm. en caso de no existir dicha malla, a fin que no se produzcan hundimientos ni roturas
posteriores.-

El contratista queda obligado a efectuar las reparaciones necesarias cuantas veces fuese
necesario como consecuencia de defectos o vicios ocultos en el trabajo realizado.-

Si existieran causas fundadas para una demora en la terminacion final del solado, en forma
provisoria sobre la mezcla de asiento y con caracter precario se aplicara sobre el contrapiso
una mezcla de mortero de cemento y arena fina (1:4), la que sera alisada con fratacho.-

3.5.2. De Pavimentos

En oportunidad de procederse a la reconstruccion del solado de los pavimentos afectados por
la ejecucion de cruzadas, se retirara todo excedente del relleno a fin de dejar una cavidad
suficiente como para llevar a cabo el trabajo, asimismo se limpiard el sector a fin que no
queden vestigios de tierra suelta u otros elementos extrafios.-

Inicialmente se ejecutard una sub-base de 0,15 m de espesor de Cemento - Arena - Suelo en
la proporcién 1:3:6.-

Sobre la sub-base, se ejecutara una losa de cierre de cemento portland de 0,20 m de espesor
con dosaje 1:2:3 (cemento - arena - piedra granitica limpia). La resistencia minima a la rotura
de la losa, sera de 250 Kg./cm2 a los veintiocho (28) dias.-

Cuando la carpeta de rodamiento sea de concreto asfaltica, sobre la losa de cierre se aplicara
4 cm de asfalto, el cual sera mezclado con negro de humo a fin de uniformizar el color con el
pavimento existente.-

Cuando el pavimento sea de hormigén, se utilizaran aditivos especiales a fin de garantizar que
la reparacion que se efectla al momento de su fragiie se adhiera al resto del paquete
estructural.-

Las calles que tengan su calzada de adoquin o granitullo, deberan se reconstruidas a su
estado original, para lo cual se deberan conservar y guardar los materiales graniticos retirados
al momento de la apertura de la zanja; el lugar de guarda de tales materiales NO PODRA SER
EN LA ViA PUBLICA.-

En el caso de calles con solados graniticos, sobre la losa de cierre se extendera una capa de
arena fina seca sobre la cual se asentaran los adoquines o el granitullo.-

En la operacion de colocacion del material granitico, se tendra especial cuidado de mantener el
dibujo original y su trabado.-

Finalmente, las juntas seran llenadas hasta la mitad con arena seca y como sellado final se
aplicara brea caliente.-

En todos los casos, la superficie del cierre deberd enrasar con la carpeta de rodamiento
existente, no siendo admisible la existencia de diferencias de altura entre ellas.-

De constatarse hundimientos posteriores al cierre, la contratista esta obligada a rehacer los
trabajos a su costo.-
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3.6. REPARACION DE CALZADAS

Concluida la colocaciéon de los cafios en las zanjas abiertas en calzadas, se procederd en
forma inmediata al relleno y compactaciéon de la misma, siguiendo el procedimiento explicitado
para el caso de zanjas en vereda.-

Tapada que fuese la zanja, y a fin de habilitar al transito la calzada, se procedera a cubrir la
zona con una chapa de acero de no menos de 10 mm. de espesor, la cual se afirmara al
pavimento a fin de evitar su desplazamiento.-

3.7. COLOCACION DE RIENDAS METALICAS PARA SUSPENSIONES

De ser factible, sobre la fachada de los edificios se empotraran los ganchos para la retencion
de los cables de acero galvanizado, tarea esta que previo a su ejecucién serd comunicada al
vecino frentista en forma fehaciente.-

La rotura a efectuar, no excedera las dimensiones necesarias para la instalacion del gancho, el
cual serd amurado empleando una mezcla de cemento resistente a la cual se le adicionaran los
aditivos necesarios para evitar la humedad interior de la pared y dar la coloracién natural al
frente.-

En caso de frentes con terminaciones especiales, en la reconstruccion final del mismo se
utilizaran idénticos materiales a los existentes.-

Previo al llenado de la perforacion practicada, se humedecera el hueco con abundante agua
limpia, a fin de garantizar un fragle apropiado y la adherencia de la mezcla al material
existente.-

A los veintiocho (28) dias de instalado el gancho, recién se podra realizar el montaje de la
rienda, su tensado e instalacién de la luminaria.-

A los 50 cm de cada gancho de retencién, la rienda contara con aisladores que separen el
tramo de rienda sobre el cual pendera la luminaria de los tramos que se unen a los ganchos; a
estos fines las riendas formaran lazos que se aseguraran mediante el uso de dos (2) morsetos
galvanizados por cada extremo.-

Cuando la toma de energia para la luminaria sea individual, la subida desde la caja de toma en
pared hasta la rienda se hard en cafio de hierro galvanizado terminando en una pipeta; el
conductor a emplear en este caso sera con vaina de PVC.-

Para el tramo del tendido aéreo del cable de alimentacion, se colocaran en la rienda aisladores
tipo “roldana”, distanciados 30 cm, y a los cuales quedara sujeto el cable mediante el uso de
ataduras de cobre o aluminio.-

La flecha maxima que puede tener la catenaria que forma la rienda, no excedera los 50 cm.-
3.8. TENDIDO DE LINEAS AERAS

Cuando para la alimentacién de energia eléctrica se realicen circuitos aéreos, los cables a
utilizar, seran unifilares o preensamblados, cumpliran con las especificaciones establecidas en

este Pliego.-

Los puntos de sujeciébn de las lineas aéreas, seran en principio las riendas de las
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suspensiones, siempre y cuando la flecha maxima de las catenarias no sea mayor de 1 metro y
que los esfuerzos a que se encuentren sometidos los cables no superen las tensiones maximas
admitidas para los mismos sin que se alcance el estado de fluencia.-

De ser necesario, se debera adicionar riendas al solo efecto de servir de sostén de la linea
aérea.-

En las riendas, la linea aérea apoyara sobre aisladores tipo roldana y quedara firmemente
sujeta a los mismos mediante el empleo de atadura de cobre o aluminio.-

La derivacion de la linea aérea a la luminaria, se realizara dentro de los 15 cm de la posicion
del artefacto, para lo cual se retirara la aislacion de cable sin dafiar los conductores.-

Los conductores de la linea aérea asi expuestos se los abrird formando un ojal en el cual se
insertard el conductor de derivacion a la luminaria; una vez insertado ese conductor se cerrara
el ojal y se dardn no menos de cinco (5) vueltas al conductor del artefacto.-

Concluida esa operacion, se procedera a reponer la aislacion, para lo cual se usara manguitos
termocontraible.-

3.9. EJECUCION DE LA PUESTA A TIERRA - HINCADO DE LA JABALINA

La forma en que se efectuara la puesta a tierra de las instalaciones de alumbrado publico es la
que se muestra en los planos de detalle.

Para el hincado de la jabalina, se procedera a romper el solado de la acera y realizar una
excavacién de 50 cm de profundidad, la cual una vez concluida tendra su fondo perfectamente
nivelado, liso y sin tierra o cascotes sueltos.-

En ese lugar se hincara la jabalina de puesta a tierra mediante penetracién en el terreno por
golpes; para lo cual se apoyara sobre el extremo de la jabalina un taco de madera blanda o
semiblanda y en el cual se ha de matrtillar hasta lograr la penetracion de la jabalina en el
terreno.-

Previo al inicio de esa tarea, se habra de observar que en el lugar no exista la posibilidad de
instalaciones enterradas y que resulten dafiadas con esta operacion; para lo cual es necesario
prestar atencioén a la existencia de cajas de valvulas de gas, agua, medidores, pluviales, etc.-

Hincada la jabalina, su extremo superior sera conectado al cable de puesta a tierra mediante
soldadura cuproaluminotérmica.-

La apertura practicada para el hincado de la jabalina podra ser cerrada mediante la instalacién
de un marco y tapa de fundicion gris o bien mediante la reconstruccion del solado colocando
una baldosa que lleve la inscripcion GCBA - AP.-

3.10. CONEXION JABALINA - CONDUCTOR

La conexion entre el conductor de cobre desnudo de 25 mm2 y la jabalina de puesta a tierra, se
realizara mediante soldadura del tipo “CUPRO - ALUMINIO - TERMICA”, la cual ha de
conservar sus caracteristicas fisicas y eléctricas luego de ser sometida a ensayos de
cortocircuito y calentamiento (ciclos de 13,2 KA - 1,5 seg.).-

3.11. CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA
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El extremo del conductor de cobre desnudo de 25 mm2 que no esta conectado a la jabalina, se
conectara por intermedio de un bulén de bronce a la tuerca-borne de puesta a tierra existente
en el tablero de la columna (plano 684/3); para lo cual se usara un terminal de cobre estafiado
de ojal cerrado, o soldado al bulén.-

A ese mismo borne se conectara el conductor de cobre desnudo de una seccién no menor de 4
mm2 que se interconecta con la luminaria.-

3.12. MONTAJE DE LUMINARIAS

Las luminarias, ya sean estas de suspension o de enchufar en el extremo de pescantes, se
montaran sin su correspondiente lampara, la cual sera colocada una vez concluido el montaje
del artefacto.-

Para las luminarias de enchufar, se cuidarda su correcta alineacién tanto vertical como
horizontal, a fin que se obtengan los resultados establecidos en el proyecto de iluminacion.-

En tanto que para las luminarias en suspension, se tendra en cuenta que las mismas deben
encontrarse instaladas en coincidencia con el eje longitudinal de la arteria a la cual presta
servicio; en las bocacalles el posicionamiento debera coincidir con el punto de encuentro de los
dos ejes longitudinales que se interceptan; razén por la cual puede ser necesario la utilizacion
de méas de un tensor.-

3.13. NUMERACION DE LAS INSTALACIONES

Todas las instalaciones que se ejecuten seran identificadas mediante un codigo numérico que
indicard la Inspeccién.-

Las instalaciones que se ejecuten con columnas con pescante, llevaran su identificacién en el
fuste de la columna a 3 m sobre el nivel del empotramiento, visible en el sentido de circulacion
del transito y efectuado con esmalte color negro.-

Las suspensiones, tendran sobre la rienda una chapa de aluminio donde se pintara con
esmalte color negro el codigo de la luminaria, en este caso las letras a usarse tendran un
tamafio minimo de 10 cm y serdan visibles para un automotor que circule por la arteria.-

Con el mismo cédigo, se identificaran las cajas de toma en pared, los buzones y las columnas
rectas que sirven de sostén de las riendas.-

3.14. PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZON Y DE CAJAS DE TOMA

Todos los elementos férreos que se instalen en la via publica y que no sean galvanizados se
pintaran, previo limpieza a fondo para retirar todo vestigio de éxido y manchas de grasa o
aceite.-

Concluida esa tarea se aplicaran dos manos de convertidor de 6xido y una vez pasado el
tiempo de secado se aplicaran dos manos de esmalte sintético brillante del color que indique la
Inspeccion de Obra.-

Para el caso de las columnas, las que al momento de su montaje ya estan tratadas con el
convertidor de 6xido, previo a su terminacién final, se procedera a retocar todos los lugares
donde durante el montaje se hubiere dafiado el tratamiento.-

Previo una lijada liviana de la pintura de base de la columna (convertidor de 6xido), se aplicara
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el esmalte sintético brillante del color que indique la Inspeccién de Obra.-

Salvo la pintura con esmaltes sintéticos, que constituyen la terminacion final, QUEDA
PROHIBIDO EL PINTADO DE COLUMNAS EN LA VIiA PUBLICA.- Toda mancha que afecte el
solado de acera y pavimento, sera limpiado en forma inmediata a que se produzca; asi mismo
toda mancha que afecte a bienes de terceros o del GCBA correra por cuenta del Contratista su
reparaciéon o reemplazo por un elemento igual en el supuesto que no sea factible su
reparacion.-

3.15. PROTECCIONES ELECTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO

Todos los elementos de comando de las instalaciones de alumbrado publico, seran protegidos
mediante el empleo de fusibles calibrados de acuerdo a las caracteristicas de los elementos a
proteger.-

La bobina de accionamiento de los contactores sera protegida con fusibles tipo “Diazed” de
tamafio adecuado a la tension y corriente nominales.-

Los circuitos principales del contactor tendran proteccion conformada por fusibles de alta
capacidad de ruptura tipo “NH”, uno por polo.-

En los tableros de las columnas, la proteccion estara conformada por fusibles tabaquera; en
tanto que en las cajas de toma en pared y en los buzones se montaran fusibles tipo “NH”".-

3.16. REPARACION DE FRENTES

En los frentes de edificios sobre los cuales se instalen ganchos para riendas de suspension,
cajas de toma en pared, etc., la reparacibn o reconstruccion se iniciard a las 24 hs de
terminado el montaje de los elementos de la instalacion de alumbrado publico.-

Efectuado el amurado de los elementos, las roturas serdn rellenadas con una mezcla de
revoque grueso que contenga hidréfugos, dejandola preparada para recibir a posteriori el
revogue fino original o el revestimiento original del frente; en el caso de revestimientos de tipo
ceramico, como mezcla de asiento se empleara preparados del tipo “Klaukol” en la proporcién
recomendada por su fabricante.-

4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CALCULOS Y VERIFICACIONES A
CARGO DEL CONTRATISTA

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta a cargo del Contratista realizar todos los célculos y verificaciones que sean necesarios
para el buen funcionamiento de las instalaciones que se ejecutan, garantizando su estabilidad
mecéanica y eléctrica. asi como la confeccién de toda la documentacion técnica (planos,
memoria de célculo, etc.) que asi se indique en el Pliego de Condiciones Particulares.-

La aprobacion de los célculos por parte de los funcionarios del GCBA, no libera al Contratista
de los errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de los mismos se deriven.-

A solo titulo de ejemplo, a continuacién se indican algunos de los célculos y verificaciones que
se deberén realizar.-

4.2, COLUMNAS TUBULARES DE ACERO
IF-2018-14743168- -DGOIYA
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Se calcularan las columnas tubulares de acero en funcién de las cargas estaticas y dinamicas a
que se encontraran sometidas.-

Para las todos los tipos de columnas, ya sean rectas o con pescante, se tomara la carga
dinamica de un viento de 130 Km./h, que incida en la direccién de maximo esfuerzo sobre la
superficie expuesta, tanto de la columna como del artefacto y los conductores y cables, esto
ultimo para el caso de las suspensiones.-

El peso de la luminaria instalada en el extremo del pescante o que cuelga de larienda, se
estimara en 45 Kg.-

Para el caso de columnas rectas que sirven de amarre de las riendas de las suspensiones, se
tendra en cuenta los esfuerzos que la misma debe soportar (peso de la luminaria, tiro de la
rienda y de las lineas aéreas, etc.).-

4.3. LINEAS AEREAS Y RIENDAS

Para las lineas aéreas y riendas, se verificara que no se superen los valores admitidos para los
esfuerzos de traccién del material que los compone; asi como que la catenaria que ellos
formaran en su tendido posea una flecha maxima que no supere los valores establecidos en la
normativa. Las condiciones ambientales estan indicadas en el Articulo 2 item 1.1 del presente
Pliego.-

4.4. BASES PARA COLUMNAS Y BUZONES

Las bases para columnas se calcularan, para terrenos rigidos por el método de Sulzberger y
para terrenos blandos por el método de Pohl - Mohr.-

De considerarse conveniente, se realizard un ensayo de suelos a fin de determinar las reales
caracteristicas del terreno donde se implantaran las columnas.-

A priori y sin que ello establezca una responsabilidad para el GCBA, en caso de verificarse
valores diferentes en los ensayos, se establece que el suelo de la Ciudad de Buenos Aires
corresponde a la Categoria “B” de la tabla que como Anexo | obra en este Pliego; indice de
Compresibilidad a 2m de profundidad de 2 Kg./cm3, el angulo de friccién interna de 20° y el
coeficiente de friccion entre el suelo y el hormigén de 0,2.-

El coeficiente de seguridad de disefio de la base no sera menor de 1,5.-

El hormigdn simple para las bases de columna y de buzén, tendrd a los veintiocho (28) dias
una resistencia minima a la compresion de 250 Kg./cm2.-

Las fundaciones no serd cargadas hasta que transcurran catorce (14) dias de haber sido
colado el hormigon.-

4.5. CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

Los célculos de la puesta a tierra y las verificaciones sobre las instalaciones ejecutadas, no
podran superar los valores maximos que se indican a continuacién:

e Via Publica: 5 Ohms
e Espacios Verdes: 2 Ohms
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Para obtener dichos valores, la puesta a tierra podra ejecutarse hincando radialmente a la
columna, jabalinas de puesta a tierra de una longitud de 2,40 m y un diametro de 19mm y/o
utilizar las del tipo roscadas, acoplables por medio de manguitos de bronce, denominacion
IRAM JA 14 x 3.000 o dos (2) JA 14 x 1.500.- De resultar necesario podra ejecutarse un
mallado utilizando cable de cobre desnudo de 25 mm2 de seccion, entre jabalinas y/o barras de
energia.-

4.6. CALCULO LUMINOTECNICO

Para el célculo luminotécnico, se seguiran los lineamientos de la Norma IRAM AADL J 2022-2 y
lo prescripto en el presente.-

Los niveles de iluminacién, uniformidad, umbral de percepciéon y deslumbramiento molesto a
respetar, de acuerdo al tipo de arteria, son los que se indican en la tabla:

ILUMINACION MEDIA
TIPO DE ARTERIA AN BRI DEP G1 G2 TI G
AVENIDAS PRINCIPALES 40 0,80 % Vi <10 >7
CALLES DE TRANSITO INTENSO Y
AVENIDAS SECUNDARIAS z7 0,80 & Va
CALLES SECUNDARIAS Y
RESIDENCIALES 23 0,80 173 176

La documentacion minima a presentar es la siguiente:

e Geometria del area a iluminar y geometria de la distribucion de las luminarias.-

e Tabla gréafica de iluminancia horizontal en lux, con indicacién de la iluminancia
media y los coeficientes de uniformidad, correspondientes a calzada y vereda.-

e Curvas isolux (iluminancia horizontal) sobre acera y calzada.-

e Caracteristica y curvas fotométricas de la luminaria adoptada para el calculo, que
sera la misma que ha de ser incorporada a la obra; las curvas fotométricas seran
las siguientes:

Curva isolux.-

Curvas de utilizacién de rendimiento en calzada y vereda.-
Curvas de distribucién polar.-

Diagrama isocandela en proyeccion horizontal.-

O O O O

En el caso que el follaje de los arboles interfiriera en la obtencion de un éptimo
aprovechamiento del flujo luminoso, se presentaran diagramas de desrrame a efectuar en cada
caso, quedando a criterio del GCBA su aplicacion.-

Los parametros de disefio, son los establecidos en el “Pliego de Condiciones Particulares” y se
ajustan a la siguiente tabla:

Ancho de calzada: m
Ancho de acera: m
lluminancia inicial media: Lx
Uniformidad G1 =
Uniformidad G2 =
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Clase de calzada:

Sentido de circulaciéon y nimero de carriles:
Disposicién geométrica de luminarias:

Grado minimo de apantallamiento:

Tipo de lampara:

Rendimiento de la luminaria sobre calzada y acera:

4.7. CALCULOS ELECTRICOS

El contratista realizard los calculos y verificaciones, asi como confeccionara los planos,
esquemas unifilares, planillas de célculo y cualquier otro documento técnico necesario para
sustento técnico a la obra a realizar.-

En los célculos eléctricos para las instalaciones, se cumplira con las recomendaciones y
exigencias establecidas por:

e Cadigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.-

e Reglamento de Instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina.-

o Empresas Prestatarias del Servicio Eléctrico.-

e Superintendencia de Bomberos de la Policia Federal.-

Si hubiere instalaciones no cubiertas por las reglamentaciones arriba indicadas, las mismas
deberan ajustarse a reglamentaciones de nivel internacional.-

La caida de tension entre la toma de energia (buzén o caja de pared) y la luminaria no sera
superior al 3%.-

En caso de agrupamiento de conductores, se utilizaran los coeficientes de correccién indicados
en el Reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina, complementados por la
informacién que brinda el fabricante de los cables.-

Se presentara la planilla de caida de tensiéon de todos los alimentadores, asi como los
esquemas funcionales de los buzones de toma, con la indicacion de las caracteristicas de sus
componentes.-

4.8. PLANOS

La adjudicataria confeccionara los planos de proyecto, replanteo, conforme a obra, etc.
Cualquiera sea el tipo de plano que confeccione, se ajustara a:

e Soporte papel en MAYLAR; soporte digital en base a uso del programa
AUTOCAD ultima version.-

e Escala del dibujo en soporte papel 1:1000.-

e La simbologia a utilizar es la normalizada por el GCBA para este tipo de
instalaciones.-

e Se indicaran en los planos todos los obstaculos existentes, tales como
alcantarillas o sumideros, arboles, instalaciones de sefalamiento luminoso
(semaforos), carteles indicadores de transito, toldos, marquesinas, etc.-

e Marcacién de la ubicacién de las columnas en el terreno; tanto las existentes
como las nuevas a instalar. Solo se marcaran las columnas existentes en los
planos de proyecto y de replanteo.-
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e Las nuevas columnas a instalar, como asi los ganchos de riendas o caballetes
se ubicaran preferentemente en coincidencia con los ejes de las medianeras.-

e En el caso de las columnas, se observara que no interfieran con los ingresos a
garajes.-

Se indicara la ubicacién de la toma de energia eléctrica, el recorrido de los cables y las puestas
a tierra de las instalaciones.-

4.9. ANEXO |
ANEXO |
CATEGORIA MATURALEZA PESO PRESION INDICE DE AMGULD DE LA TIERRA ANG.J_C_DE COEFICIENTE DE
DE ESFECIFICO | ADMISISLE | COMPREEI- GRAVANTE FRICCION | FRICCION ENTRE EL
TERRENO ¥, o BILIDAD (13} INTERMA TERREMO ¥ EL
(Hagfm™)y (Halom™) {a) HORMIGOMN
(Kglem®) B & o
NG REMOCWVIDO
REMCWIDD LIZ0 | ESCABROS
o
Laguna. lodazal, temrenc
TERRENOS | A | pantanosa.- G50 =05 0,51,0 5 3 - 0,05 0.1
B| Terrenos muy blandos. - 1.700 =05 1,0/2.0 [ 3 20 0.2 0.2
BLANDOS B Arena fina humeda.- 1.700 = 0,8 1020 5 3 30 0.3 03
B Arcilla landa.- 1.700 =05 2040 5 E] 25 0.3 04
C | Arcilla medio dura seca.- 1.700 =15 5,0/8,0 8 & 25 0.4 0.5
C | Arcilla fina seca- 1.700 =15 5,0/8.0 (] ] 30 0.8 0.7
TERRENCS | D | Arcilla rigida.- 1.700 =3.0 10 12 10 25 0.4 0.5
. O[Arena gruesa v 1.700 =30 11,0M13.0 1z 10 35 0.4 0.5
RiGIDOS pedragulio.-
E [Arcila gruesa dura.- 1.700 =40 13,0M14.0 15 12 £ 04 0.5
F | Rigido, pedregullo y canio
rodado.- 1.700 =50 13,0/18.0 20 20 40 0.4 0.5
MOTA:

Para la roca, =l peso especifico es 2.400 Kafm?® y la pres c':g adnisible para roca debilitada por efectos geoldgicos se acepta el valor de
10 Kglem®; en tanto que para rocas sanas hasta 23 Kglem® .-

(&) El indice de compresibilidad se refiere a la profundidad de 2 m; para el fondo de la excavacion de Categoria *C”, se pusde aumentar hasta 1,2 para
las paredes.-
k) Para |as Categorias “B” hasta “F” y temenos con buena cohesion 22 pusde multiplicar por S -
NOTA:

3
Para la roca, el peso especifico es 2.400 Kg/m vy la presién ezldmisible para roca
debilitada por efectos geolé%icos se acepta el valor de 10 Kg/cm ; en tanto que para
rocas sanas hasta 23 Kg/cm .-

(a) El indice de compresibilidad se refiere a la profundidad de 2 m; para el
fondo de la excavacién de Categoria “C”, se puede aumentar hasta 1,2 para las
paredes.-

(b) Para las Categorias “B” hasta “F” y terrenos con buena cohesion se puede
multiplicar por cinco (5)

5. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA REACONDICIONAMIENTO Y/O
RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES

5.1. OBJETO

El presente pliego tiene por finalidad establecer las condiciones técnicas a las cuales se han de
ajustar los trabajos de reacondicionamiento y/o retiro de instalaciones de alumbrado publico
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existentes y que formen parte de las tareas que se contraten sobre la base de esta
documentacion licitatoria.-

5.2. DEL REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

Las pautas para el reacondicionamiento de instalaciones de Alumbrado Pudblico que se
establecen en el presente Numeral, no constituyen una enumeracion taxativa de la totalidad de
tareas y/o provisiones de elementos que deban ser realizados por el Contratista, si no que es
un descriptivo generalizado y meramente informativo.-

POR LO TANTO, EL CONTRATISTA DEBE LLEVAR A CABO ESTA TAREA BAJO LA
PREMISA QUE LAS INSTALACIONES INVOLUCRADAS QUEDARAN A SU TERMINACION
EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE AL MOMENTO DE SU HABILITACION.-

5.2.1. Reacondicionamiento de Luminarias

Para el reacondicionamiento de luminarias, se procedera a desmontar las existentes, cuidando
que no queden sectores en oscuridad o penumbra pronunciada.-

De no ser posible de evitar zonas oscuras al retirar los artefactos existentes, el Contratista con
la Inspeccion de Obra acordaran una iluminaciéon de emergencia.

El costo de la iluminacion de emergencia se considerara que esta prorrateado en la oferta
realizada por el Contratista; razén por la cual no se reconoceran adicionales por este
concepto.-

Las luminarias retiradas de la via publica seran trasladadas a taller, donde como minimo se les
efectuaran los siguientes trabajos:

e Se desarmara integramente la luminaria.-

e Se limpiara todos los componentes de la luminaria (Cuerpo,
refractores, reflectores, habitaculo de los equipos auxiliares, etc.).-

e Los reflectores, luego de su limpieza, seran revisados
conjuntamente con la Inspeccion de Obra, a fin de constatar la
necesidad de ser re-anodizados o reemplazados por otros
nuevos.-

e Las partes metdlicas seran sometidas a un proceso de arenado a
fin de remover toda la pintura existente.-

e Concluido el arenado de las partes metalicas, se procedera a la
aplicacion de dos (2) manos de antioxido o convertidor de oxido,
segun corresponda, y luego de su secado, dos (2) manos de
esmalte sintético brillante de color a definir por la Inspeccién de
Obra.-

e En el armado de las luminarias, se utilizardn juntas y burletes
nuevos, los que se ajustaran a la calidad y especificacion del
fabricante del artefacto.-

e Armada la luminaria, se controlard el sistema de cierre,
reemplazadndose todo componente que se encuentre deteriorado.-

e En todos los casos, el equipo auxiliar, los portalamparas, los
cableados internos, las lamparas, etc. seran reemplazados por
otros nuevos, previa autorizacién de la Inspeccién de Obra.-

Cuando faltase una luminaria o el grado de deterioro de la existente hiciera imposible su
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reacondicionamiento, el Contratista debera reemplazarla por otro artefacto idéntico nuevo.-

Todos los materiales y elementos que no sean reutilizados en el reacondicionamiento de las
luminarias, son propiedad del GCBA,; por lo tanto la Inspeccion de Obra indicara a la Empresa,
el Almacén del Gobierno donde han de ser entregados bajo inventario.-

5.2.2. Reacondicionamiento de Columnas

Previo a la realizacion de cualquier trabajo sobre las columnas, el contratista procedera a
verificar el estado que la misma presenta a la altura de su empotramiento en la base y hasta
cincuenta (50) centimetros por encima de ese punto.-

De encontrarse con situaciones que comprometan la estabilidad de la columna, informara a la
Inspeccidon de Obra, la cual hara conocer al Contratista la decisién adoptada por el Gobierno de
la Ciudad.-

Luego de llevada a cabo la revision indicada, se encarardn como minimo las siguientes tareas:

e Primeramente se verificara que la columna esté colocada en posicion vertical
respecto del plano del terreno; de observarse apartamientos de esa posicion
se ejecutaran los trabajos necesarios para aplomarla.-

e Se retirara todo elemento extrafio que se encuentre adherido a la superficie
de la columna.-

e Se lavara toda la columna, utilizandose en esta tarea una solucién jabonosa
de jab6n neutro o detergente biodegradable.-

e Se lijara toda la superficie de la columna.-

¢ De existir zonas donde hubiere manchas de 6xido o donde hubiere saltado la
pintura, el proceso de lijado se llevara a cabo hasta llegar al metal.-

e Enlos lugares donde el proceso de lijado se realiz6 a fondo, se aplicardn dos
(2) manos de convertidor de 6xido y una mano de esmalte sintético brillante
del mismo color que la pintura de terminacion final.-

e Se pintara integramente la columna con esmalte sintético brillante del color
que determine la Inspeccién de Obra.-

e Pintada la columna, desde el nivel del empotramiento en la base y hasta un
metro (1m.) por encima, se aplicaran dos (2) manos de pintura resistente a
los &cidos de color negro.-

e Se reemplazaran los cables existentes que interconectan el tablero de
columna y la luminaria por otros nuevos de 4 mmz2 de seccion.-

e Laplaca base, los interceptores y borneras a montar en el tablero de columna
serén nuevos y sin uso.-

En los casos en que se solicite la elevacién del tablero de columna:

e Se desarmara el tablero; al cable de alimentacion (cable subterraneo de
doble vaina), se le afiadird un tramo de cable del mismo tipo y seccion. La
longitud de ese tramo de cable serd la adecuada y suficiente como para
localizar el tablero a cinco metros (5m.) por encima del nivel del suelo.-

e La unién entre el cable existente y el tramo que se afiade, sera realizada con
un empalme recto a base de resina.-

e A una altura de cinco metros (5m.) por encima del nivel del suelo, se ubicara
una caja metdlica o de plastico reforzado con fibra de vidrio resistente a las
radiaciones UV, con grado de proteccion IP 65.-
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e Esta caja, que sera el habitaculo del tablero, estara fijada a la columna
mediante abrazaderas galvanizadas, las que estaran soldadas a la columna.-

e Esa soldadura sera un cordén continuo a lo largo de todo su perimetro, tanto
inferior como superior.-

e Sobre la superficie de la columna y en concordancia con la caja mencionada,
se practicaran las perforaciones necesarias para el pasaje de cables.-

e Se realizara una medicion de los valores de resistencia a tierra 'y , de superar
los méximos admisibles, se instalaran nuevas jabalinas, siguiendo los
lineamientos establecidos en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.-

Todo material o elemento que se retire y que no vuelva a ser utlizado en el
reacondicionamiento, es propiedad del GCBA. En consecuencia, la Inspeccion de Obra
indicara a la Contratista el Almacén del Gobierno donde han de ser entregados, bajo
inventario.-

5.2.3. Reacondicionamiento de Buzones de Toma

Previo al desarrollo de cualquier trabajo en los buzones de toma, se practicard una inspeccién
visual a fin de determinar si admite un reacondicionamiento.-

En el supuesto que por su estado, el reacondicionamiento resultara imposible, se informar4 a la
Inspeccion de Obra, la cual hard conocer a la Contratista el dictamen del GCBA al respecto.-

En todos los casos en que el GCBA resuelva reemplazar el buzén existente, se tratara de un
gabinete metalico o de plastico reforzado con fibra de vidrio resistente a las radiaciones UV,
con grado de proteccién IP 65.

La Inspeccién de Obra podra solicitar la elevacion del buzén de toma, en cuyo caso el gabinete
sera montado en una columna tubular de acero a seis metros (6m.) de altura sobre el nivel del
suelo.-

EN LA EJECUCION DE TAREAS DE REACONDICIONAMIENTO DE LOS BUZONES, EL
CONTRATISTA TENDRA EN CUENTA QUE NO PUEDEN QUEDAR APAGADAS
INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO; POR LO CUAL DEBE PREVEER LAS
CONEXIONES PROVISORIAS ADECUADAS.-

TANTO EN HORARIO DIURNO COMO NOCTURNO, NO PUEDEN QUEDAR EXPUESTOS
CABLES O PARTES METALICAS BAJO TENSION.-

Cuando el buzén existente admita el reacondicionamiento, como minimo, se llevaran a cabo las
siguientes tareas:

e Seretiraran el techo, las puertas y el tablero.-

e Se limpiara el interior del buzoén, verificAndose el estado de los cables que
acometen, se obturaran los cafios donde se alojan los cables con un tapon de
material bituminoso que no ataque la vaina ni la aislacion de los cables.-

e Se sellaran todas las fisuras o revoques deteriorados, de forma que la
superficie del buzén quede sin sus vestigios.-

e Sobre la superficie del buzdn, se aplicardn dos (2) manos de fijador y
finalmente dos (2) manos de pintura del color que indique la Inspeccién de
Obra.-

e Las partes metalicas del buzdn (puertas y techo) seran arenadas, luego de lo
cual se aplicaran tres (3) manos de convertidor de 6xido y dos (2) manos de
esmalte sintético resistente a los acidos del color que determine la Inspeccién
de Obra.-
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e Se haré el acondicionamiento integral de las puertas, verificando las bisagras,
fallebas, etc. y reemplazando todo aquello que se encuentre deteriorado.-

e Sobre la placa del tablero se montaran los interruptores autométicos de obre
intensidad (termomagnéticas), interruptores automaticos de corriente
diferencial de fuga, contactores, llaves, interceptores, borneras, etc.; los
cuales seran nuevos y sin uso.-

e Todos los interceptores seran NH tamafio 00.-

e Al armarse nuevamente el tablero, se cuidara el perfecto cierre y encuadre de
las puertas; asi como la firmeza del techo.-

e En todos los cables que se conecten al tablero reacondicionado, se
reemplazaran los terminales por otros nuevos.-

e Todas las partes metalicas del buzén seran conectadas a tierra, siguiendo las
indicaciones de los Pliegos de Especificaciones Técnicas de Materiales para
Obras de Alumbrado Publico, de Montaje para Obras de Alumbrado Publico y
de Célculo y Verificaciones a cargo de la Contratista.-

e Las conexiones a tierra de las puertas, se hardn con malla de cobre de
seccién rectangular no inferior a 25 mm2.-

5.2.4. Reacondicionamiento de Tomas en Pared
En la toma de energia en pared el reacondicionamiento consistira en:

¢ Retiro del tablero en ella instalado, con la posterior limpieza del habitaculo.-

e Sobre la placa soporte del tablero se desmontaran los elementos existentes
(interceptores, borneras, etc.), reemplazandoselos por otros nuevos y sin uso,
debiendo prestar conformidad la Inspeccion de Obra.-

e Atodos los cables se les colocaran terminales nuevos.-

e Se montara el conjunto en el interior de la caja de toma y se conexionaran los
cables. Se incorporaran (de no existir) los interruptores termomagnético y
diferencial. -

e Se reemplazaran las tapas de las cajas de toma que se encuentren como
faltantes o que estén altamente deterioradas.-

e Las tapas de las cajas de toma en pared, seran pintadas con una (1) mano
de convertidor de 6xido y dos (2) de esmalte sintético brillante del color que
determine la Inspeccién de Obra.-

e Por dltimo se verificara el perfecto cierre de las tapas.-

Todo material o elemento que no sea utilizado en el reacondicionamiento es propiedad del
GCBA y sera entregado, bajo inventario, en el almacén del Gobierno que determine la
Inspeccion de Obra.-

5.2.5. Codificacion

Concluido el reacondicionamiento de cualquier instalaciéon, ya sea de la columnas, los
artefactos, los buzones o las cajas de toma en pared, el Contratista siguiendo las indicaciones
que emanen de la Inspeccidn de Obra procedera a pintar sobre cada uno de los elementos el
cédigo alfa — numérico que los individualice.-

5.3. RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES

Cuando el Pliego de Condiciones Particulares indique el retiro de instalaciones existentes, se
procedera con ajuste a las pautas que se fijan a continuacion.-
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El contratista tendra en cuenta que las pautas aqui fijadas son meramente indicativas,
debiendo quedar la via publica sin el menor indicio de la existencia de las instalaciones
retiradas.-

Todos los materiales retirados de la via publica, cualquiera sea su estado, son propiedad del
GCBA, razon por la cual el Contratista debe entregarlos, bajo inventario, en el deposito del
Gobierno que le indique la Inspeccién de Obra.-

5.3.1. Retiro de Cajas de Toma en Pared

Cuando se deba desactivar una toma de energia en pared como consecuencia del retiro de la
instalacién de alumbrado publico a la cual servia, se seguiran los siguientes pasos:

e Se desconectaran los cables y se retirara el tablero con todos sus
componentes.-

e Se retirara el cable que interconecta el tablero con la toma de energia de la
Compaiiia Prestadora.-

e Se retirara la tapa de la caja de toma.-

e Elinterior de la caja de toma, despojado de todo componente, sera obturado
con revoque grueso hasta un espesor tal que permita aplicar sobre él una
terminacion igual a la del frente donde se encuentra instalada.-

5.3.2. Retiro de Cables Subterraneos

Cuando los cables subterraneos que interconectan el tablero de la caja de toma en pared con
el tablero de la columna estén tendidos por ductos, se procedera a retirarlos en toda su longitud
mediante traccion.-

Por el contrario, cuando estén instalados directamente en tierra, NO SE LOS REMOVERA.-

5.3.3. Retiro de Lineas Aéreas y Riendas Metalicas

El retiro de lineas aéreas y riendas, se efectuard sin seccionar los cables en longitudes
menores a las que correspondan a su situacion de montaje en la via publica.-

Los cables retirados, cualquiera sea su estado, seran conservados en rollos individuales de
longitudes enteras, los que se etiquetaran con una clara indicacion de la longitud contenida y
de la seccidn del conductor.-

5.3.4. Retiro de Ganchos de Suspensién y Caballetes

Todo elemento que se encuentre empotrado en los frentes de las propiedades, sera cortado a
ras de la superficie del frente en que este instalado.-

Esta tarea debe ser realizada cuidando de no dafiar el frente de la propiedad, sin embargo de
acontecer algun deterioro, el Contratista debe reparar el mismo a entera satisfaccion de
propietario, sin cargo para el damnificado ni para el GCBA.-

5.3.5. Retiro de Luminarias, Lamparas, Fotocélulas, etc.

Para retirar las luminarias instaladas en la via publica, ya sean de suspension o de enchufar,
primeramente se retirara la ldmpara en ella instalada, la cual sera embalada adecuadamente a
fin de evitar su rotura.-
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De contar la luminaria con fotocélula incorporada, también se la desmontara y embalara en
forma previa al retiro del artefacto.-

Posteriormente a las tareas indicadas, se desconectara la luminaria y se procedera a su retiro y
posterior embalaje.-

De producirse la rotura de alguna de las ldmparas instaladas, se dejara constancia de ello y se
conservara el casquillo de la misma para su entrega final.-

Los embalajes de estos elementos estaran etiqguetados de forma de individualizarlos, con
indicacion del tipo, caracteristica, potencia, modelo, etc.-

Los equipos auxiliares que se encuentren incorporados a las luminarias, se mantendran en esa
condicién y se dejara constancia de ello en la etiqueta que acompafie al artefacto; los equipos
auxiliares que sean exteriores a los artefactos de iluminacion, seran retirados y embalados
siguiendo las mismas recomendaciones que para las luminarias.-

5.3.6. Retiro de Columnas, Pescantes y Buzones

El retiro de columnas de alumbrado publico de cualquier tipo, de buzones y de todo otro
elemento que se encuentre amurado al suelo, incluye la obturacién del pozo que resulte del
retiro, la ejecucién del contrapiso en ese lugar y la reconstruccion del solado de la vereda, el
que sera igual al circundante.-

Descalzada la columna, cualquiera sea su tipo, de la base, serd inmediatamente cargada en un
semirremolque para su traslado a depésito. No se admite el depdésito o estibaje de columnas en
la via publica una vez retiradas de sus bases.-

Previo al inicio de las tareas para el descalce de la columna, se retiraran todos los elementos
por ella soportados, por ejemplo luminarias, riendas, pescantes o brazos, etc.-

Liberada la columna de todo elemento a ella adosado, sera sostenida por medio de lingas a
una grua de capacidad de carga adecuada, procediéndose a roturar la base hasta cuarenta
centimetros (40 cm.) por debajo del nivel de vereda.-

A continuacion se movera la columna para desprenderla de su base; de ser ello imposible, se
la cortara con medios mecanicos o manuales, previa autorizacién de la Inspeccién de Obra.-

Para la realizacion de estas tares, la contratista instalara en la via publica la sefializacion
adecuada, de forma de prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de accidentes.-

Dado que en los sectores donde se retiran las columnas puede existir estacionamiento de
vehiculos, el GCBA extendera a la Contratista una constancia para ser presentada ante las
autoridades de la Seccional Policial correspondiente a la zona, a fin de contar con su
colaboracién para mantener despejada el area en la fecha de trabajo y/o retiro de automotores
que no hubieran sido desplazados por sus propietarios.-

Sin perjuicio de ello, la Contratista informara a los vecinos frentistas de la fecha y horario en
que desarrollara su actividad.-

NO SE ADMITE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS COLUMNAS,
FUERA DE LA AQUI INDICADA, A FIN DE HACER MAS FACIL SU RETIRO.-
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TABLERO PARA COLUMNA
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6.2.1.

TABLERQO PARA COLUMNA
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TAPA. Y SOPORTE PARA TABLERO
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PLANO p°

684 (1)

TAPA'Y SOPORTE PARA TABLERO EN
COLUMNA TUBULAR DE HIERRC
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VISTA FRONTAL DE TAPA

4 Cubela construida con
<] chapa de hierro de

|- 3 mm de espesor.Estampada

8.5

m—
\

Soldadura eléctrica

dia

26

Chapa de Hierro de
3 mm de espesor.

Soldadura eléctrica

Ufia cgnstru(ijdo hi
de"'3°min’ de espesor.
\& 5

CORTE CDEF
Notas:

Todos las plezas de hierro serén totalmente galvanizadas por inmersién en zInccallsnts.
Supera |os ensayos Indicados en la Norma |RAM N° 60712.-

La tapa se& construlré con chapa de hlsrmro de 3 mm de sspesor sstampada.

En los tornillos exterfores a la columna se rellenara su ranura con masilla.

Se entregaré la cantidad de llaves equivalente al 5% de las cajas.

La chapa para soporte del tablero ser4 soldada al Tnterfor de la columna entoda su longftud.

Tolerancla: £ 5 Y% Toda vez que permita @| perfecto ensamble de las plezas.
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PLANO N°
AP.

1.1.0.

BASE NORMAL DE HORMIGON PARA
COLUMNATUBULAR DE HIERRC
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PLANO
D.v.

PERFORAC|ON PARA COLUMNA
TUBULAR DE HIERRO

R: 15
_— >
L4 107
™ PERFORACION PARA =
ACCESO AL TABLERO
DE DERIVACION

m a8
d d
a a
< <
d d

i%l)yllEL DE TERRENO

19 L
N
K - P
PERFORACION DE
120 x 62 MM
I PARA DOSAJE DE
PROTECCION CONDUCTORES
ASFALTICA
Notas:
1. Las perforaclones destinadas a acceso del tablero 1. Tolerancia £ 5 %
sujecion del soporte del mismo y flacién de la tapa, 2_hA= 1285 mm
serén realizados en un todo de acuerdo con el plane D_V_6.8.4. 3.hB =2585mm

2_Las medidas estan dadas sn milimstros.
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PUESTA A TIERRA EN COLUMNA,

Cable de puesta a tierra

conectado a Borne segln

Plano N° 684 (3)

O

BUIoIoT

-DGOIYA

IF-2018-14743267-

11de 30
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PLANO N°
AP.
3.3.1.

SOPORTE DE ARTEFACTOPARA COLUMNARECTA

=
.
.=
S

S
o, I E=S

TUBO DE HIERRO CON

SOLDADURA DE ACERO
FUNDIDO MAQUINADA

ESPESOR DE PARED 3.75 MM

SOLDADURA ELECTRICA

3 AGUJEROS ROSCADOS
Rosca W 8 MM

CoLUMNA TuBULAR
DE HIERRO

DETALLE DE SOMBRERO
ALUMINIO AL SiLICO FUNDIDO

0.05

-DGOIYA

PARA LA FIJACION DE TRES ARTEFACTOS

IF-2018-14743267-
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PLANO N°
AP.

SOPORTE DE ARTEFACTOPARA COLUMNARECTA

PRISIONERO "ALIEN" ROSCA W 6.35 MM

2 DISPUESTOS A 180°
FARA FIJAR EL SOMBRERO

SOLDADURA ELECTRICA

@

o

NoTAS

EL ELEMENTO DE ACERO FUNDIDO PUEDE
REEMPLAZARSE POR OTRO SIMILAR OBTENIDO
POR SOLDADURAS DE PIEZAS DE ACERO DULCE.
EL SOPORTE COMPLETO SERA GALVANIZADO
POR INMERSION DE ACUERDO A LA NORMA
IRAM N° 60712.

LoA PLANOS INDICAN EL MUNON PARA 3 0 4
ILUMINANTES PUDIENDO SER UTILIZADO PARA

MAYOR O MENOR CANTIDAD, SEGUN SE ESPECIFIQUE.

TOLERANCIA: ﬁbs%

BOTON DE HIERRO GALYANIZADO
ROSCA W 8 MM.
3 DISPUESTAS A 120°,

>

VISTA GENERAL

CUATRO ARTEFACTOS

S—]
@ I \ I
\ | V
PARA LA FluaciGn DE
IF-2018-14743267- -DGOIYA
=— pagina 13 de 30




PLANO N°
AP.

SOPORTE DE ARTEFACTOPARA COLUMNARECTA

PRISIONERO "ALIEN" ROSCA W 6.35 MM

2 DISPUESTOS A 180°
FARA FIJAR EL SOMBRERO

SOLDADURA ELECTRICA

BOTON DE HIERRO GALYANIZADO
ROSCA W 8 MM.
3 DISPUESTAS A 120°,

NoTAS

EL ELEMENTO DE ACERO FUNDIDO PUEDE
REEMPLAZARSE POR OTRO SIMILAR OBTENIDO |
POR SOLDADURAS DE PIEZAS DE ACERO DULCE. :'|
EL SOPORTE COMPLETO SERA GALVANIZADO

POR INMERSION DE ACUERDC A LA NORMA

IRAM N° 60712.

LoA PLANOS INDICAN EL MUNONPARA 3 0 &
ILUMINANTES PUDIENDO SER UTILIZADO PARA
MAYOR O MENOR CANTIDAD, SEGUN SE ESPECIFIQUE.

TOLERANCIA: ﬁbs%

>

VISTA GENERAL

==
PARA LA FlJACION DE
DOS ARTEFACTOS
IF-2018-14743267- -DGOIYA
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PLANO N°
AP.

3.34.

SOPORTE DE ARTEFACTOPARA COLUMNARECTA

PRISIONERO "ALIEN" ROSCA W 65 MM
2 DISPUESTOS A 180° PARA FIJAR EL SOMBRERO

SOLDADURA ELECTRICA

BOTON DE HIERRO GALVANIZADO
ROSCA W 8 MM.
3 DISPUESTAS A 120°.

NOTAS
EL ELEMENTD DE ACERO FUNDIDO PUEDE

REEMPLAZARSE POR OTRO SIMILAR OBTENIDO
POR SOLDADURAS DE PIEZAS DE ACERO DULCE.

EL SOFORTE COMPLETO SERA GALVANIZADO

POR INMERSION DE ACUERDO A LA NORMA
IRAM N® 60712,

LOA PLANOS INDICAN EL MUNON PARA |
ILUMINANTE PUDIENDO SER UTILIZADO PARA

\_/@ MAYOR © MENOR CANTIDAD, SEGUN SE ESPECIFIQUE.

VISTA GENERAL TOLERANCIA: L5%

I

IF-2018-14743267- -DGOIYA
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PLANO
D.v.

64.2.

CURVATURA DE BRAZO PARA
COLUMNA TUBULAR DE HIERRO

~340
150 200 + 10

Canto int. alisado

50
|
|
|

Cafio de acero de
pared 4.75 mm esp.

Soldadura
eléctrica

1. En columnatubular de hlemo.

150 L 00 + 10
Saldadura _eléctrica |, 100

Canto_int._alisade

LD
Soldadura Cafio de acero esp,
eléctrica | de pared 1.75 mm
2. En cojumna de hormigén.
MANGUITOS PARA SUJECION
DEL ARTEFACTO
1,5
L1 0
L2
L3 COMIENZO DEL TRAMO
RECTO INCLINADO
L4 K* RESPECTO
L5 DE LA HORIZONTAL
L6
T
n
T T
IS oY = =
. - L2 = 34
< L3=1/2
- L4 =1/4
N / L5="1/8
T L8 =1/40
// H2 = 0.818
f/ H3 = 0522
A H4 = 0.348
H5 = 0.161
1 H6 = 0.067

\IOMA LA VERTICAL

IF-2018-14743267- -DGOIYA

TOLERANCIA: =5 % SIEMPRE QUE NO SE |NDIQUE LO CONTRARIO Y

NO AFECTE EL PERFECTOENSAMBLE DE LAS PIEZAS.
pagina 16 de 30




PLANO p°

DT.2

COLUMNA TUBULAR DE HIERRO CON PESCANTE UNIFICADO

x= M@

<« H L dam1 hi diam2 h2 dam3 h3 diam4 hé
-
m m mm mm mm mm mm mm mm mm
4/ed 850 | 250 | 168 | 2800 | 140 | 2200 | {14 | 1700 | Q0 | 1800
‘ 9 | 250 | 168 | 3300 | 140 | 2200 | 114 | 1700 | Q0 | 1800
i 3/e3 11 | 260 | 168 | 3700 | 140 | 2000 | 114 | 2600 | 90 | 1800
2 ‘ 12 | 250 | 168 | 3700 | 140 | 30 | 114 | 3100 | Q0 | 1600
‘ 13 | 250 | 168 | 4400 | 140 | 3700 | 114 | 3100 | 90 | 1800
‘ 13 | 250 | 168 | 4400 | 140 | 3700 | 114 | 3100 | 90 | 1800
| Notaz
El acero utlllzado responders al IRAM 1020.-
‘ El radlo del pescante seré especificado en el
plano respeciivo.-
QN ‘ Para cargas de célculo se tomaré un viento
— ‘ normal a la columna de 130 Km/h equivalente a
2/e2 una presién de 82kghmn2.-
i e El extremo del pescante se mantendré con una
Inclinacién de 5° , colocando un artsfacto cuyo
‘ peso sea de 35 kg~
Espesor del tubo 5mm.- (MInfmo)
% Tapa y soporte segln plano N° AP 6.2.0
0 AP 6.2.1.
‘ 1/e1 Perforaciones segdn plano DV 629.
| Tolerandlas:
‘ Sebre longltud de tramos +- 50mmn-
Sobre longTtud total +-50mm_
‘ Sobre didmefro exterfor de tramos + 3%.
S|
g |
‘ 0.00
g R RGN
B h: 1 mm
- I | manta termocon’(rcﬁble<'\/I 508 mm
| g s IF-2018%%47¥%067- -DGOIYA
|| proteccion asfdltica
| ‘ | interior y exterior = h + m (1700 mm)
P

pagina 17 de 30




PLANO p°

DT.7

hi dem1 h2 dem2 h3 (deam3 h

3700 | 168 | 2800 | 140 | 2000 | 114 | 1300 |

4200 | 168 3100 | 440 | 2200 | 114 | 1500

4500 [ 168 3500| 140 | 2500 | 114 | 1500

COLUMNA TUBULAR RECTA

‘
| e m
\ 850
‘ 080
‘ - 10 80
‘ g 11
|
|
|
|
|
|
| =

o —1

I

N ‘ 0,00

manta termocontraible

5000 | 168 3500 ( 140 | 2500 | 114 | 1500

NOTAS:

El acero ulllizado responderé al IRAM 1020.-
Tiro méximo en el extremo ds |a columna 100kg-
Para |as cargas de célculo se tomard un viento
normal a |a columna de 130 km/h equivalente a
una preslén de 82 kg/m2-

Espesor del tubo 5mm.- {(minTmo)

Pintar chapa de fllacién de tablero e Tnterlor
vislble de Ja columna-

Tapa y soporte seguin plano: DV 584 (1) (2) y (3)
Tablero segun plano : AP 5.2.0. 0 AP 6.2.1.
Perforaclones segtin plano DV 629

TOLERANCIAS

Sobre longftud ds tramos +- 50mm.
Sobre longftud de tramo + - 50mm.
Sobre longltud de tramo + - 3%.

proteccidon asfaltica

h + 300mm

IF-2018-14743267- -DGOIYA
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PLAMNO iP®

0.50 m

e - 01
COLUMMNA TUBULAR RECTA
| \
H h & BABE R Extrema Peso mie
cojumna
m m mm mm Kig m
3 050 89 73 25
4 050 89 73 31
5 050 89 73 38
8 0530 114 60
7 as0 114 60 63
X =a) 1285 mm
Segin PlanoDV 8.2.8.
&) 2585 mm
MNOTAS:

* El acero ulilizado responderd al |[RAM 1020~

* Para |as cargas d2 cdloulo 2 tomard un Wento
normal a la columna da 130 km/h aqulvalents a una
presldn de 82 kgim2-

* Eopesor del tubg Smim.~ {minlme)

TOLERANCIAS
Sobnz dlamelio extedor +1,5%.
Sobre [onghud total + - S0mea.

Recubrimiento EPOXI BITUMINOSO
resistente al agua y humedad,

color negro.

(minimo 3 aplicaciones interior

y exteriormente)

Manta termocontraible: minimo 600mm
h sobre nivel acera 200 mm.

Xa—>b

275 mm

IF-2018-14743267- -DGOIYA
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PLANO N°

A_ -a. N-on

PESCANTE PARA ADCSAR TIPC Fa240 (2.5 M DE LARGD)

2500

IF-2018-14743267- -DGOIYA

1120

300

80

1030
700

330

750

MOTA: 7
SE S0LDARA ELECTRICAMENTE CON 7
SOLDADURA CONTINUA, BN TODOS LOS

BORDES DE CONTACTO CON EL HIERRD “L*.

Meta

1, Con posterloldad al magulnade ¥ soldadura del
pescanie se dard dos manos de Anlléxlde al crometo de
zIne ¥ dos de ssmalls sintstico,

2, los dlidmelros de los cafivs son sxterlores v &l espesor
min, serd de 4,00 mm, Para @ 60 v 3.5 mm, Para @ 42,
3, El large ml, en el desarrollo de |a grapa de suleclén
sora ds 540 mm, Y cada exiremc resado de la misma de
un mn, de 80 mm, El radio de curvaturs de |as grapas
sara de 58 mm,

4, Tolerancla @M med|das; £ 5 % Toda vez que no afects
&| perfcio funclonamlento da las plezas,

SoLDADURA ELECTRICA

RosSCA W B 13 MM
ERFORACION EN L2

DETALLE DE SILECION
A LA COLUMNA,

DETALLE DE CONSTRUCEION
DEL PESCANTE

20de 30
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PLAMNO P
AP

G.1.0(a

C|RCUITO DE ALIMENTAC|ON PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO

POR CIRCUITO

Cajo de alimentacién
de Empresa Proveedoro

!
!
%
l
|

Cable de derivacidn

Cajo de Toma

¢

&

-

Cable subterrineo~
protegido can.-cafic
de PYC de-40 mm

defﬁ

TOMA INDIVIDUAL

Caoja de alimentocién
de Empresa Proveedoro

Eje Medinero

Cajo de Toma

Coble subterrdneo
protegido con coit

de PVC de 40 mm de~

e
e
P
// Tablero de
- derivacion
~

[}

-1

-~
-~
r

-~
~

Ao

Cable subterréneo
protegido por
Ladrillo o la_cal

Eje Medinero

Interruptor o célulo
fotoeléctrica

Interruptor
a céluo .
fol ri

IF-2018-14743267-

-DGOIYA
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PLAMNO P
AP

G.1.0(b

CIRCUITO DE ALIMENTACION PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Cojo de olimentocidn
de Em, Proveedoro

Cojo_de Tomo

TOMA INDIVIDUAL

IF-2018-14743267- -DGOIYA
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PLANO N°
AP.

7.4.0.

ESQOUEMA DE CONEX|OM . TEMS INDIVIDUAL _ TOMA POR CIRCUITO .

TomMA [NDIVIDUAL

Alimentacion de
lo Compania _T
Tazerc de Toma Tablero de Derivacién
Interruptor
a célula
e fotoeléctricg
Condensador
Balastro Larmpara
Por CIRCUITO
Alimentacion de
la Compania ‘T
Tablero de Toma
Tablero de
derivacidn
Interruptor
a célula
=] fotoeléctrica
Condensador

Lampara Balastro TE}

IF-2018-14743267- -DGOIYA
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PLANO N°
AP.

7.2.0.

DISPOS|TIVO DE ALIMENTAC|OR
DE ©ZOLUMMNA DE ALUMBRADO PLUBLICD

\

Caja de Toma
con Tablero

Columna de Hierro

Z

/

Lihea de Edificacidon

)

Nivel de Acerda

Cafic de PVC
de 40 mm

Unidn |Doble de
Hierre| Galvanizado

i

Perforaciones de 72 c¢cm
de @ para drenaje

Curva PVC

. @OO_

0Q% o

Metazs

La ublcaclsn da la cala podré en casos ds sxcspdldn, ublcarss més baja, con la conformidad de la
Inspscckn pero nunca manos de 600 mm dal suslo. hz 1000 mr

IF-2018-14743267- -DGOIYA
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ANEXO

OBRA: Ampliacion de la red pluvial existente en la Ciudad de Buenos Aires

3- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

IF-2018-14743395- -DGOIYA
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3.1

3.2
3.21
3.2.2

3.3
331
3.3.2
3.3.21
3.3.2.2
3.3.2.3
3324
3.3.2.5
3.3.2.6
3.3.2.7
3.33
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3
3.3.34
3.3.3.5
3.3.3.6
3.34
3.34.1
3.3.4.2
3.34.3
3.3.4.4
3.3.5
3.35.1
3.4.5.2
3.35.3
3.3.54
3.35.5
3.3.6
3.3.7

3.3.8
3.39
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.13.1
3.3.13.2
3.3.14
3.3.15
3.3.16
3.3.17
3.3.18
3.3.19
3.3.20
3.3.21

3.4

341
3.4.2
343
3.4.4
345

L
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
INDICE SISTEMATICO
GENERALIDADES

TAREAS A CARGO DEL CONTRATISTA
Mejoras y/o Ampliacion de la red y construccion de nuevos sumideros
Planos de detalle y conformes a obra

OBRAS CIVILES

Complemento de documentacion técnica

Materiales para la elaboracion de morteros y hormigones
Objeto

Disposiciones generales

Cemento Portland

Agregados

Aditivos quimicos

Agua

Control y ensayo de los materiales

Aceros para Homigén Armado

Objeto

Normas

Tipo de acero

Diametros previstos

Requisitos quimicos

Inspeccién, recepcion y ensayos

Demoliciones

Elementos recuperables

Programacion de las tareas

Seguridad

Retiro y traslado de escombros

Reparacion del firme y veredas

Reconstruccién con adoquines

Recapado de Concreto Asfaltico de 0,05; 0,08 m
Hormigones para Lechos Rebajados, Darsenas, Cruces y Cordén Cuneta
Reconstruccion de Pavimento de Hormigon.
Reconstruccion de veredas

Restricciones en la ejecucion de excavaciones en zanja
Medio y sistemas de trabajos a emplear en la ejecucion de las
excavaciones

Rellenos y terraplenamientos

Eliminacion del agua de las excavaciones, bombeo y drenaje
Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos
Restauracion de conductales

Sumideros

Caracteristicas de las cafierias y encofrados

Cafierias

Encofrados

Bocas de registro y camaras de enlace

Juntas de aro de goma

Prueba hidraulica de las cafierias

Agua para las pruebas de las cafierias

Deficiencias de los cafios aprobados en fabrica

Apoyo, relleno de zanja y fundacion de las cafierias
Cruces

Recepcion provisoria

APERTURA, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y

RECONSTRUCCION DE LOS SOLADOS

Generalidades

Reconstruccién del pavimento

Condiciones necesarias para el suelo de relleno y su compactacion

Relleno y compactacion IF-2018-14743395-
Mejoramiento del suelo existente

pagina 2 de 15
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Repavimentacién sobre zanjas
Reconstruccion de veredas

RESPONSABILIDAD POR CALCULO DE ESTRUCTURAS
SENALIZACION DE ZANJAS Y OBSTACULOS

INTERFERENCIAS

|F-2018-14743395-
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

El objeto de la contratacion es la realizacién de las mejoras y/o ampliacién de la red pluvial existente.

Las mejoras y/o ampliacion de la red pluvial consisten en la ejecucion de conductos circulares o rectangulares con
sus respectivas camaras, sumideros, etc..

Las ubicaciones de los trabajos seran comunicados diez (10) dias antes de la presentacion del proyecto ejecutivo de
cada obra.

El Contratista debera disponer de personal y equipamiento para un minimo de siete (7) frentes de trabajo
simultéaneos.

El Contratista debera asumir por si mismo la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos y
herramientas, y en general, de todos los medios a utilizar.

El Contratista deberéa solucionar, por su cuenta, los requerimientos de areas de trabajo y de almacenaje.

El Contratista, durante el cumplimiento del Contrato, tal como le sea ordenado por la Inspeccion, debera reparar todo
dafio o defecto causado por su accionar a cualquier instalacion que se encuentre en las cercanias del lugar de los
trabajos, y deberé realizar lo necesario para remediar los mismos, estando su pago supeditado a lo prescripto en la
Ley 13.064.

TAREAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Mejoras y/o Ampliacion de lared y construccidon de nuevos sumideros

Se realizaran obras de mejoras y/o ampliacion de la red pluvial como la construccidon de nuevos sumideros y sus
correspondientes cafierias, caAmaras, bocas de registro, marcos y tapas.

Cada ubicacion debera ser considerada como una obra independiente de la cual se debera presentar a la Inspeccion
el proyecto ejecutivo correspondiente.

Para cada caso, el Contratista debera confeccionar el correspondiente proyecto, el que debe incluir indefectiblemente
las soluciones a las interferencias de las redes de servicios publicos que se verifique, tramitando la aprobacion de la
Empresa prestataria correspondiente.

El proyecto ejecutivo de cada obra debera ser presentado para su aprobacion diez (10) dias antes de la fecha
prevista para la iniciacion de tareas en la obra.

La Inspeccién comunicara sus observaciones o su conformidad mediante Orden de Servicio, dentro de los diez (10)
dias subsiguientes a dicha presentacion. Cuando el proyecto hubiere sido observado, la nueva presentacion se
realizara dentro de diez (10) dias de su notificacion.

En la licitacion se prevé el uso de cafieria de hormigén simple para las cafierias de nexo, diametro 400 mm, y de
hormigén armado para cafierias colectoras, diametros 500 mm y superiores y también para conductos rectangulares.
También se prevé el uso de cafierias de PVC de 300 mm. En los tres casos las cafierias a emplear tendran que
cumplir con las Normas IRAM correspondientes.

Las cafierias cotizadas que sean distintas a las previstas deberan especificarse con material y clase a usar. En caso
de no realizar aclaracion sobre el tipo se entendera que se instalaran cafios de hormigén.

Ser& responsabilidad del Contratista realizar un completo y minucioso andlisis de la totalidad de las cargas que
deberan ser resistidas por las nuevas estructuras y considerar las combinaciones mas desfavorables de las mismas
que resulten determinantes en el disefio de conjunto, de los componentes o de sus partes.

El Contratista debera presentar en tiempo y forma la totalidad de la documentacién necesaria consistente en Memoria
Descriptiva, Memorias de Célculo, Planos Constructivos, Planillas de Materiales, etc.

Planos de detalle y conformes a obra

El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, planos de detalle de la obra a ejecutar.
Recién comenzara los trabajos, cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién. Esta aprobacion no
eximira al Contratista de la plena responsabilidad que le corresponde por la elaboracién de la Ingenieria de Detalle de
la obra.

Al finalizar la Obra, el Contratista debera entregar al G.C.B.A. en original, todos los planos conforme a obra, y el
respaldo en soporte magnético de los planos en el sistema Autocad Version 2000 6 superior. La aprobacion por la
Inspeccién de dichos planos sera condicion previa a la Recepcion Definitiva.

OBRAS CIVILES

3.3.1Complemento de documentacion técnica

Se seguiran los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones del Centro de Investigaciones de los Reglamentos
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) aprobados por Resolucion N°977-83-MOSP.

IF-2018-14743395- -DGOIYA
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Materiales para la elaboracién de morteros y hormigones

Objeto

La presente seccion se refiere a los materiales destinados a la elaboracion de morteros y hormigones de cementos
portland para la construccién de estructuras de hormigdén armado.

Disposiciones generales

Los materiales componentes de morteros y hormigones deberan cumplir los requisitos establecidos en el capitulo 6
del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, como asi también las disposiciones que se incluyen en la presente
seccion.

Cemento portland

Se utilizar4 exclusivamente cemento portland de tipo normal que cumpla los requerimientos de calidad establecidos
en el articulo 6.2 del Reglamento CIRSOC 201.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran de densidad normal y deberén ajustarse totalmente a los requisitos indicados en
el articulo 6.3 del Reglamento CIRSOC 201, salvo en los aspectos que se indican a continuacién, para los que
prevalecen estas especificaciones:

Los aridos que a ser sometidos a los ensayos establecidos en la norma IRAM 1512 sean calificados como
potencialmente reactivos no podran bajo ninguna circunstancia ser empleados en la elaboracién de morteros u
hormigones. Esta disposiciéon mantendra su validez aun en el caso de utilizarse cemento Portland de bajo contenido
de élcalis.

Aditivos quimicos

Los aditivos quimicos a emplear en la preparacion de morteros y hormigones deberan cumplir con lo dispuesto en el
articulo 6.4.1 del Reglamento CIRSOC 201.

Agua

El agua destinada a lavado de aridos y a la preparacion de morteros y hormigones como asi también a su curado,
debera cumplir los requerimientos establecidos en el articulo 6.5 del Reglamento CIRSOC 201.

Control y ensayo de los materiales

Los ensayos a realizar con el fin de verificar y controlar las caracteristicas y calidad de los materiales componentes
de morteros y hormigones se desarrollaran de acuerdo a las disposiciones incluidas en el Capitulo 7 del Reglamento
CIRSOC 201.

La totalidad de los costos de los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Aceros para hormigén armado

Objeto

La presente seccion se refiere a las barras de acero de seccidn circular destinadas a constituir la armadura resistente
de estructuras de hormigén armado.

Normas

Las barras de acero que se empleen en la construccién de estructuras resistentes de hormigén armado deberan
cumplir los requisitos establecidos en la siguiente forma:

IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigdén armado.
Tipo de acero

El tipo de acero previsto es ADN-420, cuyas principales caracteristicfs-S¥Ngidaya389%uagiyzOl Y A
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Elaboracion del acero: Dureza natural.
Conformacion superficial: Nervurada N.
Designacion abreviada: 11l DN.
Limite de fluencia caracteristico: 4200 kg/cm2.
Resistencia a traccion caracteristica: 5000 kg/cm2.
Alargamiento de rotura caracteristico: 12%.

Diametros previstos
Se ha previsto la utilizacién de barras de los diametros siguientes (en milimetros): 4.2, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Requisitos quimicos
Los aceros deberan satisfacer los siguientes requisitos quimicos:
Contenido méximo de azufre: 0.058%
Contenido méaximo de fdsforo: 0.048%

Los valores indicados estan referidos a los andlisis de comprobacion.

Ademas, en los aceros para barras de diametros 16 a 25 mm, el carbono equivalente C.E., calculado mediante la
expresion que sigue, sera como maximo igual a 0.55%.

C.E.= %C + %Ni/20 + %Cu/40 + %Cr/10 - %Mo/50 - %V/10

Inspeccion, recepcién y ensayos

La inspeccidn, recepcion y ensayos seran realizados de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM IAS U 500-528.
Demoliciones

Elementos recuperables

La Inspeccion indicara que elementos eventualmente existentes en las areas a demoler (por ejemplo, semaforos,
columnas de iluminacion, etc.) se consideran recuperables. Los mismos deberan ser desmontados sin deterioro y
retirados de sitio por el Contratista, quien los trasladara a lugar de acopio designado en cada caso por la Inspeccion.

Programacion de las tareas

El Contratista presentara a la Inspeccion un plan de trabajos de demolicidn sin cuya aprobacién por escrito no podra
inciar las tareas.

Seguridad

El Contratista tendra la responsabilidad total sobre la seguridad de personas y bienes en el area de trabajo que se le
haya asignado. Particularmente sera responsable por la estabilidad y resistencia de las obras durante los procesos
de demolicion, debiendo realizar todo el apuntalamiento, entibacion y protecciones necesarias para evitar derrumbes
o desprendimientos que puedan perjudicar a las edificaciones o instalaciones existentes.

Retiro y traslado de escombros

Los escombros producto de la demolicion de obras existentes seran trasladados por el Contratista a los lugares
habilitados a tal fin.

El retiro y traslado de escombros serd continuo de manera de evitar la acumulacion de los mismos en cantidad
excesiva en la zona de obra.

Reparacién del firme y veredas

Antes de formular sus ofertas, los proponentes deberan efectuar las averiguaciones pertinentes acerca de la
ubicacion y extension de pavimentos y veredas cuya reparacion estuviera a cargo de acuerdo a las obras a realizar,
no admitiéndose reclamos posteriores por este motivo.

Reconstruccion con adoquines IF-2018-14743395- -DGOIYA

pagina 6 de 15



3.3.5.2

3.35.3

3.354

3.3.55

3.3.6

3.3.7

L
—

—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

El trabajo estara constituido por la reposicién y la reparacion de los pavimentos de adoquines incluyendo las zonas
deterioradas o faltantes.

El Contratista habra acopiado en el lugar que le indique la Inspeccion los adoquines que remueva al abrir las
excavaciones.

El Contratista debera efectuar un recubrimiento con adoquines sobre una carpeta de arena de 0,10 m de espesor.

Se verificard que los adoquines estén firmes; en caso contrario se removeran y recolocaran correctamente, reparando
el contrapiso y reponiendo la arena de asiento en los casos necesarios.

Recapado de Concreto Asfaltico de 0,05; 0,08 m

Como criterio general, se tratara de respetar la ubicacion de los cordones de las veredas frentistas. En el Proyecto de Detalle, el
Contratista hara los ajustes necesarios para su materializacion.

La seccion transversal de la calzada tendra una pendiente del 2% hacia el lado de los frentistas. Sobre estas lineas
de cordon se ubicaran los sumideros necesarios (indicados en el Proyecto de Licitacién) para captar el escurrimiento
de las aguas pluviales.

Hormigones para Lechos Rebajados, Darsenas, Cruces y Cordén Cuneta

En todos los lugares que fijen los planos o indique la Inspeccion se procedera a reconstruir el pavimento existente creando
lechos rebajados, darsenas, cruces de hormigdn y sus respectivos cordones cunetas. Durante el Proyecto de Detalle se debe
contemplar el estudio especifico de ubicacién de lechos rebajados, darsenas, cruces y cordén cuneta. Como criterio general se
debe contemplar su reejecucién y/o ejecucion a lo largo del trazado de las obras y en las bocacalles que interceptan.

Reconstruccion de Pavimento de Hormigon.

Con el mismo criterio utilizado para el recapado de concreto asfaltico debera reconstruirse las calzadas de hormigén.
La parte reparada tendra iguales condiciones de resistencia, lisura y aspecto que el resto de la calzada. Se usara
hormigén H-30.

Reconstruccion de veredas

En todos los casos que la ejecucion de los trabajos genere deterioros en las veredas o en aquellos casos en que la
Inspeccién lo requiera, el Contratista procederd a reconstruir las mismas con iguales caracteristicas que las
existentes o como lo indique la Inspeccion.

En todos los casos la reconstruccion de los pavimentos y/o aceras afectados por los trabajos motivo de esta
Licitacion, se llevaran a cabo durante las 72 horas posteriores a la colocacion de los conductos y tapado de zanjas.
En caso de incumplimiento, la Inspeccion fijara un plazo para regularizar la situacién, bajo apercibimiento, de aplicar
una multa por cada frente de trabajo y por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo fijado, sin perjuicio, del
derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la ejecucién del trabajo por cuenta del Contratista.
Todos los trabajos vinculados con las refacciones provisorias se incluyen dentro del precio de la partida de
excavacion.

Restricciones en la ejecucién de excavaciones en zanja

La excavacion no podra aventajar en mas de cien (100) metros a la cafieria colocada y tapada, con la zanja
totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo del
departamento que supervise la obra, pedido justificado del Contratista debidamente avalado por la Inspeccidn; estas
modificaciones son en caracter restrictivo y siempre que las circunstancias o razones técnicas asi lo aconsejaran.

Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente, la Inspeccion le fijara un plazo para colocarse
dentro de las condiciones establecidas y, en caso de incumplimiento del plazo fijado, el Contratista se hara pasible de
una multa por cada dia de atraso y por cada frente de trabajo, sin perjuicio del derecho del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de disponer la ejecucion de los trabajos por cuenta del Contratista.

En caso de que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, debera proceder al
relleno y compactacion de la zanja.

Toda zanja que por razones justificadas se debe mantener abierta, debera ser vallada y sefializada de conformidad a
lo establecido en la Ordenanza N°32.999 (B:M. 15.322 - AD 820.23), asimismo para todo otro obstaculo en la via
publica.

Se deja establecido que la sefializacion deber ser controlada en forma diaria.

Medio y sistemas de trabajos a emplear en la ejecucién de las excavaciones

Las excavaciones para cafierias se hara con zanjas a cielo abierto y el Contratista debera proceder al
encajonamiento del material proveniente de las excavaciones, lo que debera ser tenido en cuenta por el proponente
en su cotizacion.

No se autorizaré el uso de bolsas 0 mangas para el almacenamientol ffie 268 B:idif4i8395- -DGOIY A

En ningun caso se liquidara la reparacién de pavimentos o veredas que no fuese ejecutado.
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Se deja constancia que cualquiera fuese el lugar donde se instala la cafieria ya sea en veredas o calzadas, como asi
también cualquiera fuese el sistema de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, no se modificara el precio
unitario contractual de las mismas siendo de estricta aplicacién los Art. 37 al 53 de las Especificaciones Para la
Construccion de Obras Externas de Provisién de Aguas y Desagiies.

Rellenos vy terraplenamientos

El relleno de la excavacién de las cafierias hasta el nivel del intrados de la misma se efectuara con pala a mano, de
tal manera que las cargas de tierra a uno y a otro lado de las cafierias estén siempre equilibradas y en capas
sucesivas seran apisonadas cuidadosamente para asegurar el perfecto asiento de la cafieria.

El relleno de las zanjas se hara en capas de 30 cm de espesor y compactadas con medios mecanicos hasta una
densidad del 90% del valor Estandar de Proctor.

Si luego de terminados los rellenos se produjera asentamiento de los mismos, la Inspeccion fijar4 en cada caso al
Contratista un plazo para completarlo y en caso de incumplimiento este se hara pasible de la aplicacién de una multa
de por cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la
ejecucion de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista. Ademas, la Inspeccién podrd suspender la
certificacion de toda excavacion que estuviera en condiciones de ser certificadas hasta tanto se completen dichos
rellenos.

Para los rellenos, el Contratista debera dar estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en cuanto a la
compactacion, humedad y métodos de trabajos.

Eliminacion del agua de las excavaciones, bombeo vy drenaje

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y
ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensa de las cdmaras o de los pozos de trabajos contra avenidas de agua superficiales, se construira
ataguias, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.

Para la eliminacién de aguas subterraneas, el Contratista dispondra de los equipos de bombeos necesarios y si ello
no bastara, se efectuara la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados.

El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freética, sera limpia, sin arrastre de
material fino. Los drenes que se construyan a lo largo de la excavacion seran especialmente disefiados para tal
finalidad.

Dentro del precio se hallan incluidos todos los trabajos y la provision de materiales y planteles necesarios, para la
ejecucion correcta de la misma, cualquiera fuese el sistema de trabajo a utilizar.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera eliminar toda
posibilidad de dafios, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificacion e instalaciones préximas, de todo
lo cual sera el Unico responsable.

Los drenajes se construiran en el fondo de las excavaciones, tendré la seccidn suficiente para lograr las condiciones
enunciadas en el parrafo 1° de este articulo.

Estaran constituidos por cafios de cemento perforados colocados a junta seca y rodeado de una capa de canto
rodado o por cualquier otro procedimiento eficaz que proponga el Contratista y sea aceptado por la Inspeccion. El
precio de los drenajes estara incluido en la provision y colocacion de cafierias.

Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos

El material sobrante de las excavaciones practicadas en la via publica, luego de efectuados los rellenos, sera
transportado por el Contratista a su costo a lugares autorizados de recepcién, no siendo el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires responsable por el mismo.

La carga, transporte descarga, del material sobrante de las excavaciones sera por cuenta del Contratista y su costo
se considerara incluidos en los precios unitarios.

Antes de formular sus ofertas, los interesados deberan efectuar las averiguaciones del caso en el terreno y en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de comprobar el lugar, estado y particularidades de los accesos a los
lugares exactos de descarga del material ya que posteriormente no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza.

El Contratista debera retirar dicho material al mismo ritmo de la ejecucion de las excavaciones, de manera que en
ningln momento se produzcan acumulaciones injustificadas; la Inspeccion fijara plazo para su retiro. En caso de
incumplimiento, el Contratista se hara pasible de la aplicacion de una multa por cada dia de atraso, sin perjuicio de
derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer el retiro del material por cuenta de aquel.

Restauracién de conductales

El Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, debera tomar precauciones para evitar el deterioro de
conductales; la reparacion de conductales que se hubieran dafiado sera de exclusivo cargo del Contratista.

IF-2018-14743395- -DGOIYA
Sumideros
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Se instalaran sumideros en los lugares que se indicaran y se construirdn de acuerdo a planos tipo del Anexo | del
presente pliego de especificaciones técnicas.

El material sera de fundicion ductil (nodular esferoidal) segin norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 250
kN, mas todos los requisitos especificados en la Norma EN N° 124. Superficie tragante total (vertical + superior a
4000 cm?) de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros,
sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza y presentara en su fractura un grano gris compacto y regular.
Las rejas horizontales seran articuladas rebatibles, con nervaduras disefiadas de forma tal que orienten el flujo de las
aguas para que ingrese al interior del sumidero con la mayor facilidad posible, tratando de evitar al maximo que el
caudal que circula por el corddn cuneta, por su inercia siga su curso produciendo anegamientos.

NORMA EN N° 124

Clase: C 250
Material: Fundicion esferoidal (segun 1ISO 1083)
Dimensiones en:

RANURAS (mm) AGUJEROS (mm)
L<170
Ancho 18 <a > 32 30< @< 38

Cota de paso Maxima: 500 mm.

Profundidad de encastramiento Minima: 500 mm.

Holgura total a < 15 mm, siendo a; <5 mm (a=a;+ az +...a,) Tolerancia: £ 0,5 mm

Asientos: se debera asegurar la compatibilidad de los asientos, de manera de lograr estabilidad y ausencia de ruido
(mecanizado de sup. de contacto, soporte elasticos y/o disefio de apoyos).

Aseguramiento de la rejilla en el marco:

a) mediante dispositivo de acerrojado.
b) a través de una caracteristica especifica de disefio

Superficie de absorcion > 30 % de abertura libre — Tolerancia: + 100 mm?
Dimensiones de los huecos de la rejilla: para orientacion del eje longitudinal de los huecos en relacion a la direccién
del transito: Tolerancia: £+ 1 mm

ORIENTACION ANCHO [mm] LARGO [mm]
Ne 1 De 0° a 45° y de 135° a |16 a 32 <170

180°
N° 2 De 45° a 135° 16 a 42 No limitado

Cestas y/o coladores: se sugiere la implementacion de éstos accesorios de manera tal de asegurar que el drenaje y
la ventilacion contintien correctamente, aln estando estos llenos.

Estado de la superficie: la superficie superior de las rejillas y marcos, deben ser planas con un alabeo maximo = 5
mm — Tolerancia: + 0,5 mm

Altura del dibujo en relieve: 2 < h < 6 [mm] — Tolerancia: £ 1 mm

Superficie del dibujo en relieve: 10 < s < 70 [%] de la superficie total.

Apoyos: serd disefiado de forma tal que:

a) la presién de apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excedera de 7,5 N/mm?
b) Contribuya adecuadamente a la estabilidad, en las condiciones de uso.

Altura del marco: Minimo 100 mm — Tolerancia: £ 1 mm
Angulo de apertura: Minimo 100° con respecto a la horizontal — Tolerancia: + 5°.

ENSAYOS

Las muestras provistas se ensayaran con los dispositivos de cierre y los de cubrimiento, de modo tal de reproducir las
condiciones de utilizacion.

Fuerza de control: Maximo: 250 KN

Dimension del plato de carga: @ 250 mm.

Cantidad de muestras por tipo: 3 (tres).

Flecha residual admisible — Maximo _1 c.p (para 2 Fc) — Tolerancia: £ 0,1 mm

300 3 |F-2018-14743395- -DGOIYA

Para Fc = 250 KN, durante 30 s — no se presentaran fisuras ni pérdidas de adherencia entre materiales diferentes.

pagina 9 de 15 9



3.3.13

L
—

—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

MARCADO

Todas las rejillas deberan llevar:
a) Denominacion de la norma que satisface (EN 124).
b) Laclase (c 250).
c) Nombre del fabricante y cédigo del lugar de fabricacion
d) Marca del organismo de certificacion
e) Marca del propietario (G.C.B.A.).

Caracteristicas de las caferias y encofrados

3.3.13.1

10

Cafierias
Los tipos de cafios permitidos deberan cumplimentar las siguientes condiciones:

a) Cafios de Hormigén Armado y de hormigén simple: deberan responder a las Normas IRAM 11.503. Los cafios de
hormigén armado seran de Clase Il. Las juntas seran de aros de goma segun normas IRAM 113.047.

Las juntas seran de aros de goma que responderan a la Norma IRAM 113.047.

b) Cafios de PVC: seran en todos los casos reforzados con fibra de vidrio, del tipo CLASE 6 6 10, aprobados, ya que
deberan registrar valores de resistencia a la flexién, presion interior, aplastamiento, rugosidad y compresion iguales o
superiores a los de hormigén armado. Las uniones se realizaran con aros de goma, debiendo existir en la espiga y
enchufe alojamiento para su encastre. En casos en que resultare necesario, se podra exigir el sellado exterior de la
junta con pegamento especial.

Siempre los cafios a utilizarse se ajustaran a las Normas Iram 13325y 13326 y a la 13331 (parte I) en lo referente a
piezas de conexion

¢) Conductos de H° A° in situ: el hormigén, salvo que fuera especificado otro de mejor calidad en planos, de la losa
de fondo, tabiques y losa de techo, sera H-21. La armadura sera A.D.N. 420.

Se podran emplear sistemas de encofrados especiales, siempre que el mismo cuente con la aprobacién de la
Inspeccién en relacion con aspectos tales como avance de obra, calidad de terminacion, cantidad de juntas, curado
del hormigon, tiempo de desencofrado, etc.

Las fisuras que excedan los limites permitidos seran de exclusiva responsabilidad del Contratista, y a su cargo seran
todos los costos de las reparaciones que fueren necesarias, utilizando para ello procedimientos con productos de tipo
epoxidico. Tanto el material a emplear, cuanto las metodologias de trabajo y control posterior deberan ser sometidos
a la aprobacién por parte de la Inspeccion.

El Contratista debera cuidar el llenado perfecto de los moldes y encofrados y el mantenimiento de la seccién de
hormigén indicada en los planos.

La Inspeccion podra ordenar cortes en la masa de hormigon, a efectos de verificar el espesor de cada componente
estructural.

Las superficies internas de los elementos deberan quedar perfectamente lisas, sin fallas, protuberancias o huecos.
Las deficiencias que se notaren, deberan ser subsanadas por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo la
Inspeccién exigir, si lo cree conveniente, la ejecucion de un enlucido de mortero y arena, o de cemento puro, que se
considerara incluido dentro de los precios contratados por la construccién de los conductos.

No se permitird ninguna conexién o amarre de los encofrados con las armaduras, ni tampoco con elementos de la
eventual estructura empleada para ejecutar la excavaciéon. Ningln elemento metélico 0 no metalico que deba quedar
empotrado dentro de la estructura podra emerger, ni tener un recubrimiento menor de 3,5 cm para la superficie
exterior y de 2,0 cm para la superficie interior, excepto las juntas de estanqueidad en correspondencia con las juntas
de contraccion.

Los separadores entre las armaduras y las superficies de encofrados deberan ser tales que respeten los
recubrimientos antes citados. El material de los separadores debera ser de una calidad comparable al del hormigon
estructural al cual seréa incorporado. La Inspeccion podra autorizar la utilizacién de separadores de plastico.

En ningln caso se haran actuar las cargas de calculo hasta tanto no hayan transcurrido por lo menos treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de moldeo de la estructura, salvo el caso de que se disponga de resultados que
permitan comprobar que el hormigén ha endurecido lo suficiente como para resistir con seguridad los esfuerzos
derivados de la aplicacion de dichas cargas.

En caso de utilizar otro tipo de conductos debera especificar tipo, clase y material del mismo y someterlo a la
aprobacion de la Inspeccion.

La aprobacion de los cafios en fabrica por la Inspeccion, no exime al Contratista de la obligacién de efectuar
reparaciones o cambios de los cafios que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cafieria colocada,
corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

Encofrados
El encofrado de las paredes verticales no se retirara antes de las veinticuatro horas de hormigonado. Los demas

elementos no verticales no se desencofraran antes de las setenta yl Fe20b8a3 A7 43395 qudiGDIlivatlamente pueda
esto ser hecho en tiempos menores, todo ello a exclusiva conformidad de la Inspeccion.
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Los encofrados se designan con F1 para superficies que queden permanentemente ocultas y no requieran una
terminacion especial. La correccion de las irregularidades, se requerira solamente para depresiones que excedan de
2,50 cm.

La designacion F2 es para superficies que estaran permanentemente expuestas y donde no se especifique otra clase
de terminacion. Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm para las irregularidades abruptas y de 12 mm
para las irregularidades graduales.

Bocas de reqgistro y caAmaras de enlace

Las bocas de registro se construiran segun plano de anexo | del presente pliego de especificaciones técnicas.

Las tapas seran del tipo rejilla circular articulada con bloqueo de seguridad, provistas en su asiento de una junta de
elastomero antirruido y antibasculamiento; con una carga de rotura mayor a los 400 kN y una superficie tragante
mayor al 35% de la superficie; extraibles a 90°. El material de las mismas podra ser de acuerdo al mencionado en el
numeral 3.4.12.

Juntas de aro de goma

Las juntas de la cafieria de Hormigon Armado, serdn de aro de goma, debiendo acompafarse a la Oferta el disefio
respectivo.

Se proyectaran de tal manera que los cafios sea autocentrantes, es decir que el aro de goma debera ser solamente
un elemento de obturacién y no debera soportar el peso del cafio. Ademas, la junta debera disefiarse de tal manera
que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el cafio.

Los aros deberan ser de caucho sintético y responderan a la Norma IRAM 113047 “Aros, arandelas y planchas de
caucho sintético tipo Cloropreno, para juntas en cafieria”.

Prueba hidraulica de las cafierias

Se efectuard en obra la prueba hidraulica de los colectores pluviales, por tramos entre dos bocas o camaras
especiales.

Dicha prueba comenzara inmediatamente después de terminada la colocacion de la cafieria a una presion de 3
metros de columna de agua para los colectores pluviales.

La primera prueba, “en zanja abierta”, se efectuara llenando con agua la cafieria y, una vez eliminado todo el aire,
llevando el liquido a la presién de prueba que se indica en el presente articulo, la que debera ser medida sobre el
intrados del punto mas alto del tramo que se prueba. Si algin cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles,
se identificaran las mismas descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacion. Las juntas que
perdieran deberan ser rehechas totalmente, los cafios que presentaren exudaciones o grietas deberan ser cambiados
o si la Inspeccion lo autorice pueden ser revestidos con anillo de hormigon armado tipo H-30. El espesor del anillo
sera el doble de la pared del cafio y su longitud debera sobrepasar en diez (10) cm como minimo, de ambos lados a
la parte afectada.

Los cafios rotos de cualquier material, o que acusen pérdidas considerables, deberan ser cambiados.

Una vez terminadas las reparaciones, se repetira la prueba hidraulica después de haber transcurrido por lo menos,
veinticuatro (24) horas, repitiéndose el proceso las veces que sea necesario, hasta alcanzar un resultado
satisfactorio.

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendra la cafieria con la presion de prueba constante durante
media hora, determindndose la absorcion y pérdidas no visibles. Si no alcanzaran los limites permisibles, se
mantendra la cafieria en presion durante un tiempo prudencial y se repetiran las determinaciones.

La presion de prueba de la cafieria de Hormigén deberd medirse como parte sobre el trasdés del punto mas alto del
tramo que se prueba. Debera cuidarse que durante las pruebas, se mantenga el nivel de agua en el dispositivo que
se emplee para dar la presién indicada. La merma de agua debido a las pérdidas, no deberd medirse por el
descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel
constante durante los lapsos indicados.

Para las pérdidas, se admitiran las tolerancias indicadas por la formula siguiente para cafieria sin presion:

L=0,4456 xNxDxP donde:

L = Pérdida admisible en litros por hora

N = NUmero de juntas del tramo a probar

D = Didmetro de la cafieria en metros

P = Presién de prueba en metros de columna de agua

Las pérdidas admisibles para las cafierias sin presion obtenidas por la aplicacion de la férmula precedente, son
vélidas para cafierias que tengan una pendiente no mayor del 2% (2m/Km) aproximadamente. Para pendientes
mayores se debera dividir en tramo en secciones que se probaran independientemente, que en lo posible no

soporten presiones de mas de cuatro (4) m.c.a. en su punto mF-pQ18- 14T 3825=fecD@B@sYIAs pruebas, las
secciones se deberan unir cuidadosamente.
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Si las pérdidas sobrepasaran los valores admisibles, se ejecutaran los trabajos necesarios para subsanar las
deficiencias, repitiéndose las pruebas las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba a “zanja abierta”, se mantendra la cafieria con la misma presion y se procedera al relleno
de la zanja y afirmado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cafieria, progresivamente desde un
extremo al otro del tramo. La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar
que los cafios no han sido dafiados durante la operacion de tapada. Silas pérdidas no sobrepasaran las admisibles,
se daréa por aprobada la prueba a zanja rellena.

Agua para las pruebas de las cafierias

El agua necesaria para las pruebas de las cafierias, dentro de los radios servidos por Aguas Argentinas, ex O.S.N.,
se suministraran con cargo al Contratista, y este correra con los gastos de instalacion de las conexiones necesarias.
Fuera de los radios servidos, sera prevista por el Contratista y su importe también se considerara incluido dentro de
los precios contractuales de las partidas.

Deficiencias de los cafios aprobados en fabrica

La aprobacidn de los cafios en fabrica por la Inspeccién, no exime al Contratista de la obligacién de efectuar las
reparaciones o cambios de los cafios que ocasionen fallas o pérdidas el efectuar las pruebas hidraulicas de la
cafieria colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

Apoyo, relleno de zanja y fundacién de las cafierias

El Contratista, en cada caso, en funcion del didmetro de las cafierias distintas tapadas y tipos de terreno,
considerando las cargas externas, calculara y dimensionara los apoyos, rellenos y fundacion de las cafierias.

Esta documentacién debera ser aprobada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y serd entregada para su
revision con la suficiente anticipacion a convenir.

Cruces

Para la realizacion de cruces de las cafierias bajo instalaciones o terrenos, de ferrocarriles, el Contratista solicitara en
su nombre y en el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los correspondientes permisos ante las Autoridades de
los mismos, debiendo acompafiar planos, presupuesto y memoria descriptiva de sistema de trabajo a seguir.

El Contratista notificara regularmente a la Inspeccion del trdmite en gestion, corriendo por cuenta del Contratista los
pagos que corresponda abonar.

Recepcidn provisoria

Para la recepcion provisional, la Contratista entregard al G.C.B.A. los planos conforme a obra de todas las
modificaciones realizadas a la red pluvial, con la ubicacion planialtimétrica de los sumideros instalados, cotas de
intradds, didmetros y extension de las cafierias que comprende la obra y a las cuales, estas fueron conectadas, como
asi debera ampliar los detalles que fueron solicitados por la Inspeccién y las pruebas que se consideren necesarias.
La altimetria debe ser referida al cero (0) del Catastro Municipal, controlando el cierre de los poligonos con al menos
tres (3) ménsulas de nivelacién, de la Direccion de Catastro con una tolerancia obtenida de multiplicar 0,007 m por la
raiz cuadrada de la distancia en Km, debiendo, el Contratista, poseer los aparatos topogréaficos (nivel automatico y
teodolito), necesarios para la tarea que debera ser dirigida por una agrimensor matriculado, registrado en el Consejo
Profesional correspondiente, que adjuntard Planilla de Calculo con los datos obtenidos en el terreno, tarea que
también sera supervisada por la Inspeccion de obra.

El Contratista, debera suministrar el apoyo e instrumental para el control de las mediciones planialtimétricas.

APERTURA, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y RECONSTRUCCION DE LOS SOLADOS
Generalidades

Esta informacion técnica destaca la importancia del uso de los materiales adecuados y del debido control de su
densidad y humedad, en el relleno de las zanjas para instalaciones de servicios publicos en las calles pavimentadas.
Con la aplicacién de estos principios, se obtendra una subrasante uniforme y se reduciran a un minimo los
movimientos diferenciales entre la subrasante y el pavimento.

El ancho de la zanja queda determinado por el diametro del conducto a instalar, al efecto de la excavacion en las
instalaciones y estructuras vecinas, las mejoras superficiales y la disponibilidad de espacio para amontonar la tierra
de la excavacion.

Las zanjas mas utilizadas son relativamente angostas con paredes v t§ lfé Exgm a trﬁvgs 1(\2 avimento. Los
materiales a usar para el relleno y los controles de compactacion sonl I K h et ion.
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Se debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la via publica, el cual debera ser
solicitado a la Direccién General de Obras Publicas.

Reconstruccién del firme

Cuando sea necesario reconstruir el pavimento (tanto de hormigén como asfaltico) en un ancho mayor al de la zanja
(por cuestiones de deterioro del existente en los bordes de la zanja), se permitira, previa autorizacion por parte de la
Inspeccién, un sobreancho de 30 a 60 cm. mas ancho que la zanja. El corte del pavimento debe hacerse con disco
hasta una profundidad de 3,5 a 5 cm a fin de asegurar un borde recto vertical, en la parte superior de la reparacion.
Luego de cortados los bordes, la superficie a remover se rompe en pequefios trozos, con martillos o taladros
neumaticos, retirandose el material. Se cuidara que el borde taladrado debajo del aserrado, quede irregular y aspero,
pero en un plano aproximadamente vertical, de manera de obtener luego trabazén entre los agregados de la
reparacion y del pavimento existente.

En el caso del adoquinado, para permitir una correcta terminacion, también se permitira, previa autorizacion por parte
de la Inspeccidn, un sobreancho de 30 a 60 cm. mas ancho que la zanja.

Condiciones necesarias para el suelo de relleno y su compactacion

La observacion del comportamiento de los pavimentos de hormigdn, demuestra que la uniformidad del valor soporte
de la subrasante, esta directamente relacionada con dicho comportamiento. Se obtienen buenos resultados, cuando
el valor soporte de la subrasante es razonablemente uniforme.

Las experiencias han puesto de manifiesto un mejor comportamiento con suelos poco resistentes que tienen un valor
soporte uniforme, que con otros suelos mas resistentes pero carentes de uniformidad. Esta experiencia debe tenerse
en cuenta en el relleno de las zanjas para conducciones.

En todos los casos debe tratarse de recuperar al maximo posible, la uniformidad original de la subrasante. Ello se
logra con una correcta eleccion de los materiales de relleno, compactandolos en capas con el adecuado porcentaje
de humedad y la densidad correspondiente.

La zanja debe rellenarse con suelos similares a los adyacentes y compactarse por capas de 15 cm a humedad
optima y densidad maxima, o bien mejorando el suelo con el agregado de cemento Portland en todo su volumen.
Cuando los suelos del lugar se encuentran extremadamente himedos (pérdida de agua o cloaca), o degradado por
diferentes factores, se hace necesario su reemplazo por suelo seleccionado para lograr la compactacion deseada.
Esta compactacion solicitada cumple una doble finalidad:

a) Garantiza la estabilidad del pavimento y
b) Proteger la instalacion del servicio colocado.

En el momento de rellenar, el material debe estar libre de terrones, trozos de escombros o piedras. El suelo debe
tener su contenido 6ptimo de humedad determinado por las normas AASHO T99 o ASTM D698 o ligeramente por
encima de la humedad 6ptima, en caso de suelos finos. Ademas, el material debe pulverizarse suficientemente para
permitir una compactacion adecuada.

Relleno y compactacién

El material colocado en la zanja debe compactarse por capas de no mas de 15 cm de espesor terminado y hasta la
méaxima densidad determinada segun las normas AASHO T99 o ASTM D698, tratando de aproximarse lo mas
posible la densidad del terreno natural circundante.
Para zanjas angostas, se puede usar un equipo de apisonado manual o0 mecanico. El pis6n debe pesar por lo menos
10 Kg y tener una superficie no mayor de 225 cm2.

Mejoramiento del suelo existente

Existen casos en los que, debido a condiciones desfavorables del suelo o del tiempo, puede ser dificil mantener un
control ideal de humedad y densidades del mismo. En tales oportunidades, como solucién constructiva, se debe
agregar y mezclar al suelo una pequefia cantidad de cal o cemento.
El grado de modificacion o mejoramiento del suelo aumenta con el contenido de cemento. Sin embargo, se usara un
porcentaje de cemento, que se determinard en obra, suficiente para “aterronar” el suelo sin alcanzar la cantidad
necesaria para obtener un pavimento de suelo cemento endurecido.
El suelo y el cemento deben ser mezclados uniformemente con el contenido 6ptimo de humedad y compactados a la
maxima densidad en capas de 15 a 20 cm de espesor compactado.

Repavimentacién sobre zanjas

Utilizando métodos correctos para rellenar zanja, que implican el control de densidad y humedad, se obtiene como
resultado una subrasante uniforme y resultan minimos los ulteriores movimientos diferenciales entre ésta y el
pavimento. IF-2018-14743395- -DGOIYA
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La repavimentacion de pavimentos rigidos debe hacerse con hormigén, de manera que la parte reparada tenga
iguales condiciones se resistencia, lisura y aspecto que el resto de la calzada. Se usara un hormigén seco H-30, de
bajo asentamiento aproximadamente (5 cm). La zona reparada de la calzada debe permanecer cerrada al transito
durante 24 a 72 horas, segun la temperatura ambiente, la dosificacion usada y otras condiciones. Debera practicarse
la toma de juntas correspondientes.

La reparacion de pavimentos flexibles de concreto asfaltico, se realizara sobre una base de hormigén pobre tipo H-8.
Para este tipo de trabajo el concreto asfaltico debe ser preparado en una planta central y transportado a la obra. La
carpeta se coloca sobre la base de hormigén H8 después de 24 a 72 horas y luego se libra al transito.

Reconstruccion de veredas

La reconstruccion de veredas afectadas debe hacerse con losetas reglamentarias, o calcareos, de manera que la
parte reparada tenga iguales condiciones, lisura y aspecto que el resto de las veredas afectadas.

Para asentar las baldosas o losetas se usard mortero de cal sobre un contrapiso de cascotes de espesor no inferior a
los 12 cm. Para el contrapiso se usara un hormigén H-8. La zona reparada de la vereda debe permanecer cerrada y
sefializada durante 24 a 72 horas.

En el caso de veredas con concreto asféltico se tomaran recaudos similares a los de las calzadas. Asimismo las
veredas con materiales especiales o disefios particulares que se vean afectadas deberan ser reconstruidas a su
estado original, para ello el Contratista debera recorrer las zonas de obras previstas previo a su oferta, no siendo
causal de mayores costos su desconocimiento.

RESPONSABILIDAD POR CALCULO DE ESTRUCTURAS

Todos los calculos de las estructuras de Hormigén Armado a cargo del Contratista, deberan ser realizados y
refrendados por un profesional, con titulo habilitante, el cual se hard responsable, con su firma, de los calculos
ejecutados.

La responsabilidad ante el G.C.B.A. por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del calculo deficiente
de las estructuras, sera asumido por el Contratista.

La aprobacion que presta el G.C.B.A. a los célculos estructurales a cargo del Contratista, significara que han sido
realizados conforme con las indicaciones generales establecidas en la documentacién contractual. El G.C.B.A. no
asume ninguna responsabilidad por los errores de revision, subsistiendo en consecuencia, la responsabilidad del
profesional, y del Contratista, que sera plena, por el trabajo realizado.

Antes de dar comienzo a los calculos, el Contratista comunicara al G.C.B.A. el nombre y apellido del profesional,
domicilio, titulo habilitante y nUmero de Matricula en el Consejo Profesional al que corresponda.

SENALIZACION DE ZANJAS Y OBSTACULOS

Desde el inicio de las tareas en cualquier frente de trabajo, hasta su finalizacion, hecho que acontece cuando se han
restituido los solados afectados liberandolos al transito y se han retirado los escombros y demas obstaculos, el
Contratista debera proveer, instalar y mantener las sefiales y vallas establecidas en la Ord. N°32.999 (B.M. 15322 -
AD 820.23).

INTERFERENCIAS

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la existencia de
instalaciones en el subsuelo de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para
lo cual deberé efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora
de servicios publicos, como frente a los propietarios publicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo.

Al ejecutar el Proyecto Basico del trazado de los conductos pluviales, se debera tener en cuenta la ubicacién de los
servicios subterraneos, especialmente de los grandes ductos y las camaras eléctricas, para interferir en un minimo
con éstas y reducir los trabajos necesarios de relocalizacidn y reconstruccién de servicios publicos, lo cual de ninglin
modo disminuye las obligaciones del Oferente.

No seran aceptados como causales para el otorgamiento de prérrogas de plazo los entorpecimientos o atrasos de
obra que pudieren producirse por la demora del Contratista en iniciar las gestiones mencionadas o la posterior
demora del trdmite que le fuese imputable.

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las empresas responsables de las
mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y
posterior autorizacion de la Inspeccién en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento y la
autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de los trabajos.

El G.C.B.A. no reconocera suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato por causa de las precauciones
y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales
Seran por su cuenta y cargo. IF-2018-14743395- -DGOIYA

pagina 14 de 15



L
—

—

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

El G.C.B.A solo reconocera los problemas o demoras que pudiera causar cualquier interferencia que no se
encontrara especificada en los planos de las interferencias que correspondieren.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine, debiendo entenderse
directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y concensuar la forma y la oportunidad
de su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la vigilancia, cerramientos,
iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera
desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.

En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacién de interferencias sean realizados por las empresas
concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los
mismos deberan ser coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la
Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias detalladas en el
presente Articulo.

IF-2018-14743395- -DGOIYA
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Desvio por:
__________ Nombre dea empresa .

110

SIMBOLO PARA SENALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA
LEYENDA:

Desvio por...
Variante a: 200 y 300 mts.
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4 al transito 2
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~_ Nombredelaempresa |
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P 140 !
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OBRAS EN LA VIA PUBLICA A al transito
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001
T:Iaoblg?;::o Desvio Desvio
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GRAFICO N° 4 GRAFICO N° 5 GRAFICO N° 6

A

Obra en
construccion

GRAFICO Ne 7

A

Senor peaton
circule con
precauciéon

GRAFICO N° 8

A

Reduccién
de calzada

GRAFICO N° 9

/2

Cerrado
al transito

GRAFICON° 10

/2

Cerrado
al transito

Opcién“a”del
grafico 10
Leyenda:a 200 mts...

/2

Cerrado
al transito

eeeeeeeeeeeeeeeeee

Opcion“b”del
grafico 10
Leyenda:a 300 mts...

IF-2018-14743495- -DGOIYA

pagina 26 de 35




Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001
//////7
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

BALIZA DE LLAMA

Cubierta con tubo de vidrio
- A Querosene -
Cantidad de combustible para
una duracion de 15 Hs.
M e ¢ h e r o

& VISIBILIDAD: 200 MTS.

BALIZA ELECTRICA -PILAS

Ritmo de destello de 70 a 100 p/minuto
Proyector plastico de aumento color rojo

VISIBILIDAD: Minima 200 Mts.

L I
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Valla de proteccion desmontable para obras en la Via Publica

VISTA 1 Gancho para
I farol
(Cantidad 2) Ver det D

VISTA 2

(Cantidad 2)

Ver ampliacion

I F-208- 14743495- -DGOIYA
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Buloneria p/ valla de proteccion desmontable para obras en la Via Publica

©
11.04 I @ G @ - 11404 <

] ¢ ¢
\ [ [ [ 1.5+13
4 T W
6.33 (1/4)
|1
-
o ©
: ¥
3 ) &R
s T 554055 | |
O
MATERIAL DE ACERO LAMINADO A 37 CANTIDAD 32
I CANTIDAD 32 IRAM 503
2 5 19 . Vernotali
. ‘ — 3
J ‘ ; 10 10
v ‘ B
N W © nom 6.35 (1/4) é} 20 20
80 | o
(a)
) 5
=) v
=
o
2 25
[a'sy
MATERIAL DE ACERO LAMINADO A 37 b :
IRAM 503 ™M 25 i
CANTIDAD 4

Nota 1 :Para las barandas se empleara madera de pino Parana, libre de alabeos, alburas, nudos, rajaduras u otros
defectos que puedan alterar su resistencia.
Nota 2 :Los travesafios serdn unidos con tornillos en sus extremos y encolados.
Nota 3 :Los ensamblajes entre travesanos, serdn a media madera y encolados.
Nota 4 :Los ensamblajes entre travesafios longitudinales y transversales serdn espigados y encolados.
Nota 5 :Los ganchos seran forjados, empleandose en su construccion planchuela de acero laminado A37
IRAM 503.
Nota 6 :Las barandas estaran solidamente armadas formando una estructura rigida y resistente, libre de distorsiones
y perfectamente escuadrada y nivelada.
Nota 7 :Los herrajes deberan estar firmemente montados, sin presentar movimiento alguno.
Nota 8 : Los extremos de todos los bulones una vez montados los herrajes y debidamente apretados, serdn rema-
chados y/o soldados a las tuercas para impedir que se aflojen las mismas
Nota 10 :Toda la madera sera cepillada a efectos de lograr superficies suaves y lisas. Las aristas vivas seran seran
suavemente atenuadas.
Nota 11 :En el detalle “D” se fijaran con bulones de acero laminado A-37 - IRAM lf02Q18%4 /3P JA@OIY A
nura, tuerca cuadrada exagonal y arandela plana redonda rosca W O 3.95 5/32".
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Senales para obras en la via publica

DGTyT - 2001

Detalle y Ampliacion para Valla de proteccion para obras en la Via Publica

AMPLIACION
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Valla de proteccion para obras en la Via Publica

Perspectiva Exterior

Perspectiva Exterior

I

7
\\

|
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Sefales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Valla de proteccion para obras en la Via Publica

T TABLA 1”X 6"
POSTE 3"x 3" CORTE
:NT
ol L BORDE DE
3 H EXCAVACION
LAA—
o
<0
o
FRENTE CHAPA ACANALADA
H° G® 8'N° 20

0 :ENTABLONADO MACH.
DE MADERA V2"
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Cajon Metalico para depositar tierra en Obras en la Via Publica

VISTA

i —

1

Ver detalle
llAII

=S 2(2)
2.00
VISTA PLANTA

L 018-14743495- -DGOIYA
l / ’l
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Detalles - Cajon Metalico para depositar tierra en Obras en la Via Publica
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MDU - SUBSECRETARIA Emision: 09/04/12
DE PROYECTOS DE .
PLANILLA .
URBANISMO, S:O%?J?noegteo
ARQUITECTURA E VISITA DE HyS A OBRA Version:
INFRAESTRUCTURA FgRO 023_'01
PLANILLA VISITA DE HyS A OBRA
OBRA FECHA
CONTRATISTA
UBICACION
INSPECTOR HyS
NO CONDICIONES A CUMPLIR | st [no[nia| OBSERVACIONES
1 |SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
¢ Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio
1.1
de obra aprobados?
1.2 | ¢Posee servicio de Higiene y Seguridad?
13 ¢Se lleva un registro en obra de las actuaciones
"~ | del servicio de Higiene y Seguridad?
14 ¢ Se realizan mediciones de ruido y se registran
) las mismas?
2 | SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES
21 ¢Los servicios de infraestructura en obra cumplen
"~ | con la legislacion vigente?
2.2 | ¢Existen sanitarios para la totalidad del personal?
¢ Se provee de agua potable en forma
2.3 ;
permanente a todos los trabajadores?
24 ¢ Existen vestuarios, comedor y cocina con agua
"7 |friay caliente?
3 |ALMACENAMIENTO DE MATERIALES — ORDEN Y LIMPIEZA
3.1 | ¢Se almacena correctamente los materiales?
3.2 | ¢Existe orden y limpieza en toda la obra?
33 ¢Se encuentran despejados los caminos de
"~ | circulacion?
3.4 ¢ Los depésitos de inflamables estan ubicados a
"7 | nivel y restringido su acceso?
4 | CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA
a1 ¢ Existen medidas de prevencion para evitar las
"~ | caidas en altura?
4.2 ¢ Existen z6calos y barandas perimetrales a 1Imy
= 10,5m?
Preparo: Superviso: AprOquF-2018-14743600- -DGOIYA

Arg. Laura Suari Troncoso | Lic. Nahuel Alimena
Ing. Veronica Gheorghiu Lic. Martin Romay

Arg. Ricardo Bouche
Arg. Claudio Cané
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DE PROYECTOS DE PLANILLA T
S e
ARQUITECTURA E VISITA DE HyS A OBRA Version:
INFRAESTRUCTURA FgRO 023_'01
N° CONDICIONES A CUMPLIR Sl | NO | N/A OBSERVACIONES
43 ¢ Se entrega al personal arnés, cabo de vida,
' larguero y dispositivo salvacaidas?
¢ Los trabajos en huecos / pozos de ascensores
4.4 | cumplen con las condiciones de seguridad?
(cubierta protectora, etc.)
¢Los andamios cumplen con las condiciones de
4.5 |seguridad? (barandas, plataformas,
arrostramientos, estabilidad, etc.)
46 ¢Son correctos los puntos de anclaje de los
' andamios?
4.7 | ¢Existe el calculo de resistencia de los andamios?
¢Las escaleras cumplen con las condiciones de
4.8 |seguridad? (estado general, peldafios, largueros,
enclavamientos, correderas, etc.)
5 |NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR
51 ¢Se encuentra el obrador en condiciones
"~ | higiénicas?
5.2 | ¢Existe el botiquin de primeros auxilios en obra?
5.3 | ¢Es adecuada la iluminacion general de la obra?
¢Posee iluminacién de emergencia adecuada en
5.4 |los lugares donde no se reciba luz natural o se
desarrollen trabajos nocturnos?
6 |SENALIZACION Y DEMARCACION
¢ Existen carteles de sefializaciones de seguridad
6.1 |entoda la obra?
¢ Los trabajos en la via publica se encuentran
6.2 1
vallados y sefializados?
7 |ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO
¢ Se encuentran en buenas condiciones la
7.1 |instalacion eléctrica?
79 ¢ Cuentan los tableros eléctricos con térmicas,
| disyuntor y puesta a tierra?
73 ¢ Estan en buenas condiciones los alargues,
"~ |tomas y empalmes eléctricos?
74 ¢Se lleva un registro de las mediciones de puesta
"7 |atierray continuidad?
Preparo: Superviso: AprOquF-2018-14743600- -DGOIYA

Arg. Laura Suari Troncoso | Lic. Nahuel Alimena
Ing. Veronica Gheorghiu Lic. Martin Romay

Arg. Ricardo Bouche
Arg. Claudio Cané
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MDU - SUBSECRETARIA Emision: 09/04/12
DE PROYECTOS DE .
PLANILLA .
URBANISMO, S:O%?J?noegteo
ARQUITECTURA E VISITA DE HyS A OBRA Version:
INFRAESTRUCTURA FgRO 023_'01
N° CONDICIONES A CUMPLIR | st [no N OBSERVACIONES
8 |PROTECCION CONTRA INCENDIOS
¢ Existen extintores acordes a la obra, sefalizados
8.1 |y despejados su acceso?
En caso de manipular recipientes que posean o
hayan poseido gases inflamables ¢, Se encuentran
8.2 | gasificados e inertizados?
9 |ESTADO DE LOS EPP - USO DE LOS MISMOS
91 ¢Se hace entrega de los EPP acordes a las
"~ | tareas? (Incluye entrega y registros)
¢ Se encuentran en buenas condiciones y
9.2 | normalizados los EPP?
9.3 | ¢El personal esta capacitado en el uso de EPP?
¢ El personal utiliza los EPP basicos indicados
9.4 |para latarea? (Casco, zapatos de seguridad, ropa
de trabajo, guantes)
¢ El personal utiliza los EPP especificos para la
9.5 |tarea? (Anteojos de seguridad, protectores
auditivos, otros.)
10 |ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A PRESION
¢ Se encuentran en buenas condiciones de
10.1 | seguridad las maquinarias y herramientas?
¢ Estén protegidas las partes méviles de las
10.2 | maquinarias?
10.3 ¢ Los aparatos sometidos a presion cumplen con
" |la legislacion vigente?
10.4 ¢ Se cumplen con las medidas de seguridad
" | obligatorias para trabajos de soldadura?
105 ¢Los cilindros de gases a presion poseen
"~ | capuchon, valvulas y manémetro?
¢Se provee al personal de EPP para trabajos de
10.6 | soldadura?
¢ Se encuentran en buen estado los cables,
10.7 | cadenas y eslingas?
11 | EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS
11.1 ¢ Los equipos viales y vehiculos, cumplen con la
"~ | legislacion vigente?
¢Los vehiculos y maquinarias cuentan con
cinturones de seguridad combinado inercial
11.2 | (cintura y banderola)?
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CONDICIONES A CUMPLIR SI

NO [ N/A OBSERVACIONES

11.3

¢ Posee la verificacion técnica al dia?

11.4

¢ El conductor posee registro correspondiente al
equipo a manejar?

11.5

¢Las gruas poseen su tabla de graa
correspondiente?

11.6

¢ Se confecciono un plan de izaje para las tareas?

12

APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS

12.1

¢ Esta sefializada la carga maxima y poseen
trabas electromagnéticas las puertas?

12.2

¢ Los huecos del montacargas, estan protegidos
para evitar la caida de personas?

12.3

¢ Posee un sistema que provoque deteccion
inmediata y trabado contra las guias en caso de
producirse velocidad excesiva?

13

CAPACITACION

13.1

¢El personal esta capacitado en los riesgos a los
que esta expuesto?

13.2

¢ Existe un plan anual de capacitacién?

14

RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO

141

¢ Se toman medidas de prevencion para evitar
riesgos de derrumbe o desmoronamiento?
(apuntalamiento, estudio de suelo)

14.2

¢El personal dentro de la excavacion posee arnés
y soga de vida para casos de emergencia?

14.3

En caso de existir operarios dentro de la
excavacion ¢ se encuentran a una distancia
minima de 2 veces el largo del brazo de la
maquina?

14.4

¢Las escaleras dentro de la excavacién cumplen
con las condiciones de seguridad? (amarradas,
mas de 1m. de apoyo, etc.)

14.5

¢ Existe sefalizacion y vallado perimetral en la
zona de demolicion?

14.6

¢El personal esta capacitado sobre los riegos
expuestos para estas tareas?

14.7

¢Posee un procedimiento de emergencias?
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14.8 ¢ Se poseen mediciones en espacios confinados?
" 1(02, LIE, gases toxicos, otros)

¢, Se posee una persona idonea que vigile
14.9 | permanentemente y tenga contacto con los
integrantes del espacio confinado?

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA DEL ASESOR DE HyS

Preparo: Superviso: AprOquF-2018-14743600- -DGOIYA
Arq. Laura Suari Troncoso | Lic. Nahuel Alimena Arqg. Ricardo Bouche Pagina 5/5
Ing. Veronica Gheorghiu Lic. Martin Romay Arg. Claudio Cané

pagina5 de 5



)
S —

GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
“2018 — ANO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

NUmero: 1F-2018-14743600- -DGOIYA
Buenos Aires, Jueves 24 de Mayo de 2018

Referencia: 11 FORO 023 01 PLANILLA VISITA HyS A OBRA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.05.24 16:33:19 -03'00'

CLAUDIO ALEJANDRO CANE
Director Genera

D.G. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (SSOBRAYS)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.05.24 16:31:35 -03'00'
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ARQUITECTURA E INDICADORES y Version:
INFRAESTRUCTURA INSO 008-02
DATOS DEL INDICADOR

PROCESO DE APOYO 006 Higiene y Seguridad

Cantidad de observaciones ponderadas segun la severidad del dafio y la probabilidad de

NOMBRE INDICADOR 16 ocurrencia por obra

DEFINICION DEL INDICADOR

OBJETIVOS DE MEDICION Conocer la evolucién de las condiciones de Higiene y Seguridad en las obras de la Direccion
¢Para qué? General

PRODUCTO A MEDIR Porcentaje de las Visitas a Obras efectuadas en el mes cuyo grado de riesgo en cuestiones de
cQué? Higiene y Seguridad supera un grado moderado.

MODO DE CALCULO DEL INDICADOR

Por cada visita que el personal de HyS realiza a las obras, se completa la planilla "Visita a obra de Higiene y Seguridad" (FORO 023),
donde se registran los cumplimientos e incumplimientos observados a los requisitos exigibles. Cada incumplimiento tiene asignado un
valor que contempla la gravedad y la probabilidad de que se evidencie. De todos los incumplimientos que se registren en la visita, se
suman sus valores ponderados y se llega a un valor total el cual es variable en funcion al tipo de obra. Se calcula el porcentaje que ese
valor total significa en relacion al valor equivalente al incumplimiento de todos los requisitos.

Las puntuaciones se detallan a continuacion:

= A P
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
¢ Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio de obra aprobados? 5
¢ Posee servicio de Higiene y Seguridad? 16
¢ Se lleva un registro en obra de las actuaciones del servicio de Higiene y Seguridad? 1
¢ Se realizan mediciones de ruido y se registran las mismas? 2
2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES
2.1 ; Los servicios de infraestructura en obra cumplen con la legislacion vigente? 1
22 ¢ Existen sanitarios para la totalidad del personal? 1
23 ;. Se provee de agua potable en forma permanente a todos los trabajadores? 2
2.4 ¢ Existen vestuarios, comedor y cocina con agua fria y caliente? 1
3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES — ORDEN Y LIMPIEZA
3.1 ;Se almacena correctamente los materiales? 5
32 ¢ Existe orden y limpieza en toda la obra? 5
33 ;Se encuentran despejados los caminos de circulacion? 5
3.4 ¢ Los depositos de inflamables estén ubicados a nivel y restringido su acceso? 16
4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA
4.1 ; Existen medidas de prevencion para evitar las caidas en altura? 40
42 ¢ Existen zécalos y barandas perimetrales a 1m y 0,5m? 16
43 ;Se entrega al personal arnés, cabo de vida, larguero y dispositivo salvacaidas? 16
cLog trabajos en huecos / pozos de ascensores cumplen con las condiciones de seguridad? 16
4.4 (cubierta protectora, eic.)
¢ Los andamios cumplen con las condiciones de seguridad? (barandas, plataformas,
4.5 arrostramientos, estabilidad, etc.) 16
46 ¢ Son correctos los puntos de anclaje de los andamios?
47 ¢ Existe el calculo de resistencia de los andamios?
¢Las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad? (estado general, peldanos, 16
4.8 largueros, enclavamientos, correderas, etc.)
5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR
5.1 ;Se encuentra el obrador en condiciones higiénicas? 1
52 ¢ Existe el botiquin de primeros auxilios en obra? 1
53 ¢ Es adecuada la iluminacién general de la obra? 5
¢ Posee iluminacion 'de emergencia adecuada en los lugares donde no se reciba luz natural o 16
5.4 se desarrollen trabajos nocturnos?
1 2N10 1 424000 DN LA
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MODO DE CALCULO DEL INDICADOR
6 SENALIZACION Y DEMARCACION
6.1 ¢ Existen carteles de sefalizaciones de seguridad en toda la obra? 1
6.2 ¢;Los trabajos en la via publica se encuentran vallados y sefalizados? 5
oo ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO
71 ¢Se encuentran en buenas condiciones la instalacion eléctrica? 40
7.2 ¢ Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, disyuntor y puesta a tierra? 16
73 ¢ Estan en buenas condiciones los alargues, tomas y empalmes eléctricos? 16
7.4 ¢Se lleva un registro de las mediciones de puesta a tierra y continuidad? 1
8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
8.1 ¢ Existen extintores acordes a la obra, sefalizados y despejados su acceso? 16
En caso de mar_'nipular recipientes que posean o hayan poseido gases inflamables ;Se 5
8.2 encuentran gasificados e inertizados?
9 ESTADO DE LOS EPP, USO DE LOS MISMOS
9.1 ¢,Se hace entrega de los EPP acordes a las tareas? (Incluye entrega y registros) 1
9.2 ¢ Se encuentran en buenas condiciones y normalizados los EPP? 1
9.3 ¢ El personal esta capacitado en el uso de EPP? 5
+El personal utiliza los EPP basicos indicados para la tarea? (Casco, zapatos de seguridad, 16
9.4 ropa de trabajo, guantes)
¢ El .p.ersonal utiliza los EPP especificos para la tarea? (Anteojos de seguridad, protectores 16
9.5 auditivos, otros.)
ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A
10 PRESION
10.1 | ;Se encuentran en buenas condiciones de seguridad las maquinarias y herramientas? 5
10.2 | ¢Estan protegidas las partes moéviles de las maquinarias? 5
10.3 | ¢Los aparatos sometidos a presion cumplen con la legislacién vigente? 1
10.4 | ¢Se cumplen con las medidas de seguridad obligatorias para trabajos de soldadura? 2
10.5 | ¢Los cilindros de gases a presion poseen capuchon, vélvulas y manometro? 2
10.6 | ¢Se provee al personal de EPP para trabajos de soldadura? 2
10.7 | ¢Se encuentran en buen estado los cables, cadenas y eslingas? 2
11 EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS
11.1 | ¢Los equipos viales y vehiculos, cumplen con la legislacion vigente? 1
¢ Los vehiculos y maquinarias cuentan con cinturones de seguridad combinado inercial (cintura 2
11.2 | y banderola)?
11.3 | ;Posee la verificacion técnica al dia? 1
11.4 | ¢El conductor posee registro correspondiente al equipo a manejar? 1
11.5 | ¢Las gruas poseen su tabla de gria correspondiente? 1
11.6 | ¢Se confecciono un plan de izaje para las tareas? 1
12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS
121 ; Esta senalizada la carga maxima y poseen trabas electromagnéticas las puertas? 1
12.2 | ¢Los huecos del montacargas, estan protegidos para evitar la caida de personas? 16
¢ Posee un sistema que provoque deteccion inmediata y trabado contra las guias en caso de 1
12.3 | producirse velocidad excesiva?
13 CAPACITACION
13.1 (El personal esta capacitado en los riesgos a los que esta expuesto? 5
13.2 | ¢Existe un plan anual de capacitacion? 1
14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO
¢ Se toman medidas dg prevencion para evitar riesgos de derrumbe o desmoronamiento? 40
14.1 | (apuntalamiento, estudio de suelo)
14.2 ¢El personal dentro de la excavacion posee arnés y soga de vida para casos de emergencia? 16
En caso de existir operarios dentro de la excavacion ¢ se encuentran a una distancia minima de 5
14.3 | 2 veces el largo del brazo de la maquina?
;Las escaleras dentro de la excavacion cumplen con las condiciones de seguridad? 5
14.4 | (amarradas, mas de 1m. de apoyo, etc.)
14.5 ¢ Existe sefalizacion y vallado perimetral en la zona de demolicion? 5
14.6 . El personal esta capacitado sobre los riegos expuestos para estas tareas? 1
14.7 | ¢Posee un procedimiento de emergencias? 1
14.8 | ¢Se poseen mediciones en espacios confinados? (02, LIE, gases toxicos, otros) 1
;Se posee una persona idonea que vigile permanentemente y tenga contacto con los 1
14.9 | integrantes del espacio confinado?
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PROYECTOS DE URBANISMO, ANEXO | Cédigo de Documento
ARQUITECTURA E INDICADORES y Version:
INFRAESTRUCTURA INSO 008-02

MODO DE CALCULO DEL INDICADOR

Las puntuaciones asignadas surgieron de una matriz de ponderacion de los factores: Probabilidad de Ocurrencia y Tipo de Riesgo:

Gravedad Poco » Muy
= Daifiino s
dafino danino
Probabilidad
Muy poco probable 1 2 =
Poco probable 2 5 16
Probable 5 16 40

La puntuacién se relaciona con el grado de riesgo de la siguiente forma:
de 0% a 10% (inclusive): Riesgo no significativo

de 10% a 20% (incluisive): Riesgo poco significativo

de 20% a 30% (inclusive): Riesgo moderado

de 30% a 40% (inclusive): Riesgo significativo

de 40% en adelante: Riesgo intolerable

Una vez recogidos los resultados de todas las Visitas a obra de cada Direccion General efectuadas en el mes, se calcula el
porcentaje de visitas cuya puntuacion fue "Riesgo Significativo" y/o "Riesgo intolerable” respecto del nimero total de Visitas a obra
efectuadas durante el mes en cuestion, de la siguiente manera:

Porcentaje de las Visitas a Obras N° de Visitas a obra
efectuadas en el mes cuyo grado con puntuaciéon mayor a 30%
de riesgo en cuestiones de Higiene =
y Seguridad supera
un grado moderado Cantidad de Visitas efectuadas en el mes

Valor Medido a completar en el Formulario 006:

Ingresar los porcentajes obtenidos de cada visita realizada ordenados por obra. En caso de haberse excedido el 30% de la
puntuacién explicar las causas.

Calcular sobre el total de las visitas realizadas en el mes, que porcentaje (%) excedieron el 30% de puntuacion definido como grado
de riesgo tolerable. Dicho resultado se registra en la casilla "Desvio".

En caso de haberse excedido el porcentaje (%) objetivo explicar las causas.

Objetivo: Resultado de la puntuacion de cada visita menor o igual al 30%.
Objetivo del Indicador: que el porcentaje (%) de Visitas a obra que superan el 30% de puntuacion de riesgo sea menor o igual al
10% del total.

FUENTE DE DATOS FORO 023 "Visita a obra de Higiene y Seguridad”
PRESENTACION DE LA Se entregara el Formulario 006 con los Documentos Anexos correspondientes en copia
INFORMACION impresa firmada. La entrega debera realizarse entre los dias 1y 10 de cada mes.

DESTINO DE LA INFORMACION El Formulario 006 se entregara al Representante de Calidad de la DGOARQ y DGOING
¢ Quién lo usa? ¢ Quién es responsable? |segun las obras asignadas.

RESPONSABLE DE OBTENER

DATOS Responsable del Proceso de Higiene y Seguridad

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje (%).

FRECUENCIA DE LA MEDICION Mensual
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Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo
Econdémico. COPIDIS

Manual practico de disefio universal : basado en la ley 962, accesibilidad
fisica para todos : CABA . - 1a ed. . - Ciudad Auténoma de Buenos Aires :
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. Comision para la plena
Participacion e Inclusidn de las Personas con Discapacidad - COPIDIS, 2015.

79 p.; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-673-030-3
1. Accesibilidad.

CDD 729

COPIDIS

Av. Roque Saénz Pefa 832 - Piso 82 - CIO35AAQ
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
copidis_accesibilidad@buenosaires.gob.ar
(011)5552-6500 interno: 141
www.buenosaires.gob.ar/copidis
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COPIDIS es la Comision para la Plena Participacion e Inclusion

de las Personas con Discapacidad que promueve |los derechos

y fomenta la igualdad de oportunidades, el acceso al trabajo,
la educacion y la vida independiente.
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Carta de Agustina Seforans

Presidente de COPIDIS

Nociones Elementales de Discapacidad

Convencion sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad - Ley 26.378

Diseiio Universal

Espacio Urbano

31
32
32
33
34
40
41
42
45

Edificios

Aceras

Zona de seguridad de la bocacalle
Volumen libre de riesgos

Vados

Rampas

Medios alternativos de elevacion
Modulo de estacionamiento adaptado
Mosaico guia

Solado de prevencion

49
52
57
59
63
64

Sefnalizacidon

66
70
72

Escaleras principales
Ascensores

Puertas

Sanitarios adaptados
Puestos de trabajo
Aro magnético

Placas
PlantF-2018<14743734- -DGOIYA
Carteles
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Desde la perspectiva de la Convencién sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, entendemos a la discapacidad como el producto
de “la interaccion entre las personas con deficiencias y las barreras debi-
das a la actitud y al entorno que evitan su participacion plena y efectiva
en la sociedad”.

Es necesario comprender a la inclusion en un sentido real y concreto,
que implica por un lado, ser conscientes de la existencia de las barreras
gue construimos como sociedad y, al mismo tiempo, sostener una actitud
activa tendiente a eliminarlas.

Muchas de estas barreras tienen origen en estereotipos, prejuicios y con-
cepciones erradas y antiguas, que promueven la naturalizacion de prac-
ticas discriminatorias, excluyentes y segregatorias para este colectivo.
De esta manera, suele suceder que aceptamos sin mayores cuestiona-
mientos ciertos criterios que limitan el ejercicio de la autonomia y de la
autodeterminacioén de las personas con discapacidad, obstaculizando su
desarrollo en igualdad de condiciones con las demas.

En este sentido, es importante impulsar un cambio cultural a partir de la
toma de conciencia acerca de que todas las personas tenemos iguales
derechos, y de que la diversidad es una gran riqueza para toda sociedad
que la respeta y valora.

Es mi deseo como presidente de COPIDIS que esta publicacidn resulte
una herramienta para el empoderamiento del colectivo y para la promo-
cién de los derechos de las personas con discapacidad, con la certeza
de que sélo con el aporte de toda la comunidad podremos construir una
sociedad inclusiva.

Agustina Senorans

;:ilssltﬂc?giﬁc’gg?%esarroﬁ)%umano

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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PROLOGO

El trabajo realizado, a través de este manual de Disefio Universal, forma
parte de nuestro compromiso de lograr una ciudad de Buenos Aires
cada vez mas inclusiva en donde todos los ciudadanos puedan des-
plazarse con seguridad y autonomia.

El objetivo es introducir a los profesionales de la construccion en el
nuevo paradigma del disefio, que implica un cambio profundo en la
manera de proyectar la ciudad.

Creemos que la accesibilidad es una construccion colectiva y que la
inclusion implica la convivencia en aceptacidn, armonia y disfrute
de los espacios y servicios en condiciones de igualdad.

“Sin accesibilidad no existe inclusion”, y es por ello que todos los
ciudadanos deben asumir la responsabilidad de garantizar en su en-
torno inmediato condiciones de accesibilidad.

Este manual de Disefo Universal fue confeccionado con el espiritu
del trabajo colectivo, para la eliminacion de barreras y para la con-
cientizacion acerca de la necesidad de una ciudad mas igualitaria.

Cuenta ademas con esquemas y graficos didacticos interpretados a
partir de la Ley 962, “Accesibilidad Fisica para Todos”, para brindar
un acercamiento simple a las herramientas practicas y la normativa vi-
gente.

Confiamos en que la distribucion del manual, contribuird a minimizar
y eliminar las barreras que limitan la participacion de las personas, vy
fomentara el compromiso profesional en la proyeccion de ciudades
inclusivas.
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NOCIONES ELEMENTALES

DE DISCAPACIDAD

Discapacidad, segun la Organizacion Mundial de la Salud, es un
término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la
actividad y las restricciones de la participacion, siendo entonces
el resultado de la interaccidn de la persona con su entorno.

. La discapacidad es el resultado de la
interaccion de la persona con su entorno.

BARRERAS INCLUSION

son conjuntos de procesos

son obstaculos para la para eliminar o minimizar

participacion, el ejercicio VS. las barreras, aumentar la
de 'OSldereCIhO.S,y Cpi)orllo participacion y reducir la
tanto, la inclusion de las exclusién en la comunidad.
personas.

> TIPOS DE BARRERAS

do. Veredas, calles, avenidas, plazas, parques, sitios histéricos

ﬁ Urbanisticas: obstaculos del espacio urbano publico o priva-
E o‘-” y turisticos, mobiliario urbano.

Arquitectdnicas: obstaculos del entorno contruido. Edificios
E privados y publicos, educacion, trabajo, salud, recreacion.

En el transporte: obstaculos de los elementos de una cadena
de transportes. Paradas, estaciones, material movil.

l De comunicacién: obstaculos en la accesibilidad a los medios

de informacién y comunicacion.

IF-2018-14743734- -DGOIYA
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¢Qué podemos hacer por la inclusion?

€ Ser flexibles a modificar
nuestras propuestas en funcion
de alojar la diversidad ’’

Algunos términos en materia de Accesibilidad

> ACCESIBILIDAD

Es la posibilidad para que las personas con discapacidad permanente o
transitoria puedan desarrollar actividades en edificios y ambitos urbanos,
medios de transporte y medios de comunicacion.

> ADAPTABILIDAD
Es la posibilidad de modificar una estructura o un entorno fisico para hacer-
lo accesible para personas con discapacidad.

> PRACTICABILIDAD
Es la posibilidad de modificar una estructura o un entorno fisico para hacer-
lo parcialmente accesible, brindando un grado restringido de adaptabilidad.

> ITINERARIO ACCESIBLE

Es la parte libre del espacio destinado a la deambulacién para todas las
personas en todo el largo de su trazado. Permite establecer un primer cri-
terio de ordenacion de los diferentes ambitos del edificio, su equipamiento
y servicios.

IF-2018-14743734- -DGOIYA
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CONVENCION SOBRE LOS

DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

LEY 26.378

Personas con Aqguellas que tengan deficiencias fisicas, mentales,
discapacidad intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al in-
teractuar con diversas barreras, puedan impedir su

(J . - ) .
participacion plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demas.

Definiciones Discriminacién: cualquier distincion, exclusion o
restriccion por motivos de discapacidad que ten-
O ga el propdsito o el efecto de obstaculizar o dejar

ART. 2

sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en
igualdad de condiciones, de todos los derechos
humanos vy libertades fundamentales en los adm-
bitos politico, socioecondmico, cultural, civil o de
otro tipo.

Comunicacién:

e lenguajes (lengua oral - lenguaje de sefas)

e Visualizacion de textos

e braille; comunicacion tactil

e dispositivos multimedia de facil acceso

e lenguaje escrito

e sistemas auditivos

e lenguaje sencillo

e medios de voz digitalizada; medios y formatos aumentativos o alternati-
vos de comunicacién de facil acceso.

Ajustes razonables: modificaciones y adaptaciones necesarios y ade-
cuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejer-
cicio, en igualdad de condiciones con los demas, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.

Disefo universal: entornos, progtgm%_\lagm u_tbiéfﬂlgﬂpor todas

las personas sin necesidad de adaptacién o diseno especial.
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En el afilo 2006 se aprobd la Convencidén Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Esta Convencidn es el resultado de un
proceso en el que participaron varios actores: Estados miembros de la
ONU, Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no
gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organi-
zaciones de personas con discapacidad y sus familias. En el aino 2008 la
Republica Argentina adhirié a la ella bajo la Ley 26.378 y, en el mes de Di-
ciembre de 2014, el Congreso de la Nacidn le otorgd rango Constitucional.

: Principios e Respeto a la dignidad inherente -
% Generales autonomia individual
; e No discriminacion
b e Participacion e inclusién plena
e Respeto a la diferencia y aceptacion de las per-
sonas con discapacidad como parte de la diver-
sidad humana
e lgualdad de oportunidades
e Accesibilidad
e lgualdad entre hombre y mujer
e Respeto a la evolucion de las facultades de niflos
y niflas con discapacidad y de su derecho a pre-
servar su identidad.

0:- Toma de Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar,
g Conciencia para que tome conciencia respecto de las perso-
nas con discapacidad.

o Luchar contra los estereotipos, los prejuicios vy las

.i practicas nocivas respecto de las personas con
discapacidad.

2 Accesibilidad 1. A fin de que las personas con dicapacidad

Eé puedan vivir en forma independiente y parti-

® ® cipar plenamente en todos los aspectos de la

vida, los Estados Partes adoptardn medidas

6-' w pertinentes para asegurar el acceso de las per-

sonas con discapacidad, en igualdad de condi-

ciones con las demas, al entorno fisico, el trans-

porte, la informacién y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y tecnologias de la informacidn y las comunica-
ciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al publico o de uso
publico, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que inclui-
ran la identificacion y eliminacion de obstaculos y barreras de acceso se
aplicaran entre otras cosas a: IF-2018-14743734- -DGOIYA
A. Los edificios, las vias publicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.
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B. Los servicios de informacién, comunicaciones y de otro tipo, incluidos
los servicios electréonicos y de emergencia.

2. Los Estados Partes adoptaran las medidas pertinentes para:

A. Desarrollar, promulgar y supervisor la aplicacién de normas minimas y
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos
al publico o de uso publico.

B. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y
servicios abiertos al publico o de uso publico tengan en cuenta todos los
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad.

C. Ofrecer formacion a todas las personas involucradas en los problemas de
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad.

D. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al publico de sefaliza-
cion en Braille y en formatos de facil lectura y comprension.

E. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos
guias, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de sefias, para facili-
tar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al publico.

F. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas
con discapacidad para asegurar su acceso a la informacion.

G. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos siste-
mas y tecnologias de la informacion y a las comunicaciones, incluida Internet.
H. Promover el disefio, el desarrollo, la produccidon y la distribucion de siste-
mas y tecnologias de la informacion y las comunicaciones accesibles en una
etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologias sean accesibles
al menor costo.

‘-lf Igual Las personas con discapacidad:
& reconocimiento e Tienen derecho en todas partes al reconoci-
< ante laley miento de su personalidad juridica.
e Tienen capacidad juridica en igualdad de
. condiciones con las demas en todos los aspec-
tos de la vida.
‘ e Se deben adoptar medidas pertinentes
para proporcionar acceso al apoyo que puedan
necesitar en el ejercicio de su capacidad.
2, Acceso a la Las personas con discapacidad deben tener ac-
& Justicia ceso a la justicia en igualdad de condiciones con
< o los demas, incluso mediante el ajuste de proce-
dimiento, incluida la declaracion como testigos,
en todos los procedimientos judiciales.

IF-2018-14743734- -DGOIYA
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ART. 24

ART. 25-26

ART. 27

ART. 30

Educacion

=

Salud y
Rehabilitacion

Trabajoy
Empleo

Culturay
Deporte

O¢O

Derecho a la educacidon: con miras a hacer efec-
tivo este derecho sin discriminacién y sobre la
base de la igualdad de oportunidades, asegura-
rdn un sistema de educacioén inclusivo a todos
los niveles asi como a la enseflanza a lo largo
de la vida.

Derecho a gozar del mas alto nivel posible de sa-
lud sin discriminacion.

Los Estados Partes adoptardn medidas efectivas
y pertinentes para que las personas con disca-
pacidad puedan lograr mantener la maxima in-
dependencia, capacidad fisica, mental, social y
vocacional y la inclusidn y participacion plena en
todos los dmbitos de la vida.

Derecho a trabajar, en igualdad de condiciones.
Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de
ganarse la vida mediante un trabajo libremente
elegido o aceptado en un mercado y un entorno
laboral abiertos, inclusivos y accesibles a las per-
sonas con discapacidad.

Derecho a participar, en igualdad de condiciones,
en la vida cultural, en actividades recreativas, de
esparcimiento y deportivas.

Los Estados Partes adoptardn las medidas perti-
nentes para alentar y promover la participacion,
en la mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas gene-
rales a todos los niveles.

IF-2018-14743734- -DGOIYA
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INTRODUCCION AL
“DISENO UNIVERSAL?”

Es un concepto creado por el arquitecto americano Ron Mace que
consiste en la creacion de productos y entornos, disefiados de
modo gue sean utilizables por todas las personas en la mayor me-
dida posible, sin necesidad de adaptaciones o disefo especializado.

{QUE ES UNA

24

R Ao

“Haciendo que el diseiio sea accesible
para toda la sociedad”

PRINCIPIOS

uso

IGUALDAD DIMENSIONES
TOLERANCIA

DE SIMPLE Y APROPIADAS

uso FUNCIONAL AL ERROR

o—6—6—0 6090

INFORMACION BAJO

COMPRENSIBLE ESFUERZO
FISICO

Es una ciudad cuyos espacios permiten “Plena Accesibilidad”: es
decir, que permite un desplazamiento independiente y sin obs-
taculos a todas las personas para su real intearacion al trabajo,
recreacion, cultura y a todas las exigencias de ia vida diaria.
ACCESIBLE?  Es una ciudad sin barreras.

CIUDAD
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LEe 5 BAJO
SMELEY INFORMACION TOLERANCIA DIMENSIONES

ESFUERZO
FUNCIONAL COMPRENSIBLE AL ERROR APROPIADAS

Fisico

El disefio es util y alcanzable a personas con diversas capacidades.

» Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los
usuarios: idénticas cuando es posible, equivalentes si no lo es.
= Que evite segregar o estigmatizar cualquier usuario.

m Las caracteristicas de privacidad, garantia y seguridad de-
ben estar igualmente disponibles para todos los usuarios.

uso .
SIMPLE Y INFORMACION TOLERANCIA
FUNCIONAL COMPRENSIBLE AL ERROR

IGUALDAD
DE USO

BAJO
DIMENSIONES
ESFUERZO
Fisico APROPIADAS

El disefio se acomoda a un amplio rango de preferencias y capacidades
individuales.

s Que ofrezca posibilidades de eleccién en los métodos de uso.

s Que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha
como con la izquierda.

[ i se scopre o A RIATI S DEDIYA
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INFORMACION TOLERANCIA E DIMENSIONES

COMPRENSIBLE AL ERROR ES;LS)IEC%ZO APROPIADAS

IGUALDAD

DE USO

o—c—@—0—6—6—0

El diseiio es facil de entender independientemente de la experiencia,
conocimientos, habilidades o nivel de concentracién del usuario.
El diseio es simple en instrucciones e intuitivo en el uso.

= Que sea consistente con las expectativas e intuicién del usuario.

Erﬂ % = Que elimine la complejidad innecesaria.
s Que se acomode a un amplio rango de alfabetizacién y habi-
lidades lingUisticas.

s Que dispense la informacidn de manera consistente con su

importancia.
= Que proporcione avisos eficaces y métodos de respuesta du-

rante y tras la finalizacién de la tarea.

TOLERANCIA DIMENSIONES

IGUALDAD

USO SIMPLE

BAJO
Y FUNCIONAL AL ERROR ESFUERZO APROPIADAS

Fisico

DE USO

o—o—o @ —06—0—0

El disefio debe ser capaz de comunicar al usuario de manera eficaz,
independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades
sensoriales del mismo.

m» Que use diferentes modos para presentar de manera redun-
dante la informacién esencial.

s Que proporcione contraste suficiente entre la informacién
esencial y sus alrededores.

s Que amplie la legibilidad de la informacidén esencial.

= Que diferencie los elémgéﬁm%em%s@ descritas.
= Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispo-
sitivos usados por personas con limitaciones sensoriales.

pagina 26 de 80
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IGUALDAD
DE USO

INFORMACION
COMPRENSIBLE

USO SIMPLE
Y FUNCIONAL

BAJO DIMENSIONES
ESFUERZO APROPIADAS

FisICO

El diseio debe minimizar los riesgos y las consecuencias adversas de
acciones involuntarias o accidentales.

s Que disponga los elementos para minimizar los riesgos vy
errores: elementos mas usados, mas accesibles; y los elemen-
tos peligrosos eliminados, aislados o tapados.

s Que de advertencias sobre peligros y errores.

» Que proporcione caracteristicas seguras de interrupcion.

= Que desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren vigilancia.

INFORMACION
IGUALDAD
S USO SIMPLE COMPRENSIBLE

DIMENSIONES
APROPIADAS

TOLERANCIA

Y FUNCIONAL AL ERROR

El diseio debe poder ser usado eficazmente y con el minimo esfuerzo posible.

s Que permita que el usuario mantenga una posicién corporal
neutra.

= Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para
operatr.

- Gue minimice of e eA0LHALA Fr, AREOIYA
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- BAJO
INFORMACION
TOLERANCIA ESFUERZO
CONERERSIEES AL ERROR FiSICO

IGUALDAD
DE USO

USO SIMPLE

Y FUNCIONAL

0—o—o—0—06—0—@

Los tamafios y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipula-
cidn y, independientemente de su tamafio, posicién o movilidad.

= Que proporcione una linea de vision clara hacia los elemen-
tos importantes tanto para un usuario sentado como de pie.

s Que el alcance de cualgquier componente sea confortable
para cualquier usuario sentado o de pie.

s Que se acomode a variaciones de tamafio de la mano o del
agarre.

= Que proporcione el espacio necesario para el uso de ayudas
técnicas o de asistencia personal.

RECOMENDACION ¥

Si un espacio sirve para la
circulaciéon de una silla de
ruedas, sirve para todos.
Por lo tanto la medida
universal para disenar es la
superficie que ésta ocupa:

80 x 120 cm IF-2018-14
0,80
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ESPACIO URBANO

La accesibilidad de la edificacion empieza por su entorno inme-
diato, fuera del ambito de la via publica y, en particular, por el
acceso o los accesos a la misma.

il .

Edificaciéon Entorno
Inmediato
Espacios interiores Espacio de conexién entre

la via publica y el interior del
edificio: la parcela en la que se
inserta, manzana, calles aleda-
Aas, vereda, estacionamiento

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA VIA URBANA

m El espacio del vehiculo o calzada, destinado al movimiento del
(o)(e) trafico rodado y al estacionamiento de vehiculos.

° El espacio peatonal, constituido por todos aquellos ambitos
‘i\: . destinados a la estancia y circulacion de los peatones, entre
los que se destacan las aceras, bulevares, calles peatonales o

sendas de zonas ajardinadas.

El espacio soporte did-el0d8+hé A 3é- traldEpottelespecifico.
@ Es el ambito reservado, de disefio especifico, para los autobu-
ses y bicicletas principalmente.
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ACERAS
Art. 4.3.3.1. del C.E.

Es la orilla de la calle o de otra via publica, junto a la Linea Municipal o de
Edificaciéon destinada al transito de peatones.

> Pendiente longitudinal:
no debe exceder el 4% o
proporcién 1/25.

> Pendiente transversal:

m en aceras de baldosas, losetas de
hormigén en sentido transversal:
1% a 3%.

= en entradas de vehiculos y planos
de transicién o enlace, hasta 8,33% o
proporcién 1/12.

> Ancho minimo:
m 1,50 m, calles pavimentadas
= 1,40 m, calles no pavimentadas

Las pendientes estipuladas y los anchos minimos, estan pro-
yectados en funcién del desplazamiento seguro y auténomo
de las personas.

CODIGO DE EDIFICACION C.A.B.A

Art 4.3.1.1. Todo propietario de un predio baldio o edificado, con fren-
te a via publica, estd obligado a materializar y/o conservar en su frente
la cerca y la acera.

Art 4.3.3.8. En toda renovaciéon del pavimento de la calzada sera
obligatorio y a cargo del propietario frentista, la reparacion de la
acera o su reconstruccion. da, wi 3 con la
ejecucién de vados y rebajes E%aofr%%fni rente a Iaglneayge cruce
peatonal.
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ZONA DE SEGURIDAD DE LA BOCACALLE
Art. 6.31del C.PU

Es el poligono determinado por la 7/ LOE
L.O.E (linea oficial de esquina) y sus /|
prolongaciones virtuales dentro de
Zona de Seguridad de la Bocacalle.
Quedan prohibidos el estaciona- p
miento de vehiculos y la colocacién LOE —
de cualquier objeto con excepcién
de las columnas publicas, las de
sefializacion luminosa y las de no-
menclatura vial. Se admitirdan tam-
bién los cuerpos salientes cerrados
por encima de los 3 metros sobre el
nivel de la acera.

N A ’ 7

La existencia de esta zona libre de obstaculos permite la
correcta visualizacion garantizando la seguridad peatonal
para el cruce.

VOLUMEN LIBRE DE RIESGOS
Art 1.3.2. del C.E.

Es el espacio de circulacién cubierto
o descubierto apto para las personas
con discapacidad, en el cual los so-
lados no presentan irregularidades
ni elementos que lo invadan. Como
minimo el volumen libre de riesgos
debe tener una altura uniforme de
2,00 m, un ancho de 0,90 m por el
largo del recorrido.

2,00

0,90 minimo

No pueden sobresalir de la L.O. hojas &

de puertas, hojas de ventanas, celo- —

3 ; 1,50 minimo
sias, barandas o rejas.

Este espacio libre permite la circulacién segura de todas las
personas, en especial dd2018& 43434 dis {dad visual

que circulan sobre este lado de la vereda a modo de guia.
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VADOS
Art 4.3.3.9. del C.E.

Son planos inclinados que facilitan a los peatones el cruce de las calzadas
destinadas a la circulaciéon de vehiculos.

> Superficie de terminacioén: > Pendiente maxima:
antideslizante y resistente al transito intenso.  8,33% (proporcion 1:12).

el ancho del vado coincidird con el

ancho de la senda peatonal

el solado de prevencion
advierte la presencia —s
del vado

el solado de prevencion
advierte la proximidad del —|
cruce peatonal

0,80 min
S m—

y el piso terminado de corddén para permitir la circulacién
continua y segura.

Q No existiran desniveles entre el piso terminado de calzada

SOLADO DE PREVENCION

60,
Se materializara una banda de tex-

tura en forma de botones en relieve. I I
La misma banda acompanara el 8
perimetro del vado sobre la acera.

El ancho minimo es de 0,80 m y

las baldosas deben ser de color y 57 CanSamty
textura contrastante. valores expresados en mm

CODIGO DE EDIFICACION C.A.B.A

Art. 4.3.3.9. (b) Se permite la ubicacion de rampas en esquina en
aquellos casos en que exista la imposibilidad de materializar la

rampa en coincidencia con e ej pea ando el
ancho de la vereda sea msuf’geﬁ(%igﬁf‘g%‘? e arFt%%Eh)ﬁ tudinal

del vado y/o para alturas del cordéon mayor a 0,18m.

pagina 33 de 80 33



RAMPAS
Art. 4.6.3.8. del C.E.

> Ancho libre: minimo 0,90 m / maximo 1,20 m.

> Solado: antideslizante, de superficie plana.

> Descansos intermedios: los tramos de rampa no pueden superar los
6,00 m de proyeccion horizontal.

Cuando el GIRO es a 180° el descanso
tendra un ancho minimo de 1,50 m por

En el comienzo, fin y cambio de
direccion (GIRO DE 90° o menos)

el largo determinado por dos anchos
de rampa.

debe existir una superficie libre que
permita inscribir un circulo de 1,50 m
de didmetro.

0,90 >1,20
-
0,30 min |
6,00 méax
0,30 min 0,30 min |
0,60 min
6,00 max 1,50 min

ancho de
rampa

En planos horizontales el descanso debe tener una profundidad minima de 1,50 m

por el ancho de la rampa.

0 Las superficies libres (aﬁ&%‘ﬁﬂ@%s'@&@gﬁﬁ)s de las

rampas son fundamentales para garantizar a las personas la
posibilidad de poder avanzar y retroceder en su itinerario.

34 pagina 34 de 80



> Pasamanos: van colocados a ambos lados, deben ser dobles y conti-
nuos (distancia ente si 0,15 m).

Pasamanos doble

superior
o)
o
inferior
n
~
@)
. Sup.: altura 0,90 m desde el solado
$Q de la rampa hasta el plano superior
o

del pasamano.
. Inf.: altura a 0,75 m desde el solado
hasta el plano superior del pasamano.

ancho libre 0,90

Q Los pasamanos dobles sirven para que todas las personas,

independientemente de su estatura, puedan sujetarse al uti-
lizar la rampa, de la misma manera que, al estar ubicados a
ambos lados permiten su uso en diferentes direcciones segun
las personas sean diestras o zurdas.

Seccioén transversal Prolongacién horizontal

. Seccién circular de didmetro min. . Prolongacion > 0,30 m. En los ex-

de 0,04 m. tremos se curvaran sobre la pared
Separada de todo filo de paramento hacia el piso o se unirdn entre si (su-
0,05 m como min. perior e inferior).

a las personas a sujetarse y anticiparse al inicio y fin de una
rampa.

Q Las prolongaciones horﬁEo?Qlﬁe’s‘%@Tgé’pa@ﬁQéx& ayudan
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PASAMANOS INTERMEDIO

Cuando el ancho de una rampa
sea igual o mayor que 2,40 m se
colocard un pasamano interme-

dio, con una separacion minima
de 0,90 m entre éste y el pasa-
mano de un lado. Seran conti-

nuos de nivel a nivel o de rellano

en rellano.

Prolongacion
:[: 3 horizontal

Pasamanos
. .
intgrmedio

0,90 > 1,20

> 2,40

El ancho libre de las rampas se mide ENTRE ZOCALOS, ya
que tanto sillas de ruedas como andadores ocupan el espa-

cio comprendido por debajo de los pasamanos.

Zécalo

Asi como las escaleras llevan
un descanso reglamentario
(segln la cantidad de alzadas)
para permitir que las personas
pueden detenerse, las rampas
también llevan un descanso
reglamentario cada 6 metros
de desarrollo.

. Cuando tenga derrame lateral libre
llevard un zoécalo de cada lado de
una altura minima de 0,10 m.

¢Esto es importante ya que
evita que cualquier elemen-

to pueda desplazarse del circui-
to de la rampa y asi circular de
manera segura.

CODIGO DE EDIFICACION C.A.B.A

Art. 4.6.3.7. Todos los desniveles que se proyecten en la entrada

de un edificio, pasaje o corregnpgeRN4RIB7IPS RPYGOFFIAras, es-

calones o rampas. Los escalones siempre serdn complementados

por rampas.
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Corte longitudinal:

120 0,30

solado de
prevencion
obligatorio

) ) . ) 0,60 min
descanso minimo obligatorio que incluye los 0,30 >
minimos de prolongacién de los pasamanos 1,50 min

&
prolongacion prolongacion min pasamano superior
opcional de obligatoria de obligatorio

los pasamanos  los pasamanos

|

0,15

asamano inferior obligatorio
P e 075

1,50 min 6,00 de desarrollo max ‘

descanso minimo obligatorio que incluye las prolongaciones de
los pasamanos y los 0,60 m minimos del solado de prevenciéon

éQué es una Rampa Asistida?

Es una rampa en las que las per-

sonas necesitaran asistencia para
circular, al no cumplir con las

pendientes estipuladas.

Esto quita autonomia y seguridad ) //

en el uso.

La sefalética constituye un ele-

mento de seguridad para advertir
sobre el uso de la rampa.

CODIGO DE EDIFICACION C.A.B.A

Art. 4.6.3.8.1. (h) En edificios publicos o privados con asistencia
masiva de personas al comengara0figa] ZpA 23R trapmEieyrampa se
colocaran en el solado bandas de prevencion de textura en forma
de botones en relieve y de color contrastante.
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> Pendientes: longitudinales maximas segun Tabla.

o Rampas interiores

Relacién | Porcentaje Altura a Salvar:

H/L

1/5.0 20,00% < 750  sindescanso
1/8,0 12,50% > 750 < 20,00 sindescanso
1/10,0 10,00% > 2000 < 3000 sindescanso
1/12,0 8,33% 2 30,00 < 50,00 sin descanso
1/12,5 8,00% > 5000 < 7500 con descanso
1/16,0 6,25% 2 75,00 < 100,00 con descanso
1/16,6 6,00% >>100,00 < 140,00 con descanso

o Rampas exteriores

Relacién | Porcentaje Altura a Salvar: |Observaciones

H/L h (cm)

1/8,0 1250% < 750  sindescanso
1/10,0 10,00% > 750 < 20,00 @ sindescanso
1/12,0 8,33% > 2000 < 3000 sindescanso
1/12,5 8,00% 2 30,00 < 50,00 sin descanso
1/16,0 6.25% > 50,00 < 7500 con descanso
1/16,6 6,00% Z 75,00 < 100,00 con descanso
1/20,0 5,00% >100,00 < 140,00 con descanso

IF-2018-14743734- -DGOIYA

1/25,0 4,00% >14000 < _____ con descanso
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CODIGO DE EDIFICACION C.A.B.A

Art. 4.6.3.8.1. (b) Las rampas interiores deberdn tener las pendien-
tes longitudinales maximas indicadas en las Tablas, en funcién de
la altura a salvar. Las pendientes longitudinales iguales o menores
de 1:33 6 3% no recibiran el tratamiento de rampas.

> Célculo desarrollo de rampa

Desarrollo (m) =
h “a salvar” x L
Es el resultado de la altura a salvar

(h) por el valor “L” de la columna
“RELACION H/L”

e
e altura

a salvar

desarrollo

> Ejemplo de uso

> Calculo verificacion

Porcentaje (m) =
h/dx100
Es el resultado de la altura a salvar

(h) dividido el desarrollo (d), multi-
plicado por cien.

h: altura a salvar (en metros, en tabla aparece
encm)

L: longitud que figura en la columna de “Rela-
cién h/L” en funcién de la altura a salvar para
exterior o interior.

d: desarrollo de rampa

m: metros

Se necesita salvar una diferencia de nivel de 3 escalones que en total miden
0,52 metros de altura (h). éCual es el desarrollo de rampa necesario?

PARA RAMPA INTERIOR...

12 Verifico que para salvar 0,52 m estoy en el rango entre 50 y 75 cm de
la columna “Altura a salvar”, necesito una Relacion 1/12,5 - porcentaje 8%.

22 Aplico la férmula:

S S TR -2018- 14743734 -DGOIYA

Se necesita una rampa de 6,50 metros de desarrollo (*).
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PARA RAMPA EXTERIOR...

12 Verifico que para salvar 0,52 m estoy en el rango entre 50 y 75 cm de la
columna “Altura a salvar”, necesito una Relacidn 1/16 - porcentaje 6,25%.

22 Aplico la féormula:
Desarrollo (m) =
0,52mx16 m=28,32 m

Se necesita una rampa de 8,32 metros e desarrollo (*).

(*) Al resultado debe incluirse un descanso (necesario cada 6 metros de tramo)
de 1,50 metros minimo.

MEDIOS ALTERNATIVOS DE ELEVACION
Art. 511.4.2. del C.E.

En edificios publicos o privados con concurrencia masiva de personas se
utilizaran en caso necesario las plataformas mecanicas elevadoras para sillas
de ruedas y plataformas mecdanicas que se deslizan sobre una escalera para
silla de ruedas.

« Plataforma elevadora vertical

corte horizontal corte transversal

o Plataforma elevadora oblicua

1,50 150
minimo minimo
1,20
>
uoI | IF201814743734 DGO
0,30
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corte horizontal

Los medios alternativos permaneceran plegados en el rellano sin invadir los
anchos minimos de salida exigida cuando son utilizados.
Tendran prioridad la instalacion de plataformas elevadoras de eje vertical.

CODIGO DE EDIFICACION C.A.B.A

Art. 4.6.3.8. Toda rampa que supere 1,40 metros de altura de nivel
de solado debe complementarse con medios alternativos de ele-

o

corte transversal

MODULO DE ESTACIONAMIENTO ADAPTADO
Art. 7.71.2. g) del C.E.

Las sillas mecanizadas que se desli- \
zan sobre la escalera sélo se admiti-
ran en las zonas propias de viviendas
multifamiliares, apto profesional, vi- L |
vienda y apto profesional o vivien-
das individuales.

En garages de edificios destinados a
todo uso, con caracter publico o pri-
vado, y garages comerciales se dis-
pondran “modulos de estacionamien-
to especiales” segun lo siguiente: 4
1. El “moddulo de estacionamien-
to especial” serd exigible cuando la
cantidad de modulos de estacio-
namiento sea menor que cincuen-
ta. A partir de esta cantidad se
dispondrad de un moddulo de eSFF-‘-2018=14743734-—
cionamiento especial cada cincuen-
ta cocheras comunes o fraccion.
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2. Tendran un ancho minimo de 3,50 m. En el caso de disponerlos de
a pares, el ancho total de ambos mddulos serd de 6,00 m. En el sector
central y con un ancho de 1,00 m, se sefalizard en el solado el corredor
comun de acceso.

3. Cuando estos modulos no se dispongan en piso bajo serd obligatoria
la instalacién de un ascensor, segun lo dispuesto en el Art. 8.10.2.1. del
C.E., “Requisitos para la cabina de ascensores”, identificado con los ti-
pos O y 1, que llegara hasta el nivel donde se proyecten estos mdodulos,
para garages de edificios destinados a todo uso, con caracter publico o
privado y garages comerciales.

4. La maxima trayectoria rectilinea entre cualquier médulo de estacio-
namiento especial y la salida a la via publica o al medio de circulacidén
vertical, no superara los 30,0 m.

Q Las medidas minimas requeridas permiten el correcto ascen-
so, descenso y circulacién de las personas.

MOSAICO GUIA

Norma IRAM 1MM02-2, 3.7 y 4.2. 40 +5
30+ 4
Es una franja en el solado diferencia- 10
da de la circundante, que sirve para

indicar una direccién al ciego o al

disminuido visual, cuyas acanaladu-

ras siempre deben estar orientadas ///
en la direccion de la marcha.

El solado guia esta constituido por bal-
dosas texturadas, que presentan barras SRR D —
enrelievedeseccionpiramidaltruncasin
aristas vivas, de 5 mm + 1 mm de alto,
por 30 mm = 4 mm de ancho, largo segun la dimensién de la baldosa de-
jando 10 mm del borde y con una distancia de separacion de 40 mm £ 5 mm
entre las barras. Se deben ejecutar con un ancho comprendido entre 300
mm y 600 mm; colocadas dentro del volumen libre de riesgo, a una distan-
cia minima de 600 mm de los elementos fijos.

EJEMPLOS DE USO ¥

(01) En la vereda
(02) En el andén del subte
(03) Dentro de un edificio

>300y <600

valores expresados en mm

IF-2018-14743734- -DGOIYA
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(01) Enlavereda

2,00

0,90 minimo
volumen libre de riesgos

(02) En el andén del subte

En los andenes el solado guia se colocard separado entre 300 mm y 400
mm del solado de peligro en el largo util del andén.

HEEEEEN

[T T I

>
>0,30y < 0,40

IF-2018-14743734- -DGOIYA
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(03) Dentro de un edificio

Q La utilizacién de este solado facilita la libre circulacién de las per-
sonas con discapacidad visual, permitiendo su mayor autonomia.

IF-2018-14743734- -DGOIYA
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SOLADO DE PREVENCION

Es una franja en el solado diferenciada de la circundante, que sirve para
alertar al ciego o al disminuido visual de la existencia de algun obstaculo,
cambio de direccién o para facilitar informacion.

> Escalera (Art. 4.6.3.4.h) > Ascensor (Art. 810.2.3)

0,60 minimo

En edificios publicos o privados Frente a los ascensores se coloca-
con asistencia masiva de personas rd en el solado una zona de pre-
al comenzar y finalizar cada tramo vencion de textura en relieve y co-
se colocaran en el solado bandas lor contrastante.

de prevencion de textura en forma
de botones de relieve y de color
contrastante.

> Bajo Escalera (Art. 4.6.3.4.)

0,60
min

2,00

min
$ 0,40
min

0,60 0,60
minimo minimo

En las escaleras suspendidas o con bajo escalera abierto, la proyeccion ho-
rizontal se debera sefalizar hasta la altura del paso:

e en el solado, mediante una zona de prevencion de textura en forma de
botones de relieve y de color contrastante que sobresalgan como minimo
0,60 m respecto a la proyeccion de los bordes laterales o planteros que
impidan el paso a esa zona.

e mediante una disposicion fija dﬁ:ygﬁgg_qt@&gmmg%@ﬁpm respecto
a la proyeccién de los bordes laterales o planteros que impidan el paso a
esa zona.
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> Vado (Art. 43.3.9)

—————

Se materializard una banda de textura en forma
de botones de relieve que acompanara el peri-
metro del vado sobre la acera.

También se colocard una banda ubicada de
forma perpendicular al vado y a la linea oficial.

advierte la
presencia
advierte la del vado
proximidad
del cruce —

peatonal

=L

> Mosaico guia (Norma IRAM 111102-02, Art. 4.3.2.)

El solado de prevencion intercalado en una franja guia para indicar cambio de
direcciéon se materializa mediante una superficie cuadrada de dos modulos
de lado para el giro a 90° (01) y tres mddulos de lado para el cruce de dos
circulaciones perpendiculares (02) y mediante una superficie rectangular de
dos por tres mdédulos para indicar un cruce en “T” (03).

EE

(01) Giroa90° (02) Cruce de (03) Cruce en “T”
dos circulaciones
perpendiculares

El solado de prevencidon anticipa los cambios de direccién del
mosaico guia para una circulacion mas segura de las personas.

IF-2018-14743734- -DGOIYA
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EDIFICIOS

Un edificio ha de ser funcional, seguro y habitable, lo cual impli-
ca que debe ser accesible, que debe facilitar el acceso (tanto el
desplazamiento y la llegada a todos los ambitos del edificio) y el
uso no discriminatorio, independiente y seguro de sus espacios y
elementos.

ESCALERAS PRINCIPALES
Art. 4.6.3.4. del C.E.

Las escaleras principales de un edificio estaran provistas de pasamanos a
amboslados, siendo parteintegrante delasmismaslosrellanosodescansos.
En cada piso la escalera serd perfectamente accesible desde cada vestibulo
general o publico. La escalera principal tendra las siguientes caracteristicas:

> Tramos: no tendrdn mas de 12 alzadas corridas entre descansos o rella-
nos, a excepcion de edificio residencial de planta baja y hasta 3 pisos altos,
en que se admitirdn tramos de hasta 21 alzadas corridas, entre escansos y
rellanos. No se admitirdn escaleras principales con compensacién de es-
calones, ni que éstos presenten pedadas de anchos variables y alzadas de
distintas alturas.

CODIGO DE EDIFICACION C.A.B.A

Reforma o ampliacion de edificios Art. 4.11.2.1. (d) En todo edificio
publico o privado con concurrencia masiva de personas, se deben
adecuar los accesos, circulaciones, servicios de salubridad y sani-
dad y demas disposiciones, ademas de cumplir con lo establecido
por la Ley N° 24.314 “Accesibilidad de personas con movilidad re-
ducida”.

Cuando no sea posible el cumplimiento total y escrito de las nor-
mas mencionadas en este inciso y las establecidas en este Cddigo,
se deberd presentar un proyecto alternativo “practicable”, para los
casos de adaptacion de entornos existentes.

Quedaran exceptuados del cumplimiento de esta normativa, los
edificios incluidos en la Ley N° 12.665 “Creacion de la Comisidn
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Histéricos” o catalo-
gados segun la Seccién 10 del Cédigo de Planeamiento Urbano.

La Autoridad de Aplicacion qipjcgm@jfj{éy@mdq@@@tywencién
de maxima practicabilidad sin afectar el valor patrimonial de los
mismos.
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> Ancho libre se medird entre zécalos. Los anchos minimos son:

caso general

1,20 m: en todos
los casos salvo los
siguientes item:

En lotes de ancho
menor o igual a
8,66 m serad de 1,10
m.

)
jom |
locales de
comercio

. 0,70 m: escalera
que comunica con
un local ubicado
en pisos inmedia-
tos al de la unidad
comercial de uso
y siempre que ese
local anexo del
principal no tenga
superficie mayor a
50,00 m2.

- 0,90 m cuando
esta superficie no
exceda de 100,00
m?2,

viviendas
multifamiliares

. 0,70 m: escalera
interna que sirva a
no mas de dos pi-
sos de una misma
unidad de uso vy
cuando exista una

escalera general
que sirva a todos
los pisos.

. 1,00 m: en 4 o
menos unidades
de vivienda de un
predio

. 1,00 m: escalera
que sirva de acceso
a una sola vivienda
y 0,90 m cuando
esta vivienda sea
para el portero o
encargado.

unidad de
vivienda

. 1,00 m: escalera
gue sirve de acce-
SO a una unidad de
vivienda.

. 0,90 m: escale-
ra gue comunica
pisos de la misma
unidad.

> Escalones

2a+p=0,60ma0,63m

Cuando se proyecten escaleras accesibles desde vestibulo general o publico,

en edificios con asistencia masiva de personas, “a

It

no sera mayor a 0,16 m.

-DGOIYA

|
I
[
201 8T|] 4743734-
i

>
p: 0,26 a 0,30
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> Descansos

Las escaleras de tramos rectos y desarrollo lineal, llevaradn descansos de
una profundidad minima igual a 2/3 del ancho de la escalera, y no inferior a
1,25 m ,cuando se trate de escaleras de tramos rectos con giro entre 90° y
180°. En casos de tramos rectos sin giro, la profundidad podra reducirse a
un minimo de 0,95 m. La proyeccidn de cada pasamano sobre la escalera
gue no exceda de 0,08 m, quedara incorporada al ancho libre. Si la saliente
del pasamano superara en cada lado 0,08 m del plomo del zécalo, a partir
de esta proyeccidn se medird el ancho libre, sin perjuicio de cumplir lo pres-
crito en el Art. 4.7.7.0. “Escaleras exigidas de salida”.

Escaleras de tramos rectos con Escaleras de tramos
giro entre 90° y 180° rectos sin giro
2/3 de “A” 0,60 2/3 de “A”
1,25 min min 0,95 min
—> > «—>
A A

> Pasamanos continuos a ambos lados

e Altura superior: a 0,90 m desde la nariz del escaldn hasta el plano supe-
rior del pasamano.

e Seccidn transversal: circular de didmetro minimo de 0,04 m. Estara sepa-
rada de todo obstaculo o filo de paramento 0,05 m como minimo.

En los extremos se curvaran sobre la pared o hacia abajo o se prolonga-
ran hasta el piso.

planta

||F-2018-14743784- -DGOIYA

0,04
&

0,05
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e Prolongacién horizontal: los pasamanos se extenderdn con prolonga-
ciones horizontales de la misma secciéon y colocacidon que no invadiran las
circulaciones, a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y
después de finalizar el mismo, con una longitud minima de 0,15 m y maxima
de 0,40 m, medidas de la siguiente forma:

Caso A: - Al comenzar/finalizar el tramo ascendente a partir de la vertical
trazada a una distancia igual a la pedada (p) desde la proyeccién de la nariz
del primer/ultimo escaldn.

Caso B: - Al comenzar/finalizar el tramo ascendente, a partir de la vertical
trazada a una distancia igual a la mitad de la pedada (p/2) desde la proyec-
cion de la nariz del primer escalén/ultimo escalon.

Longitud total de los pasamanos En ambos casos la longitud total del pa-
samano en proyeccion horizontal (L) es:
L = [(n° de pedadas) x (p)(cm)] + (longitud de ambas prolongaciones) (cm)

—
0,15 0,15a 0,40
0,60 min 0,60 min
—_— —_—
[——— \— —_—
e En los descansos, no se e Zobcalo: cuando tenga derrame
exigird que se prolonguen los lateral libre llevard un zodca-
pasamanos, salvo las prolonga- lo de cada lado de una al-
ciones de los tramos horizonta- tura minima de 0,10 m.

les, pero se considera que hacerlo
favorece alas personascon proble-
masenlamovilidadylaorientacion.

I IF-2018-14743
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ASCENSORES
Art. 810.2.1. del C.E.

> Acceso desde planta

Sefalizacidn para facilitar su localizacidon (especialmente las
puertas) e informacion asociada de los niveles que comunica.
ASCENSOR

> Dispositivos de control exterior e interior

Indispensables para un correcto manejo y entendimiento de la instalacién. Sus
variables son su localizacion, sus dimensiones y caracteristicas de manejo, las
cualidades de la informacion prestada y los sistemas empleados.

Sefalizacion de direccion Indicador de nivel
de marcha y sistemas visualizables de piso en forma
y audibles que indiquen puerta sonodrica y luminica
abierta o detencién por falla o con numeros
incorrecto uso del ascensor grandes y visibles
AN
A7) |07
comando de
botonera, colores
contrastantes
y Braille
[ee]
0,90 0,90
a a
1,10 110
En rellano En cabina
Art. 810.2.3. (b) del C.E. Art. 810.2.11. del C.E.

CODIGO DE EDIFICACION C.A.B.A

Art. 8.10.2.1. (a) (ll) Garantizar la circulabilidad, maniobrabilidad y
acceso a los comandos de accionamiento a §ersonas con movilidad

y/o0 comunicacién reducida, éﬁ'gg]gp')Wﬁﬁ n,'&@QbYécciona—

miento y egreso.
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> Dispositivos auxiliares de informacién y comunicacién

Especialmente necesarios con incidencias en el servicio y en caso de emer-
gencia. (Art. 810.2.11. del C.E.)

AN

botoén del dispositivo de alarma,

el Unico de color amarillo, en la
teléfono de base de la botonera. Si se trata

de un sistema de ascensores se
debe poder identificar de cual
proviene la llamada

emergencia

|_pulsador de llamada
con sefal sonora 'y
luminica

> cabinas (Art. 810.211. del C.E)

e CABINA TIPO O:

Dimensiones interiores minimas 0,80 m x 1,22 m, con puerta en su lado
menor, o dos puertas opuestas en los lados menores, permiten alojar a una
persona en silla de ruedas. Esta cabina, no apta para ascensor de servicio,
se admite exclusivamente en edificios que cuentan con al menos dos as-
censores de tipo 16 2.

0,80
1,22 min
min

e CABINA TIPO 1:

Dimensiones interiores minimas 1,10 m x 1,30 m, con una sola puerta o dos
puertas opuestas en los lados menores, permiten alojar una persona en
silla de ruedas con su acompanante.

1,10
min

147437 -DGOIYA
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e CABINA TIPO 2:
Las dimensiones interiores minimas permiten alojar y girar 360° a una per-
sona en silla de ruedas, con las siguientes alternativas dimensionables:

TIPO 2-A: 1,50 m x 1,50 m, que permiten inscribir un circulo de 1,50 m de
diametro, y girar 360° en una sola maniobra; con una sola puerta o dos
puertas en lados contiguos u opuestos.

1,50
1,50 min
min

TIPO 2-B: 1,30 m x 1,73 m, que permiten girar 360° en tres maniobras; con
puerta sobre lado mayor, proxima a una de las esquinas de lwa cabina o con
puerta sobre lado menor.

1,30
1,73 min
min —

4

e CABINA TIPO 3:

Dimensiones interiores minimas de 1,30 m x 2,05 m, con una sola puerta o
dos puertas en lados opuestos o contiguos, permiten alojar una persona en
camilla y un acompaiiante.

IF-2018-14743734- -DGOIYA
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> Tabla de dimensionamiento de ascensores
Art. 810.211. (c) (4) del C.E.

TIPO DE JPERSONAS| LADO A LADO B SUPERF. |PESO MAX.
CABINA (m) (MIN.) | (m) (MIN.) | (m) (MIN.) | ADM. (k9)

4 0,80 1,22 1,00
0o 5 0,80 1,22 1,20 375
1 6 1,10 1,30 1,40 450
1 7 1,10 1,30 1,60 525
1 8 1,10 1,30 1,80 600
2a Sl 1,50 1,50 2,00 675
2b 9 1,30 1,73 2,00 675
2a 10 1,30 1,50 2,20 750
2b 10 1,30 1,73 2,20 750
3 11 1,30 2,05 2,40 825
3 12 1,30 2,05 2,60 900
3 13 1,30 2,05 2,80 975
3 14 1,50 2,05 3,00 1050
3 15 1,50 2,05 3,20 1125

IF-2018-14743734- -DGOIYA
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. Pasamanos y revestimiento del piso de la cabina

Art. 810.211. (m) Y (n) del C.E.

m) Para cualquier tipo de cabina se
colocardn pasamanos en los lados li-
bres de puertas.

La altura de colocacién serd de 0,85
m + 0,05 m, medidos desde el piso
de la cabina hasta el plano superior
del pasamanos y separados de las
paredes 0,04 m como minimo.

n) En todos los tipos de cabina el
revestimiento de piso serad antides-
lizante y cuando se coloquen al-
fombras pegadas y de 0,02 m de
espesor de maximo. Se prohiben las
alfombras sueltas.

> Rellanos o descansos
(Art. 810.2.3. del C.E)

‘ SOLADO DE PREVENCION
Art. 810.2.3. (d) del C.E.

Frente a los ascensores se colorcara
en el solado una zona de prevencion
de textura en relieve y color contras-
tante, diferente del revestimiento o
material proyectado o existente. Se
extenderd en una superficie de 0,50
m = 0,10 m (segun el mdédulo del re-
vestimiento) por el ancho util de la
puerta del ascensor o de la bateria
de ascensores, mas 0,50 m + 0,10 m
a cada lado como minimo.

Y Pasamanos

“ Revestimiento anti-

—|| | deslizante

ANv4

Pasamanos

0,50 + 0,10

SUGERENCIA ¥

El rellano frente a una caja de as-
censor debe contemplar un espacio
minimo de 1,50 m para permitir un
desplazamiento seguro y autohie+2018-1:

56 pagina 56 de 80



PUERTAS
Art. 4.6.310. del C.E.

0,80
>

» Herrajes de accionamiento: 0,90 m.

> Herrajes de retencion: las puertas de dos o mas

hojas llevardn pasadores que se puedan accionar

desde una altura comprendida entre 0,80 m y

1,20 m. En servicios de salubridad especiales se =3

podrdn abrir desde el exterior.

0,90

> Herrajes suplementarios

Se colocaran en las puertas de los servicios de salubridad especiales, inte-
grados a los locales convencionales o independientes, oficinas y locales con
asistencia masiva de personas, siendo optativo para viviendas.

Las agarraderas suplementarias son de uso obligatorio en las puertas de
sanitarios accesibles.

D,20
K>
— — — —
080 0,90 0,90 0,90
agarradera agarradera agarradera agarradera
horizontal vertical oblicua vertical
a 0,85 m del nivel punto medio a una altura de 0,90 m si la puerta es
del solado del nivel del solado corrediza debera

colocarse sobre
la pared del lado
inty ext

.. |F-2018-14743734- -DGOIYA
Q La correcta colocacién de los pasamanos permite el uso y

alcance de todas las personas.

pagina 57 de 80 57



Colocacién:

INTERIOR INTERIOR/EXTERIOR
Superficie de Superficie de
aproximacion aproximacion

Art. 4.6.310. ) 1 Art. 4.6.310. e) 2
interior
0,30

080 min <2

|
3 7
/ exterior interior ,LI
4

ol

0.90 0,90 exterior
L 0,20
PaS N
Si es una puerta “de abrir” Si la puerta es corrediza
|levard agarradera solamente debera colocarse sobre la
en el interior pared del lado interior

y exterior

A\ K/
o E

Se recomienda la colocacion oblicua ya que permite su uso a
diferentes usuarios.

IF-2018-14743734- -DGOIYA
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SANITARIOS ADAPTADOS
Art. 4.8.2.5. (a) del C.E.

> Inodoro
Art. 4.8.2.5. (a)

Barral fijo
Sup. min de aproximacién:

e 0,80 m de ancho a un lado del ar- —

tefacto por 1,50 m de largo S

e 0,25 m del otro lado del artefacto ‘/ min
por 1,50 m de largo ) cje de
« frente al inodoro el ancho del mis-  4,/.2:99 colocacion
mo por 0,90 m del largo S~

o
Altura taza del inodoro: 3

e a 0,51 m % 0,01 m del nivel del sola- 5
do. El sistema de limpieza estara a la 1,50

altura de alcance de los usuarios de 7

silla de ruedas y sera de mochila a ga-

e

tillo, valvula, cadena o automatizado. Barral rebatible
o

é _ % Barras de apoyo y transferencia:
% / % e altura de colocacidn (para inodo-
% / ro, bidé y asiento zona de ducha-
/ / |
% - % do): 0,75 m a 0,80 m, medidos des-
% @ !. ‘“ % de el nivel del solado hasta el borde
% T R 0.75 % superior de la barra.
é , 0.50 o,aso % Las barras fijas y moviles sobrepa-
R 7 saran el borde anterior del inodoro
% .- y el bidé entre 0,15 my 0,20 m.

ria para que todas las personas puedan utilizar los artefactos

Q La superficie de aproximacion contempla la distancia necesa-
de manera adecuada.

SUGERENCIA ¥
Ny

1. Respetar el radio libre de giro de minimo 1,50
metros favorece el desplazamiento de las personas
en el ingreso/egreso y en el interior del sanitario.

2. Se recomienda incorporar el sanitario adaptado

dentro del nucleo de bafos diféFeRQ&%ﬂAEASZ%

para la integracion de todas las personas por igual.
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> Lavabo
Art. 4.8.2.5. (b)

Bacha / Mesada
e colocada a 0,85 m + 0,05 m del
solado

Sup. min. de aproximacién:

e profundidad de 1,00 m frente al
artefacto por un ancho de 0,40 m a
cada lado del eje.

Esta superficie de aproximacion se
podra superponer con la superficie
de aproximacion del inodoro.

Acceso libre:

e espacio comprendido entre el so-
lado y un plano virtual horizontal a
0,70 m de altura, con una profundi-
dad de 0,25 m, por un ancho de 0,40
m a cada lado del eje del artefacto y
claro libre debajo del desagule.

Espejo:
e inclinado a 10°, el borde inferior co-
locado a 0,90 m del nivel del solado

Barras de apoyo y transferencia:

e de secciodn circular, ubicados a la
altura del artefacto y separados del
mismo 0,05 m.

Griferia:

e la utilizada sera del tipo, palanca a
presidén o sistemas de accionamien-
to especial por activacion con célula
fotoeléctrica o similar para facilitar la
manipulacién de personas.

0.50 eje de
’ colocacion

piso barral
antideslizante fijo

espejo
S —
inclinado

barral
fijo

O,
7

IF-2018-147 -DGOI
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barral barral

% o oms fijo b?ijr;alrebatible
% ///*\\ 7 e 4 i
// | L < ‘9:,\0 k,9\-}m (@{
\\\ /// g X ® ; ;

i

% M i

SRR SR

> Pulsador sanitario de emergencia
Art. 4.8.2.8. (d)

e colocado sobre la pared a una altura de 0,45 m.

> Ducha y desagiie de piso
Art. 4.8.2.5. (c)

e constardn de una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con asiento reba-
tible y una zona seca de 0,80 m x 1,20 m, que estaran al mismo nivel.

La ducha con su desagle, zona himeda y zona seca se podran instalar en
un gabinete indepentiente o con &r@@%&t&@&%@&udr&@@&& ese caso
superponer la zona seca con las superficies de aproximacion de los artefac-
tos restantes.
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> Accesorios
Art. 4.82.5. (d)

Los accesorios como perchas y toalleros, llaves de luz, griferia de la ducha,
etc. se ubicaran al alcance de las personas en sillas de ruedas en una franja
comprendida entre 0,80 my 1,30 m.

A

/
R 7
fs) . papel
M AN—> ) qﬂ faveiterts ij higiénico
7 085
0,80 ’ lf),SO 0,90 1,20 \I/OJO 1,20 ]:0,50 fOAS

N\

barrales espejo llave jabonera pulsador
lavatorio de emergencia
inodoro luz

> Puertas

Art. 4.8.2.3.

e Luz util de paso: 0,80 m.

e Herrajes de accionamiento: 0,90 m.

e Cerrojos de seguridad: se colocardn en los bafos de los servicios de sa-
lubridad (convencionales y especiales) cualquier sistema de herrajes que
puedas ser abiertos desde el exterior.

e Herrajes suplementarios: se colocardn en las puertas de los servicios de
salubridad especiales, integrados a los locales convencionales o indepen-
dientes, oficinas y locales con asistencia masiva de personas, siendo opta-
tivo para viviendas.

interior

cerrojo de
seguridad

interior
luz util
0,80 min

S =—F\ @

T
0,90 exterior

& Detalle cerrojo

de seguridad

Los cerrojos de segurithr20d8-14£43%34+aHD&Q:Atados
deberan poder accionarse desde el exterior en caso de
emergencia.
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PUESTOS DE TRABAJO

El disefio debe ser flexible y funcional, con elementos mdviles de tabiqueria
y mobiliario que puedan ser readaptados y reciclados segun las necesida-
des de cada momento. Serd recomendable que no exista excesiva compar-
timentacién para favorecer la deambulaciéon por este espacio.

En los despachos deberd haber un espacio de circulacion y de ma-
niobra libre para que todos los usuarios puedan desenvolverse.
No se consideran adecuadas las mamparas de cristal ya que crean dificul-
tades de vision por reflejos. En el caso de utilizarlas, deberan contar con
tratamiento y sefalizacidén adecuada para su deteccion.

> Mobiliario fijo:

en espacios de atencion al publico (ventanillas, taquillas de venta al publi-
co, mostradores de informacidn, etc.) se debe incluir al menos un punto de
atencion accesible o un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
El mismo estard comunicado mediante un itinerario accesible con una en-
trada principal accesible al edificio. Su plano de trabajo tiene un ancho de
0,80 m, como minimo, esta situado a una altura de 0,85 m, como maximo, y
tiene un espacio libre inferior adecuado.

e La distancia entre las mesas de trabajo debe ser suficiente para facilitar el
desplazamiento y la actividad al personal y a los clientes.

e Los armarios y taquillas deben estar situados a una altura tal, que sean
accesibles a las personas de baja talla, que estén sentados o que utilizan
silla de ruedas.

e No deben presentar aristas vivas, siendo aconsejables las formas redondeadas.
e Deben tener un contraste cromatico suficiente respecto al entorno, para
facilitar su localizacidn a todas las personas, en especial a aquellas con de-
ficiencias visuales.

\ \ |
=i I
o,7 l He 0,70 080
O

Respetar las medidas nmlfi2018- 14743434 mBPXGOI YAdistancia
permite que el mobiliario pueda ser utilizado por todas las
personas sin necesidad de adaptaciones.
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ARO MAGNETICO

Es un sistema de escucha asistida para usuarios que utilizan audifonos. Los
aros magnéticos pueden ser beneficiosos en muchos ambientes, tanto en
grandes lugares como teatros e instalaciones de conferencia como en aulas
de escuela o salas de espera.

éCémo funciona?

Esta constituido por un cable (que rodea un recinto determinado) y un am-
plificador, que amplifica la sefial emisora de la voz o cualquier entrada de
audio, y la entrega como corriente eléctrica a un delgado cable eléctrico
gue rodea la sala donde esta instalado generando un campo magnético.

La sefal es escuchada sin interferencias del entorno, por el receptor que
posee el audifono en la posicion T (telefonia).

Micréfolo ?
~ il

Parlante ———— <| l x

Cable

3

@’Q@

Es un sistema simple y eficaz. Se recomienda su instalacién en
aulas, salas de conferendfr20d8:=14£43734~ sPGONXAspera, va

que permite que todas las personas puedan oir correctamente
ajustando el sonido del audifono segun su necesidad.
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SENALIZACION

Debe servir a la orientacion de las personas, a su comunicacion
y conexion con el entorno, a la accesibilidad de la informacion y
a la movilidad de todas las personas promoviendo su autonomia
personal.

El nuevo Simbolo Internacional de Accesibilidad
se modifico en base a la imagen tradicional,
dandole caracteristicas de “activoy en movimiento”
representando de mejor forma la vida independiente
y participativa de las personas con discapacidad.

> ORIENTATIVA. Tiene por objeto ubicar a los individuos en un espacio
abierto o cerrado, indicando dénde se encuentran los distintos lugares
correspondientes al circuito sefalético.

> INFORMATIVA. Se encuentra en distintos lugares del espacio corres-
pondientes al sistema sefalético, su funcién es brindar informacidon
relevante al usuario, como horarios de atencién.

> DIRECCIONAL. Son sefales que usualmente se encuentran vinculadas
a las sefales de tipo identificadoras, su funcién primordial es dar el
rumbio hacia donde dirigirse.

) IDENTIFICADORA. Este tipo de sefales son las encargadas de reco-
nocer un lugar determinado.

> PROHIBITIVA. Son aquellas seflales que impriden determinadas ac-
ciones.

> RESTRICTIVAS. Estas sefiales limitan o acotan determinadas normas.

PLACAS

> Placa tipo:
IF-2018-14743734- -DGOIYA

e De acrilico transparente de 20 cm de ancho por 27,5 de alto.
e Margenes de 2,5 cm.
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e Icono de 15 cm por 15 cm.

e Texto en color negro, tipologia Sans Serif, alineacién centrada, sobre
fondo color blanco en bandas de 2 cm de altura.

e Fijacidn con cuatro tornillos.

icono, fondo de color
2,50 2,50 contrastante

ICONO
15cm x 15 cm

0s'L¢

TEXTO
TEXTO BRAILLE

texto aclaratorio

> Placa para braille:

e Texto ird en banda blanca de 2 cm de ancho, de plastificado frio, autoad-
hesiva, en un blogue independiente que el texto con caracteres visuales,
alineacioén a la izquierda.

e El soporte serd de acrilico transparente. Los caracteres en braille siempre
tienen las mismas medidas.

TEXTO BRAILLE

TEXTO BRAILLE

texto en braille

SISTEMA BRAILLE

En el afno 1825 Louis Braille ided el sistema de puntos de relieve.

El sistema Braille no es un |d|mlg_rﬂm§§g_bet9®p{gl braille

pueden representarse las letras, los signos de puntuacidn, los nu-
meros, la grafia cientifica, los simbolos matematicos, la musica, etc.
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> Seiializacién de los locales que se vinculas a través de una puerta:
Art. 4.6.310. (f)

Cuando sea necesario sefalizar locales que se vinculan a través de una
puerta en edificios publicos o privados con asistencia masiva de personas,
la sefalizacién se dispondra sobre la pared del lado exterior al local, del
lado del herraje de accionamiento para hojas simples y a la derecha para
hojas dobles, en una zona comprendida entre 1,45 m + 0,15 m desde el nivel
del solado, usando cuando corresponda iconos aprobados por las Normas
IRAM, a una distancia maxima de 0,10 m del borde del contramarco de la
puerta.

Esta sefalizacion se puede complementar para disminuidos visuales con
carteles en tinta con el destino del local.

Se debe colocar una banda en caracteres braille a la derecha del herraje de
accionamiento vy a la altura del mismo.

0,10 0,10
— —
sefalética sefalética
= = 145
+
texto texto 0,5
en en |090
braille braille
Hoja doble Hoja simple

> Sefalética en lugares de espectaculos ptiblicos:

. FACILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA
6’ En los lugares de espectaculos publicos, siempre que se cum-
plan las previsiones de la Ley 962, se colocara el simbolo corres-

pondiente tanto en el acceso principal como en los alternativos.

FACILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
En salas de espectdculos con una caﬁﬁcidad igual o mayor a
A3h

~7
'(? 500 personas, cuanb%‘%@g%? a b@ |Pééepcic'>n de

mensajes sonoros, se deberd instalar un sistema de sonoriza-
. . .
cion asistida.
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FACILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACI-
seralstica DAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL
l En accesos a salones de conferencias, cine, cen-
tros culturales y teatros, cuando sea necesario
g 275 sefalar que ese espacio es apto para personas
en silla de ruedas, hipoacusicas y ciegas, se colo-

4
ﬁ 273 caran los carteles correspondientes a 0,10 m del
contramarco. Ambos son placas TIPO. El texto en
texto braille se colocara en la placa de abajo a la altura
en 9o del herraje de accionamiento.
braille

medidas en cm

> Seiializacién de salidas:
Art. 4.71.4. del C.E.

Cuando los medios exigidos de salida generales o

publicos no pueden ser facilmente identificados,
se colocaran sefales de direccion para servir de
guia a la salida. La colocacidon en cada piso serd
claramente indicada en corredores largos, super-
ficies abiertas y en toda situacion que se crea ne-
cesaria. Presentara tamafio adecuado y contraste
de color. placa
En todo edificio publico y privado con asistencia brzri‘”e
masiva de personas, con excepcion de la vivienda,

deberan también indicarse en caracteres braille.

> Seiializacién de estacionamientos:
Art. 4.710.3. del C.E.

Todos los accesos a estacionamiento que cuenten
con las condiciones de accesibilidad requeridas
para personas con discapacidad motora deberan
contar con la sefalizacion a través del icono co-
rrespondiente.

Medidas de seguridad en la salida de vehiculos:
se colocard una alarma sonora, direccional y lu-
minosa que se accionard automaticamente para
anunciar el paso de los vehiculos.

ESTACIONAMIENTO)
LADO A

El texto en braille se ubiqE2F 82147437342 FyEOIY A Por ser
esta la ubicaciéon mas accesible para la ubicacién tactil de la
informacion.
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PLANO HAPTICO
Norma lram 111102-2 (5)

Consiste en introducir en un plano un determinado tipo y cantidad de gra-
fismos y colores, perceptibles por el tacto y/o el resto de visidn, para sefia-
lizar funciones, puntos de interés y recorridos.
Se aclararad dentro del plano haptico el significado de cada simbolo, con
escritura en braille y en sistema alfanumérico.

Perimetro Divisiones interiores,

>1,5mmy<25mm simbolos, camino guia

al menos 0,5 mm mayor y texturas

que las divisiones interiores >Tmmy<15mm
Base

ALTURA DEL RELIEVE

SUGERENCIA ¥

Medidas generales:
® Minima: 30 cm x 42 cm
® Maxima: 60 cm x 80 cm

Si bien la medida final varia en funcidn de la
escala del edificio, es recomendable tener en
cuenta que una medida de 45 EmX18A 47437
permite una exploracion tactil mas comoda.

20,30y <0,60
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> Ubicacién:

Las planos hapticos se colocaran en un lugar proximo al ingreso, facilmente
detectables, por contraste tactil y visual. Deben permitir una percepcidén co-
moda, deben colocarse levemente inclinados respecto del plano horizontal,
y a una altura comprendida entre 0,80 m y 1,30 m con posibilidad de ajustar
la altura a las necesidades del lector.

1,30

Los planos hapticos ayudan a que todas las personas puedan
tener una comprensién general del espacio para poder circular
libremente.

CODIGO DE EDIFICACION C.A.B.A

Art. 4.7.1.4. Los planos en relieve, para ciegos y disminuidos visuales,
se ubicaradn en la entrada, en puestos y mostradores de informacion
y en los lugares donde la Direccidn juzgue necesario.

La ubicacion, tipo, tamafio y caracteristicas de los signos de sefali-
zacion (carteles, iconos y pictogramas) y simbolos para los planos
en relieve seran uniformes para todos los casos y aprobados por la

Direccién. IF-2018-14743734- -DGOIYA
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CARTELES
> Elementos de un cartel:

PICTOGRAMAS

La grafica asociada a la sefalética estd dada en casos donde el factor idio-
matico es importante por el uso de signos/simbolos denominados picto-
gramas. Son iconos que representan lugares u actividades basandose en el
imaginario (conjunto de imagenes) de bien publico compartidas de manera
amplia por una cultura.

X &

Se requiere usar tipografia de alta legibilidad.

Las tipografias del tipo Sans Serif (de palo seco) responden a esta deman-
da. El resultado es mejor si es de forma predominantemente geométrica y
con un cuerpo/espesos apreciable para elevar el contraste con la superficie
del cartel.

Tamano de la tipografia
La altura minima de los caracteres se fija segun la distancia de la lectura
conforme a la siguiente tabla extraida de norma IRAM 111102-1.

DISTANCIA| ALTURA CUERPO

(m)  [LETRA (mm)| LETRA (pts) Aula Magna

1,5 22 88 Verdana
2 44 U Aula Magna
7.5 110 436 Tohoma
B0 20 SSHR2018 LRGIAAVIBEPIAA
30,0 440 1700 Calibri
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COMPOSICION

La escritura mayuscula siempre es mejor interpretada. Evitar abreviaturas,
evitando frases y concentrdndose en la denominacién formal. Los textos
deben ir siempre centrados. Solo los textos largos deberan ir justificados a

la izquierda.

COLOR Y CONTRASTE

El color es un generador de accesibilidad.

El cartel debe contrastar cromaticamente con el paramento donde se ubi-
quey, a su vez, los caracteres o pictogramas del cartel lo hardn con el fondo
del mismo. Lo primero que debe llamar la atencion es el soporte, no la in-
formacién incluida en él.

Los contrastes mas utilizados:

e blanco sobre negro
e amarillo sobre negro
e rOjo sobre negro

e Naranja sobre negro
e blanco sobre verde
e Negro sobre amarillo

IF-2018-14743734- -DGOIYA
La sefalética debe ser legible y destacarse por contraste del
fondo para facilitar la lectura y comprension de la informacion.
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LETRAS Y SIMBOLOS EN ALTO RELIEVE

Las sefales tactiles deberan realizarse en relieve saliente, suficientemente
contrastado, no lacerante y de dimensiones adecuadas para el elemento
que las deba detectar: dedos, pies o baston.

Leer tactilmente mas de un numero o palabra resulta muy costoso en cuan-
to a tiempo vy, ademas, poco efectivo, por lo que debe reservarse a indica-
dores identificativos de habitaciones o espacios y a simbolos especificos.
En estos casos las letras estardn escritas en mayuscula.

e La altura del relieve debe ser ente Tmm y 1,5 mm.

e Para simbolos, serd de 2 mm.

e El ancho del trazo debe ser de 1,5 - 2 mm, y los bordes estaran suavamen-
te redondeados.

e La altura minima del caracter debe ser 15 mm y la madxima 50 mm.

e El espacio entre caracteres oscilard entre 0,5y 1cm, en funcidn del tama-

AULA

1,5/ 2 mm 0,5/1mm

15 /50 mm

1/1,5mm

Las letras en “alto relieve” o también llamadas “corporeas”
favorecen su visualizacion.

UBICACION DE LOS CARTELES

Los carteles se situaran en lugares que estén bien iluminados a cualquier
hora del dia, procurando que la propia iluminacidén no cree sombras ni re-
flejos en todo el edificio y se fijara de tal forma que ni la sefal ni su soporte
supongan un riesgo.

No se colocaran obstaculos delante de los carteles, ni se protegeran con
cristales u otros elementos, pues estos, por una parte, dificultan su localiza-
ciony, por otra, impiden el acercamiento y su lectura.

Se debe ubicar al alcance de todos/as (altura de facil acceso para personas
en sillas de ruedas, nifios, etc.). |F-2018-14743734- -DGOIYA

Los que se ubiquen en banner o sobre bases deben prolongar sus extremos
hasta el pavimento en toda su dimension.
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175 cm

$25cm

Si no se prolongan hasta el suelo se colo-
card una barra horizontal entre sus patas
a una altura maxima de 25 cm, su color
contrastard con el entorno y sus elementos
seran romos.

En ningun caso se fijara el banner en el pa-
vimento partiendo de la zona central de la
misma.

Se colocaran fuera del itinerario peatonal
o zonas de transito, paralelos (nunca per-
pendiculares) a la direcciéon de la marcha
y, a ser posible, adyacentes a la pared o
superficie.

Se evitaran los indicadores colgantes, por la imposibilidad de acercarse a
interactuar con ellos. Si es la Unica opcidn posible, se tendrd en cuenta que
la parte inferior de los mismos se situara por encima de 2,20 m.
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Este manual se termind de imprimir en el mes de Septiembre de 2015 en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
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Es un concepto que consiste en la
creacion de productos y entornos
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en la mayor medida posible, sin
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MDUyT - SUBSECRETARIA DE OBRAS

PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE HORMIGONADO

Obra: Hoja N°:
Frente de obra:
QRS D= [NEL 3 CONTROL DE ELEMENTOS A HORMIGONAR ENSAYOS / CONTROLES DEL H°
e M ARQUITECTURA
FECHA Salida Ingreso N° Remito del Camion Nombre del Proveedor S o] - L I Resistencia del | Control del Extraccion de Probetas Observaciones
oc e | o el ot | o | ortectneEncorado | vertesstnge o Fmon ™ | aceamts (————————y=n ——
(Mpa) (cm) Cantidad Identificacion A7 Dias A 28 Dias Remito Ensayo

Firma Inspeccién de Obra

Firma y Aclaracion

Firma Jefe de Obra

Firma y Aclaracién

[F-2018-14/43845- -DGOILY A

El seguimiento de la presente Planilla podré realizarse tanto en papel como en digital. En este Gltimo caso, se deberan hacer impresiones periédicas para la firma por parte de la Contrarista y de la Inspeccién de Obra. Se deberéa llevar un archivo en Obra de todas las Planillas que se elaboren para realizar el control del Hormigén en las Obras de la SSOBRAS
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Y COMPACTACION DE SUELOS
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. Densidad seguln
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Medicion In-SITU Analisis de LABORATORIO
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@ @
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Firma Inspeccién de Obra

Firma y Aclaracion

El seguimiento de la presente Planilla podré realizarse tanto en papel como en digital. En este Ultimo caso, se deberan
Contrarista y de la Inspeccién de Obra. Se debera llevar un archivo en Obra de todas las Planillas que se elaboren par

6dicas para la firma por parte de la
ensidades en las Obras de la SSOBRAs
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ANEXO

OBRAS DE PARQUIZACION
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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En el area del proyecto se ejecutara la Parquizacion correspondiente segun las siguientes
especificaciones:
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1.0 CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccion de Obra, recomendandose por estacionalidad los meses de mayo a agosto para la plantacion
de vegetacion.

Las empresas oferentes deberan acreditar su especializacion en el rubro, mediante la presentacion de sus
antecedentes, los que incluiran un listado de sus ultimos cinco trabajos realizados, o los que consideren
mas relevantes, debiendo constatar alguno de ellos como antecedente directo en el Gobierno de la
Ciudad. También deberan incluir tres posibles empresas de parquizacién que fueran a realizar la ejecucion
del proyecto.

El oferente debera sefialar un profesional idoneo para la conduccion técnica de los trabajos y el manejo de
los aspectos agrondmicos y bioldgicos de los mismos, debiendo estar la Inspeccion de Parquizacion a
cargo de Licenciados en planificacién y disefio del Paisaje, Ingenieros Agréonomos, Técnicos
Arboricultores o forestales.

No podran hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de Parquizacion
especificado no puede obtenerse, se deberan presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la
licitacién, junto con la propuesta para la utilizacion de material equivalente que debera aprobar la
Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion.

La Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion podra exigir oportunamente la inspeccion de las
plantas en el lugar de procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de
traslado de la Inspeccién de Obra seran a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas organicas seran aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los calculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en mas o menos un 10 %.

Los materiales deberan ser protegidos del deterioro durante la entrega y acopio en el emplazamiento del
trabajo.

Las mangueras u otros medios de conduccion del agua para riego seran provistos por el Contratista de
Parquizacion.

La Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion se reserva el derecho de sefialar en inspecciones
posteriores a las recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parasitos.

Deberd ubicar el obrador, segun ubicacién indicada por la Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de
Parquizacion.

Durante el trabajo de Parquizacién, se deberan mantener limpias las areas pavimentadas y en forma
ordenada el area de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquizacién contra los dafios
provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar.

Mantener la proteccion durante los periodos de plantacion y mantenimiento. En el caso que se danaran
materiales por causa de los trabajos de plantacion, se reemplazaran o repararan estos.

Se debera solicitar el retiro del lugar de trabajo de todos los materiales excedentes, tierra, escombros y
equipos.

2.0 MANO DE OBRA
2.1 INTRODUCCION - TRABAJOS PREPARATORIOS

Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el
presente pliego, asi como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la
Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion.

El contratista debera disponer por su cuenta y cargo para la realizaciéon de los trabajos que a continuacion
se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

IF-2018-14743959- -DGOIYA
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Todo el personal debera estar bajo relacion de dependencia, con coberturas legales y previsionales al dia.

2.1.1

PROTECCION DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS

Al inicio de la ejecucién del proyecto de Parquizacion, el responsable técnico de la empresa asignada que
tomara la obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisara la obra por parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberan encontrarse en la misma a fin de rever los
procedimientos de trabajo y las medidas de proteccién de los arboles.

En el proyecto debera intervenir siempre en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbéreos.

Los arboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecanicas y/o
sanitarias y que estén cerca de los arboles a ser trasplantados no deberan ser arrancados con
maquinaria, sino que deberan ser extraidos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de
proteccion de algun arbol, deberan ser extraidos con herramientas manuales.

Los arboles secos o en malas condiciones mecanicas y/o sanitarias que deban ser extraidos y que
sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberan ser podados previamente por
personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen dafios.

Los limites de todas las zonas de proteccion de érboles1, individuales o grupos, deberan ser
debidamente vallados.

En el caso que se deban demoler caminos 6 construcciones dentro de la zona de proteccion, se
deberan hacer en forma manual 6 con maquinaria operando desde afuera del area.

Todos los arboles que lo requieran deberan ser podados de acuerdo al instructivo de Poda item 3

No se debera transitar con vehiculos 0 maquinaria dentro de la zona de proteccién del arbolado
existente.

No debera emplearse como obrador, acopio de material vegetal 6 tierra, preparacién de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de liquidos, la zona de proteccion de los arboles? la
empresa debera presentar la propuesta la Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de parquizacion.

Se deberan proteger los fustes mediante la construccion de un cerco - vallado perimetral.

Las excavaciones dentro de la zona de proteccion del arbolado se haran en forma manual, con
pala, a fin de realizar un corte vertical, para no arrancar raices.

Los zanjeos para el tendido de servicios subterraneos de riego 6 electricidad deberan pasar por
fuera de la zona de proteccion. Si el tendido debiera atravesar la zona de proteccion, debera
pasar el tunelado por debajo del arbol.

En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberan alejarse de la
linea de proyeccion de la copa con el suelo.

Cualquier raiz que fuera dafada durante las tareas de trasplante deberan ser cortadas a nivel de
tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte neto.

La empresa contratista se hara responsable de todo dafio total o parcial ocasionado a los arboles.
Bajo las 6rdenes de la inspeccion de obra y/o inspeccion de parquizacion se debera reemplazar
los arboles segun el sistema de compensacion ambiental por equivalencia de secciones arbéreas
(SICAPESA).

! Zona de proteccion del arbol: Define al area dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para
prevenir o minimizar dafios a arboles, especialmente durante construcciones o desarrollos. La zona de proteccion
minimamente debe estar desde la linea de interseccidn de la copa del arbol con el suelo.

IF-2018-14743959- -DGOIYA
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2.1.2  PREPARACION DEL SUELO

Antes de incorporar el sustrato y/o de realizarlos trasplantes, se limpiara el suelo de piedras, terrones de
arcilla, cal y cualquier otro material extrafio, perjudicial o toxico al desarrollo de las plantas.

El Contratista debera extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbol trasplantado
segun las especificaciones correspondientes a cada tipologia.

2.1.3 INSTALACIONES

Se debera determinar la ubicacion de las instalaciones subterraneas y llevar a cabo el trabajo de manera
tal de evitar posibles dafios:

e Excavar a mano, segun sea requerido.

e El contratista se hara responsable de todo dafo y, bajo las érdenes de la Inspeccién de Obra y/o
Inspeccion de parquizacion, debera reemplazar o reparar todo dafio ocasionado.

2.1.4  EXCAVACION

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de
ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberan notificar de inmediato a la Inspeccion
de Obra y/o Inspeccién de parquizacién para que imparta las instrucciones correspondientes.

2.1.5 CONTROL DE HORMIGAS

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminacion de posibles hormigueros seran los
correspondientes al tipo a formulaciones tipo cebo. Se procedera a la eliminacion total de los hormigueros
al comenzar la obra y se realizaran los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecucion.

Para el caso del arbolado a incorporar se debera colocar barrera anti hormigas.

En el caso de recomendar otro tipo de hormiguicida la Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de parquizacion
debera aprobarlo.

2.1.6  SANIDAD

Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspeccion de Obra y/o Inspecciéon de parquizacion, se
deberan realizar todas las tareas fitosanitarias que las especies requieran.

2.1.7 TRASLADO DE ESPECIES EXISTENTES

Si fuera necesario, de acuerdo a indicaciones de la Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion, se
deberan trasplantar los ejemplares que asi lo requieran por razones imprevistas.

22 EXTRACCION DE ESPECIES ARBOREAS Y/O ARBUSTIVAS EXISTENTES

El retiro de los ejemplares arboéreos y/o arbustivos indicados en planos y planillas debera ser completo y
supervisado por la Inspeccion de obra y/o Inspeccién de parquizacion. Esto incluye por lo tanto todas las
raices en el area de proyeccion de la base original, completando posteriormente el vacio resultante con
sustrato de relleno, evitando dejar tocones y o depresiones en el terreno.

En todos los casos, antes de iniciar las tareas se debera realizar el correspondiente vallado de seguridad.
Previo a la extraccién de los arboles, sera imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberan ser atadas

con soga a fin de poder controlar y dirigir su caida a sitio seguro. Se cortaran todas las ramas y brazos
principales del arbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuacion de la copa.
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Los restos resultantes de la poda seran depositados en el suelo y acomodados prolijamente de tal manera
que no impidan el transito vehicular y peatonal, ni provoque obstrucciones al paso del agua en las
cunetas, evitando inconvenientes.

Para extraer el tronco y la insinuacion de la copa, se debera excavar alrededor del arbol una zanja con el
fin de permitir el corte de todas las raices laterales. Queda prohibida la utilizacion de herramientas y
maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones subterraneas. Cuando la practica lo permita, la
contratista debera efectuar la extraccion de raiz.

Se profundizara lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su extremo superior,
oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma volcar el tronco sobre el sector
del espacio verde, elegido para este fin y previamente despejado. Si no es posible en estas condiciones
realizar el vuelco, se continuara con la excavacion hasta lograr una mayor oscilacion libre.

3.0 PODA DE LA VEGETACION EXISTENTE

Los objetivos de la poda son:
e Eliminar interferencias entre los diversos arboles mediante poda de acortamiento.
e Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo.
e Reducir riesgos mediante poda sanitaria.
e Reducir interferencias con Obras.

No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberan
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspeccién de
Obra y/o Inspeccién de Parquizacion.

3.1 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE

Herramientas de corte:
Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan estar bien
afiladas. No se usaran ni hachas, ni machetes.

Herramientas manuales:
Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos,
tijeras de pértiga o telescopicas, etc.

Herramientas mecanicas:
Motosierras de cilindrada y tamafio de espada adecuada para cada caso, motosierra de pértiga, tijeras
neumaticas, motosierras hidraulicas, desmalezadoras, etc.

Maquinas y equipos de acceso:
e Seguridad personal del operario en tierra:

e Casco de seguridad (con proteccién auditiva para el trabajador con motosierra).

e Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra).

e Botin de seguridad.

e Guantes.

e Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra / desmalezadoras).
e Seguridad para el podador en altura:

e Casco de seguridad, con proteccion auditiva.

e Gafas protectoras o anteojos.

e Botiquin de seguridad con suela de agarre.

e Guantes.

e Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante.
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e Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diametro con una resistencia a la rotura minima
de 24 KN (2.450 Kg).

e Mosqueton: Con seguro anti apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg)

e Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijacion en los extremos.

e Equipos de acceso: Plataformas hidraulicas, escaleras, cesta elevadora.

e Espuelas: Sélo podran emplearse en el caso de arboles secos y/o a derribar.

Equipos complementarios:
e Vehiculos para el transporte del personal.

e Camiones para el transporte del material de poda.

e Maquina chipeadora; El motor debera generar ruido dentro de los estandares de tolerancia
admitidos por el GCBA.

3.2 TECNICA DE PODA

Los trabajos de poda deberan ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el tema
debiendo conocer las necesidades y la biologia de las distintas especies asi como las normas de
seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El oferente debera presentar una empresa con
antecedentes certificados en el rubro en los ultimos tres afios.

3.3 ACCESO Y TREPA
En arboles pequeios se podra trabajar desde el suelo con herramientas telescépicas.

Cuando la altura del arbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo,
debera emplear el equipo de seguridad en altura.

Antes de subir a un arbol previamente se debera inspeccionar el entorno y el arbol a fin de determinar
presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fungicas, cavidades, etc.

No se podra usar espuelas para trepar arboles que no estén destinados a la tala.

3.4 CORTES DE PODA

Como regla general se considerara que los cortes de menor diametro son de mejor cicatrizacion causando
menos dafio al arbol y previniendo el ataque de patégenos.

Los cortes deberan ser siempre limpios y no deberan provocar desgarros de tejidos, por lo que deberan
emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas.

Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, debera procederse segun la
regla de los tres cortes, 0 sea que antes del corte definitivo se haran primero dos cortes de descarga de
peso.

Para la eliminacion de ramas grandes, se usaran cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el descenso
controlado de las mismas.

3.5 LOCALIZACION DE LOS CORTES DE PODA

El corte se hara en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del arbol en cuanto
al crecimiento y cicatrizacién de la herida.

El corte de ramas laterales se realizara sin dafar los limites externos del cuello de la rama y respetando la
arruga de la corteza, para preservar la zona de proteccion interna a fin de que el labio se forme de manera
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adecuada y haya un cierre lo mas rapido posible, con el objeto de minimizar la formacién de pudriciones
internas o infecciones.

En el caso de una rama lateral muerta, el arbol forma un labio de cierre de herida que abraza la base de la
rama seca. Cuando ésta se pode se debera dejar este labio intacto, eliminando sélo la madera muerta.

Cuando se trate de una poda reductiva o de acortamiento (corte de una rama dejando otra lateral de
menor diametro -tirasavia), la linea de corte sera la bisectriz del angulo formado por la arruga de la
corteza y la linea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar.

El diametro de la rama remanente, debera ser como minimo de 1/3 a 1/2 del diametro del eje a eliminar.

3.6 VOLUMEN A PODAR

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecanico del arbol a podar, nunca se debera eliminar
mas de un 25 % del follaje por intervencién en el caso de la poda de invierno o de reposo y no mas del
10% si se tratase de una poda verde o de verano.

Los arboles mas vigorosos y con mejor estado energético, toleran mas la poda que aquellos que se
encuentran estresados; de igual manera, los arboles jévenes la toleran mas que aquellos maduros.

3.7 TRATAMIENTO DE LOS CORTES

No se empleara ningun tipo de pintura 6 sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que quede
determinado por la Inspecciéon de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion cuando se aconseje para el
tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de cosmética 6 casos de
control de brotes.

En el caso de emplearse, las sustancias deberan no ser fitotdxicas y debera distribuirse sélo una fina capa
sobre la superficie a cubrir.

3.8 EPOCAS DE PODA

La poda de ramas secas, quebradas, dafadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la copa,
puede hacerse en cualquier época del afio aunque desde el punto de vista practico en la época de
foliaciéon se hace mas facil su observacion.

La época de poda dependera fundamentalmente de la condicion en que se encuentre el arbol, el resultado
que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi persistente o persistente; si se trata de una
especie cuyo valor ornamental es la floracidn, hay que tener en cuenta en qué tipo de ramas florece para
no disminuir su belleza en ese estado fenolégico.

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la brotacion
hasta expansién foliar y desde inicio de senescencia hasta la caida total del follaje.

3.9 TIPOS DE PODA
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego.

La especificacion de los diametros y la ubicacion de las ramas o ejes a remover seran indicadas por la
Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion.

En arboles jovenes se practicara la poda de formacion, consistente en la remocion total o parcial de ramas
0 ejes vivos a los efectos de seleccionar el tamafo, el angulo de insercion con el tronco y el
distanciamiento entre las mismas, seleccionando un eje uUnico y dominante.

Se eliminaran o acortaran las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se eliminaran
las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa.

Si el eje principal se rompiera, debera reconstituirse con una nueva guia, a partir de una rama lateral
vigorosa, la cual si no fuera vertical debera atarse al mufién de la guia rota para enderezarla o conducirla.
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El espaciado vertical de las ramas estructurales sera aproximadamente de 30 cm.

El objetivo es lograr una estructura sana y firme que sera la base del arbol maduro.

3.9.1 PODA DE LIMPIEZA

Se hara una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, cruzadas,
con corteza incluida, con débil insercion, mufiones, podas anteriores mal ejecutadas, muy préximas entre
si y con la misma direccion y brotes adventicios.

3.9.2 PODADE ACLAREO

Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefas para reducir la densidad de la copa. El
objetivo es incrementar la penetracion del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir su peso,
aumentar su transparencia y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural. No debe hacerse un
aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una distribucion uniforme; de lo
contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las ramas con el riesgo de
quebrarse. Se debe comenzar con la poda de aclareo por la parte alta y externa de la copa, ya que si al
caer una rama se rompe una del estrato inferior, aun se esta a tiempo de cambiar la selecciéon de ramas.

3.9.3 PODA DE REFALDADO

Poda selectiva 6 remocion de ramas a fin de lograr despeje vertical, aumentando la altura de su fuste. El
objetivo es proveer el suficiente despeje a frentes de edificios y al transito de vehiculos y transeuntes. Se
debe actuar sobre ramas de pequefio diametro y en cada una de las operaciones la parte eliminada no
superara 1/3 de la altura de la copa Una excesiva poda puede generar un aletargamiento en el
crecimiento y una transferencia de peso al apice del arbol.

3.94 PODA DE REDUCCION DE COPA

Remocién selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para disminuir la altura y/o el volumen. El
objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios, el tamafio del arbol al espacio
disponible o mejorara el aspecto del arbol. Para la reduccidon de la copa se eliminaran las ramas
terminales dejando en cada corte una rama lateral o tira savia de grosor suficiente (mayor a 1/3 del
diametro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje dominante.

3.9.5 PODA DE PALMERAS

Consiste en la remocion de hojas enfermas o muertas. Los objetivos son estéticos y de seguridad. No
deben eliminarse hojas vivas. Las hojas muertas deben eliminarse desde la base del peciolo sin dafar el
estipite. En el caso que la Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion indique la poda de flores y/o
frutos debera realizarse dicha practica.

3.9.6 PODA DE RAICES

Se tendran en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de cortes y
herramientas). Sélo se podaran aquellas raices que por su desarrollo incontrolado interfieran en la
construccion del nuevo solado.

En caso de ser necesaria la eliminacion de raices, se hara con el siguiente criterio:

e Se trazara un circulo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar interferencias
con el replanteo de los solados.

e Se dividira el circulo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada uno
de estos, para evitar desequilibrios estructurales del arbol.
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No se podran realizar podas de raices sin previa autorizaciéon de la Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de
Parquizacion.

3.10 PODA DE ARBUSTOS EXISTENTES

Los objetivos de la poda son:
o Eliminar interferencias en el material vegetal de los cercos y/o arbustivas.
e Incrementar el crecimiento de nueva brotacién vigorosa y sana.
o Equilibrar su posible poda radicular.

No debera podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberan
determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspeccién de
obra y/o Inspeccién de Parquizacion.

Las herramientas de poda a emplear deberan ser las apropiadas para cada situacion. Deberan estar bien
afiladas. No se usaran ni hachas, ni machetes.

Se utilizaran las siguientes herramientas manuales Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de
podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescopicas.

La poda de limpieza, formacién y reduccion del ramaje seco podra realizarse en cualquier época del afio.

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecanico de las plantas a podar, no se debera
eliminar mas de un 25 % del follaje por intervencion.

La poda de limpieza consistira en una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras,
cavidades, quebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil insercion, mufiones, podas anteriores mal
ejecutadas y de brotes adventicios.

Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequefias para reducir la densidad del follaje.

El objetivo es incrementar la penetracién del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y
controlar el crecimiento manteniendo la forma natural.

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendra una distribucion
uniforme; de lo contrario se puede producir con el tiempo un desequilibrio irreparable.

Los arbustos recibiran una poda de aclareo en su zona central permitiendo la entrada de luz y aire, no
solamente fortificandola, si no también incrementando su resistencia a distintas enfermedades.

4.0 DESMALEZADO Y LIMPIEZA

Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las
areas afectadas para las obras correspondientes al proyecto, que comprenden los siguientes trabajos:
Retiro fuera del predio de arboles secos, mamposteria, cascotes, escombros, residuos de cualquier
naturaleza, evitando asi que se mezcle con el Sustrato de Plantacion.

Los arboles o arbustos en buen estado seran respetados y protegidos durante los trabajos item 2.1.1,
haciéndose el Contratista responsable de los mismos, salvo indicacién de la Inspeccion de Obra y/o
Inspeccion de Parquizacion o por proyecto para proceder a su retiro.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccidon de Obra y/o Inspeccidon de Parquizacion estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran acumulados fuera de las zonas de trabajo y
seran retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.
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El material organico descartado (ramas, troncos, hojas secas, etc) debera ser destinado a compostaje del
GCBA.

5.0 ACOPIO

Tanto el material vegetal como el sustrato a proveer por la empresa Contratista deberan ser entregados
en el lugar convenido por la Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion para su debido acopio.
Los sectores deberan cumplir los siguientes requisitos:

5.1 ACOPIO DEL MATERIAL VEGETAL
e Facil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares y la vegetacion del proyecto.

e Provision de agua de red que permita un riego a pie para su riego periodico hasta su plantacion en
lugar definitivo.

e Debera contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva
insolacion.

e Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo.

e Toda la vegetaciéon envasada debera ser acomodada en forma ordenada diferenciando los lotes
por especies debidamente identificada.

e Los ejemplares recepcionados a raiz desnuda y/o terrén de tierra deberan ser depositados sobre
una cama de arena y sustrato de plantacion, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que
separa fuste de raiz, de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolacion
/deshidratacion hasta su ubicacion definitiva. La cama de arena y sustrato de plantaciéon debera
ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raiz desnuda /
terron podra ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantacion. A tal fin se
tomara como criterio de plantacion comenzar la misma por estos ejemplares (raiz desnuda /
terron), continuando por los ejemplares envasados.

En funcidon del avance de obra se estima conveniente el ingreso del material vegetal casi de forma
inmediata a las plantaciones, el acopio del material vegetal no debera ser por un lapso superior a los 15
dias.

5.2 ACOPIO DE SUSTRATOS
e Facil accesibilidad que permita el acarreo del sustrato.

e Debera contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva
insolacion preservando la humedad del sustrato.

e En caso de ser requerido debera ser cubierto con una lona plastica y/o media sombra para
garantizar la humedad del sustrato, evitar posibles voladuras y/o perdida de material.

o Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo.

o La tierra negra extraida de la superficie de suelo existente por motivos cuyo desmonte haya sido
constatado e inevitable (sea para la construccion de cimientos, solados, estacionamientos,
caminos u otros) debera acopiarse en algun lugar de la obra, para ser reutilizada posteriormente
como parte del sustrato feértil.

6.0 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y NIVELACION

Este trabajo tiene por objeto preparar el terreno y llevarlo a los niveles requeridos por proyecto en toda la
superficie a parquizar. Dentro de estas tareas se incluye el movimiento de tierra existente como la de los
sustratos a proveer.

6.1 NIVELACION GRUESA

La nivelacién del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los
niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en planos.
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En el caso de ser necesaria la remocion de suelo natural existente en el terreno, debera acopiarse la tierra
negra, horizonte A superficial. Este material debidamente protegido, debera conservarse en el predio para
su uso posterior como parte del sustrato de plantacion.

El terreno seréa llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con una tolerancia en
mas o menos 0,01 m. No debera quedar ninguna depresion y/o ninguna lomada.

Se procedera a la nivelacion de los sectores ya desmalezados y limpios, respetando los niveles que
constan en planos.

Deberan contemplarse y coordinarse los trabajos ajenos a la Parquizacion y que sean necesarios para la
instalacion de redes de distribucion (eléctrica, riego, drenajes etc.).

La Contratista se encargara de tapar las zanjas y emparejar la superficie afectada y sera responsable de
la proteccion de aquellos arboles y/o vegetacion aledafios a las tareas de nivelacion, de modo de evitar
que los mismos fuesen dafados irrecuperablemente.

6.2 ROTURACION Y ESCARIFICADO

Estas tareas tienen como objetivo la descompactacion, aireacion y el mejoramiento de la estructura del
suelo existente antes de la incorporacion de nuevos sustratos. En el caso de superficies que no necesiten
nivelacion y que, por su naturaleza compacta impiden el drenaje en profundidad y dificulten la aireacién de
las raices, se procedera a su roturacion y/o escarificado.

En estos casos, la Contratista carpira la capa de tierra existente en una profundidad minima de 0,10 m. de
todos los canteros indicados segun proyecto, extrayendo los restos de escombros, material inerte y/o
eventuales raices que se encuentren dentro de ese espesor. Dentro de esta operacion se incluye el retiro
de todo el material extraido.

Luego se mejorara la estructura del suelo carpido mediante la incorporacién de material inerte que ayude
a la aireacién, en una proporcién que puede variar en funcién de la porosidad que quiera conseguirse,
supervisado e indicado por la Inspeccidon de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion. Una vez llevado el
material inerte a los lugares correspondientes, se la distribuira e incorporara de forma uniforme con la
tierra removida.

La contratista tomara el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraida, para su
posterior redistribucion en todos los canteros; cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

Esta operacion también incluira la extraccién de eventuales raices y su retiro del sector.

Una vez mejorada la estructura del suelo, la Contratista procedera a la nivelacion de la tierra removida,
distribuyendo con diferentes pasadas de rastras o con rastrillo manuales el sustrato obtenido, dejando el
perfil trabajado con una adecuada estructura.

6.3 NIVELACION FINA

Finalizados los trabajos de movimientos de suelo, tendido de instalaciones, colocacién de aspersores si
los hubiera, reparacion y/o pintura de elementos dentro de los canteros, zanjeo para drenaje y otros, se
deberan realizar tareas de nivelacion fina, el Sustrato de Plantacién (ver item 7.0) de textura fina,
zarandeada sobre toda la superficie destinada al verde. Se trabajara el perfil superficial con diferentes
pasadas de rastras o rastrillos manuales, removiendo y rellenando depresiones con una capa de 0,05 m
de espesor que debera ser debidamente compactada con una pasada de rolo, hasta alcanzar la nivelacion
requerida por proyecto.

Es fundamental la coordinacion de las tareas para que a la finalizacién de la nivelacion fina, solo reste
realizar las tareas de plantacion y siembra.

7.0 PROVISION DEL SUSTRATO

El Sustrato de Plantacion (SdP) sera utilizado como sustento para las especies vegetales a implantar y
la nivelacion fina del terreno en los sectores indicados segun plano, ya sea para arboles, enredaderas y
césped.
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El sustrato debe ser preparado antes de incorporarse en los pozos de plantacién, garantizando la
homogeneidad de la mezcla.

La contratista, debera proveer, distribuir y realizar las mezclas segun el tipo de sustrato, en los lugares y
cantidades segun planos. Debera prever el espacio fisico para realizar la mezcla de los materiales antes
de su colocacion.

El material organico a utilizar en las mezclas es “compost bien terminado”, sera provisto por el GCBA,
producto de la elaboracion de residuos organicos (actualmente el CEAMSE y el Mercado de Hacienda
producen gran cantidad de compost) La Inspeccion de Obra del GCBA, mediante Solicitud Oficial, debera
prever al momento de comenzar la ejecucion, la disponibilidad del material y realizar la reserva de los m3
necesarios.

La contratista debera hacerse cargo del transporte del compost, y generara una economia del costo del
material en las cantidades que se consiga.

La utilizacion de Compost en lugar de tierra negra, es debido al uso consciente de los recursos naturales y
el cuidado del planeta. Por un lado se utiliza el compost producido en cantidad de los residuos de la
ciudad. Por otro, se evita el desmonte del horizonte A organico de los campos, que quedan a suelo
desnudo con los consecuentes costos ambientales. Asi mismo se evita el transporte del material desde
zonas de la provincia a la Ciudad de Buenos Aires hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de que no se consiguiese compost debidamente terminado, segun la composicion detallada en
7.1, se recurrird a la provision de tierra negra en reemplazo del mismo, bajo la autorizaciéon de la
Inspeccion de Obra de Parquizacion.

Bajo este mismo concepto y en el caso de no conseguirse la suficiente cantidad de compost, se priorizara
la provision de tierra negra.

Previamente de la provisién de la tierra, se debera presentar a la Inspeccién de Obra y/o la Inspeccion de
Parquizacién un informe escrito indicando las propiedades de esas tierras segun su ubicacion de
extraccion, la profundidad a la que se extraera, y los cultivos sembrados durante los dos ultimos afios.
Una vez aprobado este informe, se entregara a pie de obra un camion de tierra que sera indicativo de la
calidad del material restante a suministrar.

Antes de la distribucién se verificara el desmenuzado de la tierra, su limpieza de elementos extrafios
(papeles, plasticos, etc.), otros restos vegetales, raices, sin rizomas de malezas, de modo que su valor
nutriente no se vea perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo.

7.1 COMPOSICION DEL SUSTRATO

Sustrato de Plantacién (SdP):
— 30% Compost bien terminado,
— 70% Tierra negra de buena calidad.

Compost bien terminado:
— Limpio, tamizado, libre de elementos toxicos y residuos.
- ph:55-7;
—  Conductividad Eléctrica Método 1:2
— compost/agua destilada: 0,7 - 1,2
— mE/cm; Relacion C/N 20-25;
— Humedad: 45 - 60 %.
— Materia Organica en base seca: 80-85 %);
—  Cenizas en base seca 20-15 %;
— Relacién Nitratos/Amonio 4-5/1.

Tierra negra:
Debe estar libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperaceas, debiendo poseer las siguientes

caracteristicas: color negro y de textura franca, estructura granular migajosa y PH entre 6,5 a 7. Se
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descartaran tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. Se priorizara Tierra negra de origen
local o de areas con caracteristicas de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. Se debe
obtener sélo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanosos o bajos.
Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, no
se aceptara si la tierra fue tratada con herbicidas, el activo del herbicida y el nimero de aplicaciones
deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

El compost o la tierra, pueden ser sometidas a prueba, si la Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de
parquizacion lo indicara, y encomendar un analisis de ésta al INTA, Facultad de Agronomia y/o Agencia
de Proteccion Ambiental APRA, en la que se solicitaran los siguientes datos:

— PH, analisis mecanico.

— Porcentaje de contenido organico.

— Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un
suministro de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la
plantacion.

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberan poseer certificados del
fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se debera presentar informacion que
demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

7.2 COLOCACION DE SUSTRATO DE PLANTACION PARA ENREDADERAS Y TREPADORAS

En el caso de las trepadoras, se incorporara el mismo tipo de mezcla de sustrato con una profundidad de
sustrato minimo de 30cm por planta.

7.3 COLOCACION DE SUSTRATO DE PLANTACION POR ARBOL

Se colocara una profundidad de sustrato de 1,00 m aproximadamente (1m3 en volumen de sustrato) para
plantacion de arboles, de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma
conjunta con la Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de parquizacién. Los hoyos de plantacién se rellenaran
con el Sustrato de Plantacién provista por el Contratista, segun las especificaciones de composicion del
sustrato item 6.3.1, anteriormente enunciadas.

7.4 COLOCACION DE SUSTRATO DE PLANTACION PARA LA SIEMBRA DE CESPED

En el caso de la siembra de cesped, se incorporara el mismo tipo de mezcla de sustrato con una
profundidad de sustrato minimo de 5cm en la totalidad de la superficie a sembrar.

8.0 RELEVAMIENTO Y REPLANTEO

El Contratista de Obra debera efectuar el relevamiento y replanteo de las obras teniendo especial cuidado
de los criterios diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de infraestructura y las de
paisajismo.

En ningun caso se iniciara la plantacion sino ha sido supervisado y aprobado el replanteo por la
Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion.

Se comprobaran las tareas, junto con la Inspecciéon de Obra y la Inspeccién de Parquizacion, tanto en lo
referente a obra de infraestructura como paisajismo, dejando asentada toda novedad que se presentara.

Finalizada la nivelacion gruesa, la contratista de Parquizacion replanteara la ubicacion de las especies
arbéreas y/o arbustivas y los limites de los canteros de herbaceas y/o florales de estacién que presenten
una morfologia particular, sea su materializacion definida con elementos de borde (guardacanteros,
ladrillos, listones de madera, etc.) o sin ellos, para su posterior perfilado, antes de su plantacion.
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Los ejemplares arboreos, arbustivos, herbaceos, etc. seran replanteados conforme a la ubicacion indicada
en los planos de Parquizacion y en los detalles de plantacion.

El replanteo incluye un muestreo previo a la implantacion el cual consiste en la presentacion de los
envases sobre los canteros y/o areas a Parquizar que repliquen los detalles de las fichas de plantacion.

9.0 PROVISION DE VEGETACION
91  GENERALIDADES

Los materiales procederan de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes seran
considerados antes de la contratacion. Deben priorizarse las empresas o materiales que demuestren
cumplir con criterios de produccion y practicas de sustentabilidad.

La Contratista de Obra debera proveer los ejemplares botanicos que se detallan en el los planos y listados
de vegetacién segun especificaciones en cuanto a nombre cientifico y nombre comun, tamafios de
envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa, etc.

El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamafio de plantas, que pueden evaluarse
también por provision en terrén o raiz desnuda, segun especie y época del afio:

- La provisiébn a raiz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (Junio, Julio y Agosto) y
correspondera solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.

- La provisién en terron de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera temprana
(Junio, Julio, Agosto y Septiembre).

- La provision de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo de todo el
afo. No se recibiran plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses de envasado y
enraizado.

- No se recibiran plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el tamafo del
envase, a determinar esto por la Inspecciéon de Obra

Cualquier excepcion en cuanto a lo anteriormente expuesto llevara a la no recepcion ni certificacion por
parte de la Inspeccién de Obra y/o Inspeccion de parquizacion designada por el GCBA.

Las Plantas deberan ser en general bien conformadas, sin que presenten sintomas de raquitismo o
retraso, libres de defectos, signos de enfermedades o stress, sin heridas en el tronco o ramas y el sistema
radical debera estar completo y proporcionado al porte. También deberan observarse las condiciones
ornamentales tales como presencia de ramas bien conformadas y formacién de copas a dos metros en las
especies arbdreas de tronco desnudo.

El porte sera normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente tendran ramas densamente
pobladas de hojas. El crecimiento sera proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en
condiciones precarias, cuando lo acuse su porte, ni con envejecimiento en el contenedor.

Las raices de las plantas provenientes de cepellén 6 raiz desnuda presentaran cortes limpios y recientes,
sin desarraigos ni heridas. Los panes deberan ser firmes, con suficiente diametro para permitir el buen
desarrollo de las plantas.

Las plantas en macetas deberan permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantacion,
transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En cualquier caso se mantendran en
condiciones de humedad adecuada. Ninguna planta podra estar suelta en el contenedor.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las predominantes
en la localidad del proyecto. La Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de parquizacion podra inspeccionar los
arboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género,
especie, variedad, tamafio y calidad. Asimismo, la Inspecciéon de Obra y/o Inspeccion de parquizacion
mantiene el derecho a inspeccionar el tamafio y condicion de los panes de tierra y sistemas radiculares,
insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier
momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los
arboles rechazados.
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Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) seran ramificados y con material verde
desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad.

Seran descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion de Obra la encargada de la
verificacion de estas condiciones.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de parquizacién especificado no puede obtenerse, se
deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspecciéon de Obra y/o Inspeccién de parquizacion,
junto con la propuesta para la utilizaciéon de material equivalente.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la
Inspeccion de Obra y/o Inspeccidn de parquizacion, sin costo adicional.

La altura de los arboles medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama mas alta no
debera ser inferior al tamafio minimo indicado el listado de plantas.

ACOPIO

Los ejemplares a proveer por la Contratista deberan ser entregados en el lugar convenido con la
Inspeccion de Obra para su debido acopio. Este sector debera cumplir los siguientes requisitos:

- Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre
los ejemplares a depositar como roturas de ramas, apices y/o fustes que malogren a futuro la correcta
implantacion y crecimiento del ejemplar.

- Debera contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolacion.
No obstante ello las plantas deben recibir diariamente un minimo de horas de luz para conservar sus
caracteristicas ornamentales. Algunas especies no deben permanecer constantemente a la sombra.

- Debera contar con provision de agua que permita el riego necesario para su hidratacién periddica hasta
su implantacion en el lugar definitiva.

- Facil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor superficie de
solado rigido, que evite compactacion innecesaria de las carpetas cespitosas y/o eventuales roturas de la
red de tuberia horizontal del sistema de riego u otro, evitando hacer huellas reiteradas que impliquen a
posteriori un laboreo intensivo de recuperacién con

descompactacion y reposicion de la carpeta verde y/o reparaciones a las infraestructuras de servicios por
negligencia o mal criterio, quedando a cargo de la Contratista los costos que esto implicara.

- Los ejemplares envasados deberan ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por
especies. No se recibiran plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 meses de
envasado.

- Los ejemplares recibidos a raiz desnuda y/o terrén de tierra deberan ser depositados sobre una cama de
arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raiz, de manera de
proteger los sistemas radiculares de la insolacion / deshidratacion hasta su ubicacion definitiva. La cama
de arena y Sustrato de Plantacién (volumen estimado 7m3 en una relacion 50:50) debera ser provista por
la Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raiz desnuda / terrén podra ser
reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantacién. A tal fin se tomara como criterio de
plantacion comenzar la misma por estos ejemplares (raiz desnuda / terrén), continuando por los
ejemplares envasados.

El acopio del material vegetal debera ser por muy breve tiempo. En funcion de la dimension de obra se
estima conveniente el ingreso de las especies para su casi inmediata plantacion.

9.2 ARBOLES

Se procedera a la plantacion de las especies arbéreas en cantidad, especie y posiciéon indicadas en
planos y planillas de paisajismo.
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Las especies seran las indicadas en planos de paisajismo y planillas de cotizacion y, en caso de que se
requiriese alguna variacion en las mismas por falta de existencia, el Contratista debera primero consultar y
contar con la aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra de Parquizacion.

El tamafio del envase de las especies sera el indicado en planos de paisajismo y planillas de cotizacion vy,
en caso de no conseguirse dicho envase, debera optarse por el inmediato superior, previa aprobacion por
parte de Inspeccién de Obra.

La Inspeccion de Obra, previo a la plantacion de especies arbdreas, procedera a verificar el estado
sanitario de las mismas, asi como también su calidad, tamafio, estado vegetativo y pertenencia a la
especie correspondiente.

Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccién de Obra
y/o Inspeccién de parquizacion. Durante el envio se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe
evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Todos los arboles de la misma especie deben ser formados similares.

Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacion de la tierra para la plantacion y se
deben plantar de inmediato. Si la plantacion se demorara mas de seis horas después de la entrega, los
arboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios mecanicos, y se deben
mantener las raices humedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la
humedad.

No se debe retirar a las plantas de los contenedores hasta el momento de la plantacion.

Se rotulara al menos un arbol de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada
indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre comun.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo de arboles, seleccionar plantas de
altura y expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con nimero para asegurar la simetria durante la
plantacion.

Los hoyos de las plantas podran ser realizados en forma manual o mecanica; deberan realizarse
previamente a la provisidon de plantas y su ubicacion y ejecucion aprobada por la Inspeccion de Obra.

El tamafio del hoyo a realizar ser4& como minimo de 1m3 y se debera proveer el sustrato necesario en el
pozo de plantacion segun se indica en el proyecto y con las caracteristicas especificadas en el del
presente pliego.

Antes de ubicar la unidad a plantar, se apisonara el fondo del hoyo; posteriormente se presentara el pan y
se prevera que el arbol quede firme en esa posicion, conservando la correcta posicion y nivel del cuello de
la planta. Luego, se mojara el sustrato profundamente esperando que ocurra el correspondiente
esponjamiento. Las paredes del hoyo no seran perpendiculares a la superficie del suelo sino en plano
inclinado orientado hacia el centro de la plantacion.

Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la accion mecanica de la pala sobre el
suelo, que dificulten o impidan el drenaje y el avance de raices, se procedera a escarificar las mismas con
una herramienta manual.

De verificarse por la inspeccion de Obra pérdidas o faltas atribuibles a fallas o errores en la plantacién o
en el mantenimiento de los ejemplares, el o los ejemplares perdidos deberan ser repuestos por el
Contratista a su costo.

9.3 TREPADORAS Y ENREDADERAS

Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamafio, género, especie y variedad indicados y
proyectados para el trabajo del paisajismo.
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Los materiales procederan de una firma especializada en el tema cuyos antecedentes seran considerados
antes de la contratacion.

No podran hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede obtenerse, se deben
presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion, junto con
la propuesta para la utilizacién de material equivalente.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones. Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a
las predominantes en la localizacién del proyecto.

La Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion podra inspeccionar las plantas en el lugar de
crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad,
tamano y calidad. Asimismo, la Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de Parquizacién mantiene el derecho a
inspeccionar el tamafo y condicion de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y
defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el
desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas
las plantas durante un periodo de seis meses, contados a partir de la aceptacion final de los trabajos.

Se deberan retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condicion no saludable
durante el periodo de garantia.

Se extraeran los terrones con panes de tierra firme, natural, del didmetro y la profundidad suficiente para
abarcar el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperacion de la planta. Los panes
resquebrajados o con hongos no seran aceptables.

Ninguna planta podra estar suelta en el envase contenedor.

Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma y tamanio.

Pueden utilizarse plantas de tamafio mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la
Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion, sin costo adicional. Si se aceptara el uso de plantas
de mayor tamafio se debe aumentar el area ocupada por las raices o el pan de tierra en proporcion al

tamafio de la planta.

Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones
de las raices o ramas.

No se deben torcer ni atar los arbustos y trepadoras de tal manera que se pueda dafiar la corteza, quebrar
las ramas o alterar la forma natural.

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio del follaje.
No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la plantacion.
Se deben suministrar plantas fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraibles o en macetas de turba

integral.

Cualquier excepcidn en cuanto a lo anteriormente expuesto llevara a la no recepcion ni certificacion por
parte de la Inspeccién de Obra y/o Inspeccién de Parquizacion designada por el GCBA.

Se rotulara al menos una planta de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente asegurada
indicando de manera legible el nombre botanico y el nombre comun.

Cuando se indique una disposicion formal o un orden consecutivo, seleccionar plantas de altura y

expansion uniformes y rotularlos o clasificarlos con numero para asegurar la simetria durante la
plantacion. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma
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De verificarse por la inspeccion de Obra pérdidas o faltas atribuibles a fallas o errores en la plantaciéon o
en el mantenimiento de los ejemplares, el o los ejemplares perdidos deberan ser repuestos por el
Contratista a su costo.

Se colocara una capa de 5cm de mulching (corteza de pino) cubriendo toda la superficie de sustrato de los
canteros de herbaceas y especies arbustivas.

9.4 CESPED

En la superficie en que el proyecto indique césped, se procedera a la siembra de semilla, salvo que sea
requerida por la Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion la colocacion de tepes. En el caso
que fuera necesaria la implementacion de fertilizantes o productos quimicos deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de Parquizacion previa ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera proveer e implantar en todas las areas el descompactado y preparado con sustrato
mejorado. Se hara hincapié en la preparacion del terreno, buen nivelado, sin hoyos ni lomas, que dificulten
el mantenimiento o el corte y de aspectos deficientes de terminacion.

Los trabajos de siembra se realizaran una vez terminada la plantacién de vegetacion general (especies
arboreas).

Podran utilizarse los métodos de sembrado, que se consideren apropiados, al voleo, maquina, a mano,
hidrosiembra, etc.

La semilla deberan tener poder germinativo no menor al 90 % y pureza varietal no menor al 90 %.Salvo en
época de frio o calores extremos, cualquier otro momento puede ser oportuno.

Se proveera una mezcla de semillas de primera calidad en la siguiente proporcion:

¢ CYNODON DACTYLON (Bermuda) 1 Kg. /100 m2
¢ RYE GRASS “FESTULOLIUM?” (hibrido de rye grass y festuca) 7 Kg. /100 m2
e FESTUCA RUBRA 1 Kg. /100 m2

Se removera la superficie a sembrar, y se refinara eliminando terrones, palitos, residuos, piedras o
cualquier otro material extrafio, perjudicial o téxico, hasta lograr una textura fina.

Se nivelaran las areas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de textura poco
compacta y uniformemente fina. Se procedera a trabajar, rastrillar y nivelar dichas areas, eliminar las
ondulaciones y llenar las depresiones segun sea necesario para ajustarse a niveles finales.

Se debera limitar la nivelacion fina a las areas que seran sembradas inmediatamente después de la
nivelacion. La nivelacion final requerira inspecciones y aprobacion por escrito de la Inspeccién de Obra
antes de realizar la siembra. Se debe programar con la debida anticipacién una visita de inspeccion al
lugar previamente a la fecha de siembra fijada a fin de no demorar la misma. Se debe asegurar un drenaje
adecuado en todas las areas.

La siembra del césped se hara inmediatamente después de la preparacion de la correspondiente cama.
Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento de las areas
sembradas, hasta su aceptacion final. Las areas que no presenten un manto uniforme deberan ser
resembradas.

La semilla que sera recubierta con una fina capa de 1 cm. de sustrato mejorado zarandeado. Una vez
finalizada la siembra, la Contratista aplicara un riego de asiento por medio de lluvia fina y pareja, hasta el
punto de saturacion de los primeros centimetros del perfil. Durante el periodo de mantenimiento
establecido, se efectuaran riegos periodicos, para mantener la superficie humeda.

Si se propusiera otra mezcla, esta debera ser garantizada y sometida a area de verificacion en pequefos
sectores seleccionados a tal efecto. El primer corte se hara a los 30 dias, segun evoluciéon. Deberan ser
preservadas todas la areas sembradas hasta que adquieran una correcta altura y suficiente rusticidad
para resistir los cortes suficientes continuados y el transito de personas.
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10.0 PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES DEL ARBOLADO

Se afianzaran los arboles a incorporar por medio de tutores segun el siguiente sistema: La contratista
debera proveer para cada arbol dos tutores de madera dura de 2” x 2" con 3.00m de longitud, en un
extremo con punta de “diamante” preparada para clavar en la tierra. Los tutores seran implantados en
forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dafiarlo.

En la parte aérea, uno de ellos sera vinculado al tronco a 0,15 m. del extremo superior del tutor con
alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro sera sujeto en igual forma en
sentido opuesto, a 0,30 m. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa para el tutorado, ésta debera ser aprobada previamente por la
Inspeccion de Obra y/o la Inspeccidn de Parquizacion.

Se debera hacer un exhaustivo control de tutorado colocado en las especies implantadas, de manera que
no produzcan dafios en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberan reemplazar aquellos
tutores que se encuentren rotos o quebrados, garantizando el correcto desarrollo de las plantas.

Los tutores existentes se retiraran habiendo analizado previamente el caso particular de cada ejemplar. Si
el arbol se encuentra balanceado y el tutor no interfirid en su crecimiento, se retirara el tutor
definitivamente. Si el arbol se encuentra apoyado sobre el tutor, se retirardn tres de sus pafios
exceptuando el pafo sobre el que esta apoyado, para le de sostén a la rama desbalanceada. Si la corteza
absorbié parte del tutor existente durante su crecimiento, se considerara recortar el tutor sin danar la
corteza permitiendo que el arbol termine de absorber esa seccién y retirando el resto del mismo. En caso
de presentarse alguna situacion alternativa, cualquier solucién debera ser aprobada por la Inspeccion de
Obra y/o la Inspeccién de Parquizacion.
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11.0 MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, se iniciaran

inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcién

Las plantas seran regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo humedo, de

acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra y/o Inspeccién de parquizacion.

Se deberan reponer aquellas plantas de la parquizacién que por distintas razones no hubieren
prosperado. Debera ser reemplazadas por la misma especie.

Se realizaran los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de
hormigas, las pulverizaciones no seran a intervalos mayores de 45 dias.

Se debera realizar poda del arbolado incorporado y existente de formacion y sanitaria en el caso
que la inspeccién de Obra y/o inspeccion de parquizacion lo solicitaran.

Con el fin de conservar las especies naturalizadas o de crecimiento espontaneo, el Unico caso en
que sera necesario realizar tareas de roturacion, carpido y/o de escarificado, sera cuando los
sustratos estén compactados. En tal caso ademas se procederan a incorporar los agregados
necesarios para mejorar el suelo existente.

Se debera controlar el buen estado y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera tutorados
defectuosos se debera proceder al reemplazo total para garantizar el buen tutoramiento del arbol.
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Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:
o Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

e Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional.

Debera presentarse a la Inspeccion de Obra y/o Inspeccion de parquizacion, previamente a los
tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases la, Ib, Il; sélo
se usaran los de clases Il y IV (segun OMS).

12.0 INSPECCION Y ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra y/o Inspecciéon de
Parquizacion llevara a cabo una inspeccion para determinar la aceptabilidad.

Las areas plantadas seran aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el
mantenimiento.

De comun acuerdo podran establecerse oportunamente formas de recepcion parcial. Cuando el trabajo
inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se debera reemplazar el trabajo rechazado y continuar el
mantenimiento especificado hasta una nueva inspeccion y aceptacion de la Inspeccion de Obra y/o
Inspeccion de Parquizacion.
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