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1. GENERAL

1.1. Obijeto del Pliego

El presente Pliego de Bases y Condiciones (PBC) tiene por objeto establecer
las condiciones para la licitacion y contratacion de la “Instalacién de redes de
fibra Optica para toda la red de Subterréneos y el Premetro”

1.2. Terminologia

A los efectos de este Pliego y de la documentacion de los contratos que se ce-
lebren, se emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes térmi-
nos:

Adjudicatario: e! Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la li-
citacién hasta la firma de la Contrata.

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicacién en contrario, significa y por
cuenta y cargo del Contratista.

Afo: periodo de doce meses.

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentacién presen-
tada por los Oferentes.

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o mas sociedades que con-
vienen actuar irrevocablemente unidas bajo una unica direccién y reglas comu-
nes a los efectos del llamado.

B.0.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Circular con consulta: contestacién de SBASE a un pedido de aclaracion de
un Licitante, emitida antes de que venza el plazo para la presentacion de las
Ofertas.

Circular sin consulta: aclaracién de oficio que formula SBASE antes de que
venza el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Comitente: es la persona juridica por cuenta de la cual se licita y contrata. A
todos sus efectos, se identifica al Comitente como Subterraneos de Buenos Ai-
res Sociedad del Estado.

Contratista/Proveedor: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata
y sus complementos.

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes auto-
rizados de SBASE y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion
del Contrato y en donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes
para la ejecucién de los trabajos contratados, que rige las relaciones entre
SBASE vy el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los docu-
mentos técnicos y legales que integran y complementan la Contrata.

Dias: salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dias habiles: dias habiles administrativos en que funcionan las oficinas de
SBASE.

Dias laborables: todos los dias excepto: los sabados después de las 13 horas,
los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y
dias no laborables.

Documentacion: todos los elementos del Contrato.

Documentacion de la Licitaciéon o del Llamado: conjunto de documentos
emitidos por SBASE hasta la fecha de presentacion de las Ofertas.
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Direccién / Direccion de Proyecto / Representante del Comitente: es el or-
ganismo ¢ funcionario designado por SBASE para actuar en su nombre con
amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones contractuales y di-
rigir e inspeccionar la ejecucién de los trabajos, como asi también proponer su
pago y recepcion.

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se re-
fieren los articulos 118 a 123 de la ley 19.550. Para poder contratar debera ins-
cribirse previamente ante la Inspeccion General de Justicia.

Empresa Nacionat; es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada
0 autorizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, que tenga su
domicilio legal en la Republica Argentina y que no sea definida como extranje-
ra.

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

Inspeccién / Inspector: es el servicio técnico y administrativo encargado del
control y vigilancia de los trabajos, en representacion de SBASE y bajo la su-
pervision directa del Representante del Comitente.

item: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotizacion de la provision,
componentes o productes, a efectos de su cotizacién, medicién y page.

Licitante: toda persona fisica o juridica que ha obtenido el Pliego de la Licita-
cion o que se encuentre habilitada para presentar oferta.

Mes: periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.
Oferente: toda persona juridica que presenta una Oferta en una licitacion.

Oferta: la propuesta técnico - econémica presentada por el Oferente para la
entrega de los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta
y Oferta y sus derivados se emplean como sindénimos.

Participante: idem Licitante

Pliego: documentacion emitida por SBASE para efectuar la Licitacion, corh-
puesta por el Pliego de Bases y Condiciones, el pliego tecnico, planillas, planos
y Circulares.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas, que contiene las especificaciones
técnicas.

Precio/s basico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta
econdmica.

Representante Legal: es la persona fisica que, debidamente acreditada, re-
presenta y obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato

Representante Técnico: es la persona fisica de caracter técnico con incum-
bencia acorde a las caracteristicas de los trabajos a realizar y que, debidamen-
te acreditada y con capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obli-
ga al Contratista.

RG / Revisién General y Reparacion / Reparaciéon General: términos que se
usan indistintamente para designar el objeto de la licitacién

SBASE: Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.
Semana: periodo de siete (7) dias corridos

Servicio / Trabajo: se entiende con estas denominaciones a todo trabajo y
provision necesaria para prestar conforme a su fin los servicios de revisién y
reparacion.

Subcontratista: es la persona fisica o juridica con la cual el Contratiéta previa
autorizacion de SBASE, celebra un Contrato para la ejecucion de una parte de
los trabajos a su cargo.

LP 156/13 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - INSTALACION DE REDES DE FIBRA OPTICA 2
PARA LA RED DE SUBTERRANEOS



SUBTE: red de transporte subterraneo de pasajeros de la Ciudad de Buenos
Aires. ;

U.T.E o Agrupacion Empresaria: es el grupo de emprasas asociadas segun lo
determinado por los articulos 377/383 de la Ley 19.550, que convienen su par-
ticipacion en la licitacion y posterior contratacion, bajo una tnica direccién y re-
glas comunes.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este arti-
culo tiene el significado dado por SBASE.

1.3. Reégimen Legal

SUBTERRANEOQS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo

régimen legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la ley

N 20.705, y las de la ley 19.550 por expreso reenvio legislativo y la ley N° 4472 .
de la CABA. Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones

sera resuelto por aplicacion de las normas del derecho privado, por aquellas

emanadas de autoridad competente de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,

por ¢l “Régimen de Contrataciones de la Sociedad”, por via supletoria la ley N°

13.064 “Ley de Obras Publicas” y sus modificatorias y complementarias y por

los principios generales del derecho administrativo, en cuanto fueran de aplica-

cion.

1.4. Listado de Normas, Leyes y Decretos

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentacion licitatoria,
se debera cumplir con el siguiente listado de normas, leyes y decretos, o por los
que rijan en cada momento:

* Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Séguridad en el Trabajo (Decreto Re-
glamentario 351/79).

. » Ley Nacional N° 25.743 de Patrimonio Arqueolégico y Paleontolagico.

* Ley de accidentes de Trabajo N° 24.557 (Dec. Reg. N° 170/96 y 334/96, su ley
modificatoria 26.773 y las normas concordantes vigentes.

+ Convencién Colectiva de Trabajo UOCRA.

* Ruina de obra, dafios a vecinos y recepcion de obra. (Art. 1646, 1647 y 1647
bis Caod. Civil).

* Ley Nacional N°® 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferen-
ciada) y sus modificaciones.

* L.ey Nacional N° 24.314 Decreto Reglamentario N° 914/97 (Qbras nuevas o
ampliaciones de red de subterraneos/Consideraciones a tener en cuenta para
su uso por discapacitados).

* Ley N° 962 modificatoria del Codigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos
Aires de la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, “Accesibilidad
Fisica para Todos”.

+ Sistemas de Vallas y Sefalamiento en la via pdblica, Resoluciébn N°
277/GCABA/SSTT/08, que aprueba el Manual de Sefalizacion Vial Transitoria
para obras a desarrollarse en vias urbanas

* Ley Nacional N° 24.051 de residuos peligrosos y Decreto Reglamentario
831/93.

* Resolucion N° 233/86 de la Secretaria de Transporte de la Nacidén sobre
Transporte de Sustancias Peligrosas.

+ Resolucion N° 207 del ENRE.
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¢ Ley N° 11.720 de Residuos Especiales - Provincia de Buenos Aires - Decreto
806/97 - Resolucion SSPA 601/98.

Independientemente de lo detallado en otros apartados, la Oferta debe cumplir
con las Normas y Especificaciones de las siguientes Reparticiones y/o empre-
sas de Servicios Plblicos, en todo aquello que sea pertinente, asi como de las
autoridades nacionales.

*» G.CABA
+ SBASE

Asimismo, debera prever la realizacion de los ensayos de control de calidad de
materiales y/o de recepcion que sean necesarios conforme a las Normas y/o
Reglamentos vigentes, estén indicados expresamente o no en la documentacién
de la Licitacion, incluyendo en su cotizacion todos os gastos necesarios.

1.5. Impuestos

La situacion de SBASE ante los impuestos es la siguiente:
a) Se encuentra inscripta ante la AFIP con CUIT n® 30-54575831-4

b} Reviste ante el IVA el caracter de “Responsable Inscripto”, actuando
ademas como agente de retencion y percepcion.

c) Se encuentra exento en el impuesto sobre los ingresos Brutos (GCABA).
d) Actia como agente de retencion de los siguientes impuestos:
1. IVA (Res. Gral. AFIP N° 18/1997 y sus modificaciones |
2. Ganancias (Res. Gral. AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones
"~ 3. 8USS, retenciones:
i. Régimen General Res. Gral. AFIP N°® 1.784/2004
it. Agencias de Seguridad Res. Gral. AFIP N° 1.769/2004
ili. Servicios de Limpieza Res. Gral. AFIP N° 1.556/2009
iv. Empresas Constructoras Res. Gral. AFIP N° 2.682/2009

v. Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 — R.G.DGI' N°
3983/85

4. Impuesto sobre los Ingresos Brutos (GCABA).

—=-==-=---
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2. DE LA LICITACION

2.1. Objeto de la Licitacion

El objeto de la presente licitacion es la seleccion del Oferente que sera contra-
tado para proveer dos redes Opticas pasivas de transporte basada en sendos tendi-
dos de Fibra Optica de 48 y 96 hilos, respectivamente, por las cuales sera factible
realizar comunicaciones de alta capacidad, para la totalidad de las lineas de la Red
de Subterraneos, incluido el Premetro. En el PET se indican las caracteristicas de
las redes, los centros de conexidn y demas requerimientos. '

2.2. Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en el presente PBC, en las
Especificaciones Técnicas, en los planos y en las circulares complementarias y
modificatorias que se emitan durante el proceso de licitacion e incluye todas las
tareas necesarias, la provisién de materiales, herramientas y mano de obra para
la Provision, Montaje y Puesta en Marcha de todos los materiales necesarios
para la implementacion de las redes de fibra éptica y su mantenimiento.

Entre las tareas a realizar el contratista debera efectuar las tramitaciones y ob-
tener de las autoridades competentes las conformidades necesarias para la
puesta en funcionamiento y para la habilitacion de las instalaciones.

2.3. Sistema de Licitacion

El proceso de licitacidn se regira por el sistema de sobre unico y las Ofertas de-
beran ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente
Pliego de Bases y condiciones.

2.4, Consulta del Pliego

Las bases y requisitos de la licitacion podran consultarse en forma anénima y
gratuita en el sitio oficial de SBASE:

hitp://www.buenosaires. qob.ar/subte/licitaciones/2013 y/o en los sitios que se
indiquen en el aviso de la licitacion.

El Pliego completo puede ser consultado libremente por los interesados en la
Gerencia de Planeamiento de SBASE, sin otro requisito que su previa identifica-
cion.

25. Adquisicién del Pliego

Para adquirir el pliego los interesados deberan presentarse en la Tesoreria de
SBASE; Agiiero 48 piso 1°,de lunes a viernes de 10.30hs a 15:30hs con cheque
propio del comprador del pliego extendido a la orden de Subterraneos de Bue-
nos Aires S.E "NO A LA ORDEN?" o por transferencia a la o depdsito en efectivo
con original de certifica-do a la cuenta corriente N° 25.987/7 a nombre de Sub-
terrdneos de Buenos Aires S.E, en el Banco Ciudad de Buenos Aires sucursal
Casa Matriz Florida 302 CABA,. La Tesoreria le entregara un recibo o compro-
bante. '

Informacion para transferencias:
Tipo Cuenta: 03-CC$
Numero Cuenta: 000001110000259877
Nombre: SUBTERRANEOS BS AS
CBU: 0290000100000002598778
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2.6.

2.7.

2.8.

CUIT N° 30-54575831-4
El pliego tiene un precio de TRES MIL PESOS ($3.000)

Registro y Obtencién del Pliego

La documentacién completa se entregara a los interesados en participar de esta
licitacién debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, .
dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agliero 48, Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, acomparfiando recibo de adquisicion de pliego, formalidad con la
cual quedaran registrados.

En dicha nota, los interesados deberan indicar la direccion, teléfano, persona de
contacto y direccién de correc electrénico a la que le seran enviadas las comu-
nicaciones.

La documentacién se entregara hasta siete (7) dias hdbiles antes de la fecha de
presentacion de las ofertas.

Sélo aquellas empresas que hubieran adquirido el pliego y retirado el soporte
magnetico con los archivos, quedaran habilitadas para efectuar consultas, reali-
Zar la visita al sitio y presentar oferta.

Consultas y Aclaraciones

Las empresas invitadas a participar de esta Licitacién podran efectuar consultas
hasta siete (7) dias habiles anteriores a la Apertura. Por su parte SBASE podra
emitir Circulares hasta 48 horas antes de ia Apertura.

Las consultas deberan efectuarse por correo electronico a la direccion que se
indicara, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el progra-
ma Word de Microsoft, requisito sin el cual se la daré por no presentada; ello sin
perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hicieran también por no-
ta en las oficinas de SBASE. Sera responsabilidad de los Oferentes asegurarse
la recepcion de los correos electrdnicos enviados.

Las consultas efectuadas por los Oferentes seran contestadas por SBASE como

“Circulares con Consulta”®, en lo posible, dentro de los cinco (5) dias de recibi-

das. No obstante lo sefialado, SBASE podra a su solo criterio, extender el plazo
indicado para responderias, cuando por su naturaleza u otras razones lo hicie-
ren aconsejable. '

SBASE se reserva el derecho de no dar respuesta a las consultas que no se re-

- fieran al pliego publicado o que, aun estandolo, no revelen el conocimiento

técnico de un interesado en formular oferta.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Invitados podran retirar de la sede de SBASE,
hasta un (1) dia antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubie-
sen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia aquellos Invi-
tados que no las hayan recibido o retirado.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

Presentacién de las Ofertas

Las Ofertas deberan presentarse en la sede de SBASE, Agiiero 48, Planta Baja,
Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que se indiquen en el
aviso del llamado.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran el primer
dia habil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.
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2.9. Exencion de Responsabilidades

SBASE podra desistir de la ejecucién de este llamado en cualquier etapa de
proceso y podra desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razo-\:
nes de oportunidad, mérito o0 conveniencia, sin que estas decisiones puedan
motivar reclamos de ninguna naturaleza por-gastos, honorarios, retribuciones
y/o indemnizaciones por parte de los Licitantes.

2.10. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial asciende a la. suma de PESQOS DOCE MILLONES
($12.000.000.-), IVA incluido.

-——_——_--0--=-=
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3. DE LOS OFERENTES

3.1.

3.2

3.3.

Aptitud de los Oferentes

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cum-
plimiento de la totalidad de los requisitos legales, econdémicos, financieros y
técnicos establecidos en este pliego y en la restante documentacién de la Licita-
cién.

A los efectos de evaluar su capacidad Legal, Econémica-Financiera y Técnica,
los Oferentes deberan adjuntar a su Oferta la documentacién que se indican en
el presente Pliego de Condiciones.

Representante Legal

El Oferente debera designar en su Oferta a la persona que lo representara en
todas las cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la con-
tractual y cuya firma comprometerd al Oferente/Contratista. La designacién y
poderes del Representante Legal deberan ser presentados en la Oferta. Las
comunicaciones al Representante Legal se haran efectivas en el domicilio legal
constituido.

Constitucion de Domicilio

Los Oferentes seran notificados de cualquier comunicacién que les deba dirigir
SBASE, en el domicilio que hubieran constituido al obtener el Pliego.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente a SBASE y
tendra vigencia una vez transcurridos cinco (5) dias de su notificacion.

En la Oferta se debera constituir domicilio legal en la Ciudad Auténoema de Bue-
nos Aires y en &l serdn vélidas todas las notificaciones cursadas al Oferente y/o
al Adjudicatario.

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta,
debera comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a
SBASE y tendra vigencia una vez transcurridos cinco (5) dias de su comunica-
cién. El nuevo domicilio también debera estar constituido en la Ciudad Auténo-
ma de Buenos Aires. '

Todas aquellas notificaciones al Oferente o al Adjudicatario o al Contratista que
no sean de mero tramite se efectuaran por nota ¢ carta documento al domicilio
legal constituido. Tales notificaciones se efectuaran por Unica vez, se halle o no
presente el destinatario.

3.4. Admision a la Presente Licitacion

3.4.1. Legales

Podran participar solamente empresas nacionales que se encuentren regular-
mente constituidas en el pais y en forma individual

3.4.2. Econdmico-financieros

El Oferente debera acreditar una Facturacion Anual promedio en los Ultimos
dos (2) afios mayor a PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000.-).

3.4.3. Técnicos

Las empresas que se presenten deberan acreditar en los ultimos cinco (5) afios
haber ejecutado como minimo tres (3) trabajos de proyecto, provisién y monta-
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je de redes de fibra optica de similares caracteristicas, magnitud y complejidad
de los que se licitan.

3.5. Impedimentos para Participar

No podran participar quienes:

a) actuen como directores o administradores, agentes de la Administracion
Publica Nacional, Provincial o0 agentes de la Administracion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

b) se encuentren quebrados o concursados, mientras no obtengan su re-
habilitacién y los que tuvieren concurso pendiente.

c) se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro Nacional de
Constructores de Obra Puablica o de cualquier Municipalidad del Pais y/o en
los Registros Provinciales de Proyectos del Estado o en sus equivalentes de
los paises de origen o de actuacién, en caso de los integrantes extranjeros de
los Oferentes.

d) hayan sido objeto de rescision de contratos por causas atribuidas a ellos,
como consecuencia de contratos celebrados con entes publicos. Cada uno de
los Oferentes que se presente ya sea en forma individua! o como integrante de
una U.T.E., debera efectuar una declaracion jurada que exprese taxativamente
que no ha sido objeto de rescision de contrato por las causas indicadas en es-
te punto.

e) no posean los antacedentes y experiencia exigidos en este Pliego.

f) no acrediten estar al dia con el pago de impuestos nacionales yfo de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/o con las obligaciones de seguridad so-
cial a'la fecha de la presentacién de la Oferta.

Cuando se constatara que el Oferente esta alcanzade por alguno de los impe-
dimentos establecidos en el presente articulo se procedera al rechazo de su
Oferta, sin que ello les de derecho alguno a reclamo.

- ----
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4. DE LAS OFERTAS

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Sistema de contrataciéon

Las obras se contrataran por el sistema de ajuste alzado y a precio fijo.

El Oferente cotizara el precio total por la ejecucién completa de los servicios y
bienes requeridos segun las indicaciones de la documentacion de la Licitacidn.

Toda tarea que no se encuentre individualizada y fuese necesaria para la ejecu-
cidon completa de los servicios a prestar y de sus partes componentes se consi-
derara que se encuentra incluida-en el valor cotizado.

Forma de Cotizar

Los Oferentes deberan completar y presentar en su Oferta las Planillas de Coti-
zaciéon (segan ANEXO V) y las Planillas de Analisis de Precios (segin ANEXO
V}, asi como el soporte magnético de dichas planillas, en versién compatible con
el programa Excel. Los archivos deberan contener las correspondientes formu-
las de calculo y los vinculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla.

Los precios unitarios y totales de cada item deberan redondearse al segundo
decimal, de modo que pueda obtenerse un calcuilo exacto.

La provisién y montaje de cables de FO se ha subdividido en un-item para cada
una de las redes, por lo que al calcular los costos los Oferentes deberan prorra-
tear los costos de los componentes comunes a ambas redes, como el montaje,
y consignarlos en los respectivos anélisis de precios.

Si un item no fuera cotizado se considerara que su precio es cero ($0,00)

Analisis de precios

Los Oferentes deberan presentar los andlisis de precios de la totalidad de los
item a cotizar que figuran en la Planilla de Desglose del anexo IV. A tal efecto,
se utilizaran las siguientes planillas:

Planilla 1: para los item cotizados totalmente en pesos

Planilla 2: para la parte cotizada en pesos de los item que pueden cotizarse en
délares de los EEUU.

Planilia 3: para la parte cotizada en déla'res de los EEUU.

El costo de cada componente de los precios unitarios debera ser el mismo para
todos los item que lo contengan.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacién de precios, los
Oferentes deberan presentar el listado de todos los insumos y recursos de los
analisis de precios asignandoles un cédigo que permita su correlacién con di-
chos andlisis de precios.

Moneda de cotizacion

La cotizacién debera efectuarse en pesos ($) de la Republica Argentina, excepto
para los item de provision de origen importado que se indican en las planillas de
cotizacién de este pliego, los que podrén cotizarse en délares de los EEUU
(USD) conforme se indica en este Pliego, aunque el pago se efectuara en pesos
equivalentes conforme se indica en el capitulo Pagos. Un mismo item podra co-
tizarse en ambas monedas si tiene componentes locales del costo,

Para la comparacion economica de las ofertas, los importes cotizados en mone-
da extranjera se convertirdn a pesos equivalentes a la cotizacién de las divisas
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de las ofertas.

4.5. Precios Cotizados

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios pa-
ra la realizacién de los trabajos aqui concursados.

Por lo tanto, el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o am-
pliaciones del proyecto que SBASE ordene por escrito.

Los precios cotizados se entiende gue comprenden todos los elementos y traba-
jos necesarios para la entrega de los trabajos encomendados en forma comple-
ta y adecuada a su fin, segun se infiere de planos y especificaciones, incluyendo
todas las tramitaciones y gestiones administrativas necesarias.

Los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacién y provision de
energia eléctrica, agua de construccion, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., co-
rreran por cuenta del Contratista, asi como los tramites y costos de los premisos
de construccion y de habilitacién de las obras e instalaciones que lo requirieran,
incluso el costo de gestién de medianerias, en su caso.

Los precios deberan contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vi-
gentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes
fiscales y servicios que afecten el trabajo a realizar.

Cualquier creacién, eliminacién o modificacion en mas o en menos de los im-

~puestos y demas gravamenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fe-
cha de Oferta y que afecte los precios cotizados, implicara el ajuste de los mis-
mos a fin de reflejar adecuadamente su incidencia.

El reconocimiento de los incrementos debera ser expresamente solicitado por el
Contratista; las disminuciones, en cambio, se aplicaran de oficio.

Los precios de Contrato seran fijos e inamovibles.

4.6. Redeterminacion de Precios

- La redeterminacién de precios se hara unicamente sobre los precios cotizados
en moneda local, con los alcances y modalidades previstas en la Ley N° 2809
de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en el Decreto reglamentario N°
1312/08 y en las Resoluciones N° 4271/MHGC/08 y N°543/MHGC/2013 y/o en
las normas que oportunamente se dicten.

Para establecer si corresponde la aplicacién de los procedimientos de redeter-
minacion de precios, se utilizara la férmula del Anexo VI TABLA DE ESTRUC-
TURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES.

Se tomara como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al
de la presentacién de la Oferta.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacion de precios, los
Oferentes deberan presentar el listado de todos los insumos y recursos de los
analisis de precios asignandoles un codigo que permita su correlacién con di-
chos analisis de precios.

Una vez adjudicadas las obras y previo a la firma del contrato se determinaran
los coeficientes de aplicacion para el calculo de eventuales redeterminaciones.

4.7. Costo del Estudio de la Licitacion
Seran a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparacion y
presentacién de su Oferta. En ningln caso SBASE sera responsable de ellos,
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

independientemente de cual sea el desarrollo y el resultado del proceso licitato-
rio.

Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligaciéon de presentar una Oferta completa, que cubra
todas sus obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la en-
trega de los trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad
con las disposiciones del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con
posterioridad a su recepcién provisoria.

L.a sola presentacioén de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada
una de las obligaciones que surgen de la documentacién, en especial, la acep-
taciéon del proyecto concursado y las especificaciones técnicas, asumiendo |a
responsabilidad técnica por €l mismo.

La informacién técnica contenida en la documentacion de |la presente Licitacion
tiene caracter de Proyecto.

Cuando la documentacién incluya computos y presupuestds oficiales, éstos
tendran tan solo caracter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al
Oferente su verificacion.

Visita al lugar de emplazamiento donde se desarrollaran los trabajos

SBASE comunicara a los interesados la fecha en que se realizara la visita de
reconocimiento de los lugares en que se desarrollaran los trabajos y a las uni-
dades a reparar y restaurar. Dicha visita es de caracter obligatorio y luego de la
misma les sera entregada a los concurrentes, una constancia que deberan pre-
sentar con su oferta.

Garantia de Oferta

Los Oferentes deberan asegurar el mantenimiento de la Oferta mediante la
constitucién de una Garantia a favor de SBASE, en adelante “Garantia de Ofer-
ta’, constituida por el uno por ciento (1%) del monto de la Oferta, por el plazo
establecido, de conformldad con los requisitos de este pliego y a entera satis-
faccién de SBASE. La garantia se constituira en las monedas de cotizacion.

Formas de Constitucién

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguien-
tes formas:

a) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires
a la orden de SBASE numero Cuenta: 000001110000259877

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad

bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pa-

- gador, con la expresa renuncia de los beneficios de divisién y excusién en los

términos del articulo n® 2.013 del Cédigo Civil, constituye domicilio especial

en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccién exclu-

siva y excluyente de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

c¢) Seguro de Caucién instrumentado mediante péliza aprobada por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nacién para Contrataciones de Obra Publica,
emitido por una Compaiiia de Seguros, a satisfaccién de SBASE, que debera
fijar domicilio en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, dejandose constancia
que la Compaiiia se constituye en codeudor solidario, liso y llano y principal
pagador de la garantia con renuncia expresa de los beneficios de excusidn y
division en los términos del articulo n® 2.013 del Cédigo Civil. Las firmas de
las personas que suscriben la péliza deberan estar certificadas por Escribano
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Publico.

mente en el presente.

Las Garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo
mantenimiento de Oferta y con las modalidades establecidas en los péarrafos
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

Vencido ese plazo, los Oferentes que lo deseen podran retirar sus Ofertas, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prorrogado automaticamente
el plazo de validez de las mismas. El aviso de caducidad de la Oferta debera ser
hecho en todos los casos por el Oferente en forma fehaciente y con una antela-
cién minima de quince (15) dias.

Aquellos Oferentes a quienes se les haya solicitado informacién adicional, pro-
rrogaran automaticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado,
salvo que notifiquen fehacientemente su decisién en contrario con un minimo de
diez (10) dias de antelacion.

Las Garantias de Oferta seran devueltas luego de contratados los trabajos. El
Comitente no pagard intereses por los depositos en efectivo.

4.12. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

La validez de la garantia de oferta debera extenderse a NOVENTA (90) dias co-
rridos a contar de la fecha de apertura de Ia licitacién.

Las Ofertas deberan mantenerse por el plazo fijado mas las prérrogas acorda-
das con SBASE, con pena de pérdida de la garantia constituida en caso contra-
rio.

Aquellos oferentes a quienes se les haya solicitado informacién adicional, pro-
rrogaran automaticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado,
salvo que notifiquen fehacientemente su decisién en contrario con un minimo de
diez (10) dias de antelacion.

4.13. Requisitos a Cumplir por los Oferentes

Los Oferentes deberéan tener capacidad legal para obligarse y satisfacer las exi-
~ gencias de este Pliego.

Las firmas participantes deberan acreditar en su oferta la experiencia suficiente
en las tareas de la especialidad aqui concursada.

4.14. Contenido de las Ofertas

Las Ofertas deberéan estar redactadas en idioma castellano y presentarse en un
unico sobre cerrado, conteniendo un ejemplar original y dos copias, foliados,
firmados y sellados por el Representante Legal y el Representante Técnico en
todas sus hojas.

El sobre no debe tener ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique al
Oferente y llevard como Unicas leyendas las siguientes:

19) Denominacién de la Licitacion

2°) Namero de la Licitacion.

3°) Dia y hora de la Presentacion -

Las Ofertas deberan contener la siguiente informacién separada y ordenada
como se indica a continuacion:

Carpeta A0: En ia versién original y por separado, se agregara la Documenta-
cién del Liamado completa, inclusive las Circulares emitidas, firmada en todos
sus folios por el Representante Legal y el Representante Técnico.
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Carpeta A1: Documentacién Legal
1) [ndice con el contenido e indicacién del nimero de pagina.
2) Carta de Presentacién (segun modelo Anexo |).
3) Garantia de Oferta.
4) Constancia de visita y reconocimiento del lugar.
5) La documentacién de caracter legal que se indica a continuacion:

a) Copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun
corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u 6rgano de contralor
respectivo con su correspondiente numero de inscripcion, debiendo en-
cuadrarse en las normas correspondientes a la entidad que se trate.

b) Copia del Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anbnimas,
de donde surja la decision social de presentarse a la Licitacion. Tratandose

" de otro tipo-societario, debera acompanar la documentacién que acredite

idéntica decisién emanada de un drgano societario que exprese la voluntad
social.

¢) Poder por el cual el Oferente designa a su Representante Legal, debida-
mente legalizado y autenticado.

d) Domicilio legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Carpeta A2: Econémico Financiera
1) Indice con el contenido e indicacién del numero de pagina.

2) Lla documentacién de caracter econdémico—financiero que se indica a conti-
nuacion:
a) Ultimos tres Balances Generales cerrados a la fecha de la presentacién
de las ofertas, con firma de Contador Publico Nacional certificada en el
Consejo profesional de Ciencias Econdmicas

b) Referencias bancarias de todas las lineas de crédito otorgadas y/o dispo-
nibles, emitidas con una antelacién no mayor a treinta (30) dias de la fecha
Iimite fijada para la presentacién de la Oferta.

c) Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorizacién para
pedir referencias a dichas instituciones bancarias.

d) Constancia de inscripcién vigente ante la A.F.I.P.

e) Constancia de inscripcion en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que mcluya a
esta jurisdiccion.

f) Certificado fiscal para contratar (RG AFIP N° 1.814/2005) o constancia de -
solicitud del mismo; previo a la firma del contrato debera presentar el certi-
ficado.

g) Constancia de las seis (6) ultimas declaraciones juradas y de las cons-
tancias de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Auté-
noma de Buenos Aires o en convenio muitilateral que incluya a esta juris-
diccién, de los seis (6) Ultimos meses anteriores a la fecha de presentacion
de ofertas.

Carpeta B: Documentacién Técnica

1) indice con el contenido e indicacién del numero de pagina.

2) Listado de trabajos similares o0 mayores ejecutados durante los Gltimos cinco
afios en los que el Oferente haya sido contratista; indicando fecha, carac-

teristicas y comitente.

3) Listado de trabajos similares en ejecucion en los que el Oferente sea contra-
tista; |nd|cando fecha, caracteristicas y comitente.
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4) Carta de designacion y de aceptaciéon y antecedentes del representant
técnico, que debera poseer la experiencia que se indica en este pliego

5) Memoria Técnica que describa con detalie las tareas a realizar y toda otra
informacion necesaria para la correcta interpretacién de la propuesta, asi
como la documentacién grafica que la ilustre.

6) Plan de Trabajos, donde identifiquen las tareas a desarroliar por el Oferente,
en plena concordancia con la Memoria Técnica solicitada en el punto ante-
rior. El mismo se debera elaborar con una escala de tiempo semanal.

7) Listado de proveedores y subcontratistas, deberan identificarse las marcas
comerciales de los materiales a utilizar, pudiendo indicar hasta tres (3) para
un mismo suministro; SBASE podra a su solo criterio observar los proveedo-
res debiendo el proponente presentar otro/s en su reemplazo, si asi le fuera
solicitado.

8) Otros Subcontratistas designados, incluyendo carta de compromiso y ante-
cedentes.

Carpeta C - Oferta Econémica

Debera contener la Oferta econdmico-financiera con la siguiente informacion:
1) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.
2)  Formula de la Oferta (segun modelo Anexo II)
3) Planillas de Cotizacién (segin modelo Anexo IV).
4)  Andlisis de Precios (segun modelo Anexo V).

5) Listado de todos los insumos y recursos de los andlisis de precios
asignandoles un cédigo que permita su correlacion con dichos analisis de
precios.

6) Curva de certificaciones.
7)  Archivo electronico con la informacion de los puntos 3), 4), 5) y 6).
Antes o después de la Adjudicacion SBASE podra solicitar informacién adicional

de caracter legal, econdmico y/o técnico, que el Oferente se compromete a su-
ministrar, con cargo de pérdida de la garantia.

4.15. Apertura y Vista de las Ofertas

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitacién y en
presencia de los interesados que concurran, se procedera a la Apertura de las
Ofertas. Si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de Ofertas
resultare feriado, la apertura se realizara a la misma hora del primer dia habil
posterior y en el mismo lugar.

Para la Apertura de Ofertas se seguira el procedimiento que se abajo se detalla.

1°) Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE.
2°) Se verificaré el correcto estado de los sobres exteriores.
39 Se abriran los sobres exteriores y se verificara si cada uno de ellos con-

tiene la Garantia de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las empre-
sas que ofertaron.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi
se hara; en caso contrario se dejara asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones sélo podran ser formuladas por los Representantes Lega-

les de los Oferentes y deberan referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto

- de apertura. No se aceptaran observaciones que se refieran directa o indirecta-
mente al con-tenido de las Ofertas.
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4.16.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entre-
gara copia simple de la misma.

4°) La documentacién de los sobres, quedara en custodia de SBASE.

5% A partir del dia posterior a la Apertura le seran asignadas a cada Ofe-
rente, en el orden en que figuran en el Acta de Apertura y en forma exclusiva,
ocho (8) horas para ver las demas Ofertas; no pudiendo retirar copias ni utilizar
dispositivos de captura o digitalizacién de imagenes que permitan reproducir su
contenido en forma total ¢ parcial, sélo podran tomar nota de los datos que de-
seen. Dentro del plazo de tres (3) dias de la fecha de la toma de vista podran
presentar observaciones, que SBASE podra o no tomar en cuenta y que sblo
seran manifestaciones unilaterales de quien las formule.

6°) SBASE examinara todas las Ofertas recibidas, y descartara aquellas
que adolezcan de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda
salvarse el error u omisién. SBASE a su solo criterio podra aceptar o rechazar
todas las Ofertas y declarar desierta la Licitaciéon o suspender el tramite del Lla-
mado hasta nuevo aviso. En tal caso procederd a devolver las Garantias de
Oferta presentadas, dentro del quinto (5°) dia de comunicada la resolucién.

En caso de formularse observaciones, las mismas se regiran por lo estableci-
do en el punto 3°) precedente.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que asi lo desearen hacer, a quienes se les entre-
gara copia simple de la misma.

En todos los casos de requerira que las observaciones que se formulen se
presenten por escrito, acompafando o remitiendo por correc electrdnico el so-
porte magnético correspondiente en formato compatible con el programa Word
de Microsoft.

9°) La garantia de oferta de los Oferentes que no hubieran resultado Adju-
dicatarios, deberan retirarla en el domicilio de SBASE dentro del plazo de diez
(10) dias posteriores a la firma del Contrato. Pasado dicho plazo SBASE podra
destruirlos sin derecho a reclamo alguno a favor de los Oferentes.

Los sobres que llegaren a SBASE después del dia y hora de de recepcidn esta-
blecidos, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

El resultado de la seleccién de Ofertas sera notificado fehacientemente a todos
los Oferentes. La notificacion se hara por Nota dirigida al domicilio legal del Ofe-
rente.

Vicios excluyentes

Serd excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los vicios que luego
se sefialan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de
otra naturaleza; como a-cualquier compensacion econdmica, a la cual no
tendra derecho.

a) Que se presente después del dia y hora limite fijada para la Recepcnon de las
Ofertas y/o en lugar distinto del que se sefiala en el Liamado.

b) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las for-
mas establecidas en este Pliego.

¢) Que se presente la Oferta sin firmar, sin aclaracion de firma, no se fije domici-
lio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar
al Oferente.

e) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego.

f) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la Ofer-
ta, y/o que no fuere posible interpretaria.
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g) Que contenga correccioneé, raspaduras, enmiendas o agregados que n
estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmd |
Oferta.

h) Cualquier otro que se establezca en la documentacién del Llamado.

-En cada caso SBASE podra evaluar si se trata de un requisito formal y solicitar
informacién complementaria que permita subsanar las deficiencias encontradas.

mmma~=-=--
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5. ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

5.1. Ampliacion de informes

Abiertas las Ofertas, SBASE procedera a su estudio y podra requerir ampliacion
de la informacion suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor es-
tudio de las Ofertas, dentro del plazo que se sefiale al efecto. Vencido dicho
plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente,
SBASE podra considerar que existe una retractacion tacita del Oferente y en
‘consecuencia desestimar su Oferta y disponer la pérdida de la Garantia de Ofer-
ta.

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberdn presentarse por escrito,
foliadas y firmadas en original y dos copias, acompafando o remitiendo por co-
rreo electrénico el soporte magnético correspondiente en formato compatible
con los programas Word y/o Excel de Microsoft.

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesa-
rias a efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la
Oferta, a cuyo efecto, previamente a la adjudicacién, queda facuitada para co-
misionar perscnal que podra visitar las oficinas, depésitos, equipos, obras reali-
zadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién
de los trabajos que se licitan.

De establecerse la falsedad de dicha informacién, se desestimaré la Oferta y
dispondra la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

Asimismo, finalizado el analisis,. SBASE podra exigir de los Oferentes seleccio-
nados, la presentacion de documentacién actualizada. Se fijara un plazo ade-
cuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia
de documentacion actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera
de dichos requisitos, se dara por retirada la Oferta con pérdida de la Garantia de
Oferta.

5.2. Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecera sobre los
demas el sefialado como “ORIGINAL”.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre
se dara prioridad al precio escrito en letras.

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primaran las parciales.

Se comunicaran al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste,
su Oferta podra ser desestimada, con pérdida de la Garantia de Oferta.

Si los precios cotizados permitieran suponer error evidente, estimada prima fa-
cie como la mas conveniente, SBASE podra requerir su aclaracién, reservando-
se el derecho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su co-
rreccion arrojaran un precio total mayor al originalmente propuesto.

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podra alegar errores u omisiones du-
rante la ejecucion del contrato que impliquen el aumento del precio total cotiza-
do, debiendo subsanar cualquier error u omisién que detecte antes de la adjudi-
‘cacion, siempre que no implique un incremento del precio total cotizado.
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5.3. Adjudicacion

La adjudicacion compete exclusivamente al Comitente quien determinara, a su
solo juicio, cual es la Oferta mas conveniente tomando en cuenta: precio, ca-
pacidad técnica, financiera, antecedentes y cualquier otra informacion tendien-
te a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de las tareas.

v o ‘\Q.{E‘
N9 PlangtS

Los Oferentes que no hayan resuitado Adjudicatarios no tendran derecho a re-
clamar costo alguno por su presentacion a la licitacién.

El Comitente podra rechazar la totalidad de las Ofertas, sin que ello dé dere-
cho a reclamo aiguno a los Oferentes.

La adjudicacion se le notificara al Adjudicatario y a los demas Oferentes.

5.4. Firma y Garantia de Contrato

El Comitente, al notificar la adjudicacidn, fijard fecha para que el Adjudicatario
se presente a firmar el Contrato u Orden de Compra. Si en la fecha fijada no
compareciera a hacerlo el Comitente lo intimara por unica vez, bajo apercibi-
miento de tenerlo por desistido, lo que se hara efectivo si, transcurridos tres
(3) dias mas, tampoco compareciera.

El desistimiento provocara la pérdida de la garantia de oferta.

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera constituir a favor de
SBASE, una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de las
formas establecidas en los apartados a), b) y ¢) de la clausula 4.11 de este
Pliego para la garantia de oferta, por un monto equivalente al diez (10%) por
ciento del monto total del Contrato, la que sera devuelta a la finalizacion del
periodo de mantenimiento. La garantia se constituira en las monedas de coti-
zacion.

La firma del correspondiente contrato u orden de compra, perfeccionara la re-
lacién contractual.

5.5. Gastos de la Contrata

El Contratista tendré a su cargo toda erogacion que origine la firma del Contra-
to, de las ampliaciones por trabajos adicionales, incluso los impuestos, tasas,
gravamenes, etc., que hubiera que abonar con la firma o como consecuencia
de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en la parte que co-
rresponde a SBASE.

5.6. Documentos Intégrantes del Contrato

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentacion de la Licitacion,
las circulares y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas acla-
ratorias de la oferta, la comunicacion de Adjudicacién y las notas posteriores
intercambiadas y la documentacién presentada previo a la firma del contrato.

En caso de requerirlo expresamente, se entregard al Contratista copia firmada
por el funcionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los docu-
mentos antes mencionados.

5.7. Documentos incorporados

Se consideraran incorporados al Contrato los planos complementarios y de
detalle que se entreguen al Contratista durante la ejecucion de la obra y aque-
llos que, confeccionados por éste, fueran aprobados por SBASE; las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la Direccién de Obra, las Notas de Pedido
del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de Inicio de los Traba-
jos y el Acta de Entrega de terrenos o del area de trabajo y toda otra acta que
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se suscriba durante el transcurso del contrato, asi como los certificados de
obra y las actas de medicion.

Todos estos documentos se extenderan y firmaran en al menos tres ejempla-
res. uno para cada una de las partes y el tercero para ser agregados a la do-
cumentacion contractual que el Contratista deberd mantener en obra.

5.8. Cambio de Domicilio del Contratista

El domicilio legal constituido por el Contratista tendra vigencia en tanto no co-
munique su cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) dias habiles poste-
riores a dicha comunicacién.

La omision de la comunicacion del cambio de domicilio sera considerado como
“falta grave” del Contratista.

5.9. Subcontratacién - Transferencia del Contrato

El Contrato no podra ser subcontratado y/o transferido, total ni parciaimente,
salvo previa conformidad expresa de SBASE.

____0____
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6. INFORMACION DE LAS OBRAS

6.1. General

Los oferentes, en oportunidad de la visita al emplazamiento, tomaran conoci-
miento directo del lugar, de la naturaleza de los trabajos y demés condiciones y
restricciones a los trabajos y a su forma de ejecutarlos.

6.2. Proyecto de SBASE

La informacion técnica contenida en la documentacién licitatoria tiene caracter
de Proyecto y el Contratista debe desarrollar y suministrar ia documentacion
ejecutiva conforme lo establecido en la misma.

La documentaci6n que se entrega debera ser relevada y verificada por el Con-
tratista.

6.3. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo

El Contratista de esta licitacién adquiere, conforme se define en el articulo 6°
del Decreto N° 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos
de la coordinacion de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del
Trabajo con los restantes contratistas y subcontratistas que actten en el mismo
ambito.
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7. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

7.1. Acta de Inicio

El Representante de SBASE dara al Contratista la orden de inicio de los traba-
jos, suscribiendo a tal efecto el Acta de Inicio donde se consignara la fecha a
~ partir de la cual se contaran los plazos contractuales-

7.2. Representante del Contratista

El Representante Técnico designado en la Oferta debera ser un profesional
universitario con titulo habilitante e incumbencia en los trabajos a realizar.

El profesional propuesto debera contar con amplia experiencia en esa posicién,
de por lo menos diez (10) afios, adquirida en trabajos de similar o mayor en-
vergadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, debera presentar sus antecedentes completos
en forma cronolégica, indicando la empresa en la que prestd sus servicios pro-
fesionales, descripcion, monto y duracion de la obra, cargo y responsablllda-
des, datos del comitente y referencias.

7.3. Representante de SBASE

SBASE ejercera la supervision técnica y administrativa de los trabajos a través
de un organismo o funcionario denominado Direccidon de Obra (DO) y/o Inspec-
cién de Obra que se designara a tal efecto, a través del cual se realizaran ex-
clusivamente las relaciones del Contratista con el Comitente.

7.4. Comunicaciones

Las comunicaciones en la etapa contractual se llevaran exclusivamente en un
Libro de Comunicaciones foliado y por triplicado, a proveer por el Contratista,
que quedard en poder de la Direccion de Obra; en él se asentaran todas las
comunicaciones entre las partes. Las comunicaciones emitidas por la Direc-
cién de Obra se denominan “Ordenes de Servicio” y las emitidas por el Repre-
sentante Técnico se denominan “Notas de Pedido”.

7.5. Errores en la Documentaciéon Técnica

El Contratista tendra la obligacion de verificar, antes de |la ejecucién, que los
documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o dis-
crepancias que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si
descubriera errores, omisiones o discrepancias, deberé sefalarlas inmediata-
mente por escrito a la Direccion de Obra. Si el Contratista no los sefialara
oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar pa-
ra corregir las fallas y esos trabajos no podrén justificar ampliaciones de plazo
ni del precio total o cualquier otro costo.

7.6. Discrepancias entre las Distintas Partes del Contrato

Toda la documentacién que integre el Contrato debera ser considerada recl-
procamente explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepan-
cias, ellas seran aclaradas y resueltas por SBASE.

El procedimiento para su resolucion sera como sigue:
a) sies evidente un error material seré corregido donde se encuentre;
b) si no resultara de aplicacién lo anterior, prevalecera el siguiente orden:
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La Contrata i
La Carta de Adjudicacion B N ", /
Las Circulares al Pliego en el orden inverso al que han sido emitidas.

El Pliego de Bases y Condiciones

A

Los planos y Especificaciones Técnicas entregados por SBASE y que
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

6. La Oferta del Contratista y notas aclaratorias, en el orden inverso al que
han sido presentadas.

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigiiedad o dis-
crepancia, SBASE resolvera la interpretacién que corresponda.

7.7. Solucién de Divergencias

Si se produjeran divergencias motivadas por la interpretacién o aplicacion de
clausulas contractuales o disposiciones legales, se procedera del siguiente
modo:

Planteada la divergencia, SBASE conferird al Contratista un término de cinco
(5) dias para que se concrete por escrito y con toda amplitud su reclamacién o
punto de vista, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con lo que se re-
suelva, si no se presentare en plazo.

El Contratista podra solicitar ampliacién del término de hasta diez (10) dias,
cuando la importancia del asunto lo justifique o haya de ofrecer prueba, pero el
plazo ampliado se contara siempre desde la primera notificacion.

Presentada la exposicion del Contratista, SBASE dispondra las medidas nece-
sarias para la mejor resolucion, ya se trate de probanzas, informes o aseso-
ramientos, todo lo cual quedara concluido en el término de veinte (20) dias.

Solo en casos excepcionales se prolongara ese plazo.

7.8. Documentacion

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar
completo de la documentacion técnica del Contrato, al que se irAn agregando
los complementos que correspondan. (Planos, especificaciones, etc.).

7.9. Muestras de materiales

El Contratista debera entregar para su aprobacién, previo a su ingreso a obra,
las muestras de materiales que la DO indique.

7.10. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7)
dias de cada mes, el Contratista suministrara Informes Mensuales de Activida-
des, que detallen el estado de los trabajos y su avance.

Los informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfactoria para
SBASE y contendran un resumen de los trabajos realizados y de los eventos
relevantes del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de
certificacion y de los hitos establecidos y de la informacién gréafica y fotogréfica
ilustrativa de la evolucidn de los trabajos, todo conforme con las indicaciones
de la DO.

7.11. Reuniones Periédicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reunio-
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nes de trabajo con el Representante Técnico y/o el maximo responsable del
proyecto del Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro
tema que se considere necesario.

Adicionalmente, la DO convocard a una reunidn mensual con el Representan-
te Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe
Mensual y hacer el seguimiento de la situacion y avance del Contrato.

7.12. Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad

El Contratista debera implementar un Sisterna de Aseguramiento y Gestién de
la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentara a la DO.

7.13. Clausula de Indemnidad

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o
contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta
contratacion, atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar
los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose responsable por
los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos
de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por da-
fios ocasionados a instalaciones de servicios publicos y a construcciones exis-
tentes.

7.14. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

7.14.1. General

El Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) dias de suscripta el Ac-
ta de Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajusta-
dos a la fecha establecida en dicha acta para el cémputo de los plazos.

La DO aprobara o rechazara estos documentos dentro de los diez (10) dias si-
guientes a la fecha de su presentacién.

En caso de ser rechazados, el Contratista deberd proceder a su ajuste de
acuerdo con las observaciones que efectie la DO y presentarlos nuevamente
dentro del plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los
hubiere presentado, la DO los efectuara de oficio y adquirirdn caracter definiti-
vo.

La aprobacién que se preste a estos programas o a cualquier informacién adi-
cional, no relevara al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni
implicara, salvo indicacién expresa, la aprobacién de métodos o materiales de
construccién diferentes de los requeridos en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculara en base a la certificacioén bruta que impli-
ca el Plan de Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segun lo anteriormen-
te expresado tendrén vigencia hasta la finalizacién del contrato y s6lo podran
ser modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o
modificaciones de otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razon, el Contratista presentara
un nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales
o la curva de inversiones, éste tendra sélo caracter informativo y carecera de -
todo valor contractual a menos que la DO expresamente asi lo determine, co-
mo se ha sefalado en el parrafo precedente.
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7.14.2. Plan de Trabajos

La obra debera ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecucién de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el convyj
sentimiento previo y expreso de la DO, sera motivo suficiente para que la DO
pueda ordenar la suspensién temporal de la parte de la obra en desacuerdo
con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debida-
mente comprobada.

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista debera proponer y adoptar las -
medidas necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumen-
to del numero de turnos de frabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobre-
tiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. Elio, sin
perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no
esta suficientemente detallado o actualizado, no es practico o es deficiente en
cualquier aspecto, lo comunicara al Contratista, quien dentro del plazo que
aquélla le fije, deberd suministrar un plan revisado o informacién mas detallada
sobre la realizacion de la obra o de cualquiera de sus partes.

7.14.3. Ritmo de Inversién

SBASE podra exigir aumento de actividad cada vez que la certificacion bruta
acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que
la demora fuera imputable al Contratista.

Cuando la certificacién bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) in-
ferior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en
el Plan de Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas
imputables al Contratista, SBASE podré resolver total o parcialmente el Contra-
to por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificacion bruta acumu-
lada excediera la prevista en mas del diez por ciento (10%), SBASE podra de-
morar los pagos ajustandolos al plan de inversién aprobado, sin derecho algu-
no a favor del Contratista.

El Oferente debera tener en cuenta que los trabajos aqui concursados se reali-
zaran sin la interrupcién del servicio.

Los cortes de via para ejecutar los trabajos deberan ser gestionados y coordi-
nados con el operador de los servicios, quien podra demorarse en la entrega
de las zonas comprometidas u ofrecer periodos mas prolongados.

El horario de ocupacion de vias sera desde las 23:30 hs hasta las 4:30 hs del
dia siguiente para dias habiles y noche de sabado yfo vispera de feriado desde
las 23:00hs hasta las 6:30hs. La metodologia a emplear tendré en cuenta que
el servicio de pasajeros no sufrird alteraciones en lo que se refiere al horario de
 comienzo y fin de cada jornada establecido en el contrato de concesién.

El Contratista podra solicitar un horario de corte extendido en dias domingo pa-
ra el montaje de los aparatos de via en funcion de la metodologia de renova-
cidén a emplear para los mismos.

En otros sectores de servicio los horarios deberan coordinarse con el operador.

7.15. Otros Contratistas

El Contratista debera prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le
fuese asignada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las ins-
trucciones que le formule ia DO para evitar interferencias.
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7.16. Tarea's en Sectores en Servicio

Los trabajos a realizar en sectores relacionados con el servicio publico de sub-
terraneos existente, se ejecutaran de manera de no entorpecer su desarrollo y
tomando las debidas precauciones para no causar dafios o inconvenientes a
las instataciones fijas, moviles y a la prestacién del servicio.

Con ese fin y a través de la DO, el Contratista debera coordinar con el Conce-
sionario del servicio la ejecucién de las tareas en estos sectores.

SBASE no sera responsable de los desacuerdos y/o conflictos que pudieran
surgir entre el Contratista y el Concesionario/Operador del servicio publico de
subterraneos.

7.17. Seguridad de terceros

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la DO
para evitar dafios a personas o cosas Y, si ellos se produjeran, sera responsa-
ble por el resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto debera, a su exclusivo
costo, tener cobertura de seguros suficientes por dafios a terceros y bienes de
terceros, considerandose especialmente a tales efectos como terceros, a los
bienes y personal de la Inspeccién, de la Direccién de Obra y de SBASE, entre
otros.

Debe sefalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo
gue deberan preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.

7.18. Infracciones

E! Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, ema-
nadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera res-
ponsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones come-
tidas por él o su personal o sus Subcontratistas.

7.19. Orden y limpieza

Es obligacién del Contratista mantener en el’sector de trabajo v en el obrador
un orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantenerlos libre de
residuos.

A la finalizacidn de los trabajos debera entregar las zonas donde se ejecutaron
las obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y
equipos.

7.20. Perjuicio por incendio

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendio
en el sector de trabajo durante los periodos de ejecucion, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados, segln la naturaleza de las obras o tra-
bajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjui-
cios ocdasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o
cosas en caso de incendio.
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8. ALTERACIONES AL CONTRATO

8.1. Modificaciones

El Contratista esta obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compen-
sacion, variaciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato. '

En el caso de disminucion de la cantidad de un item que exceda el veinte por
ciento (20%), se establecera de comun acuerdo un precio nuevo para el total a
ejecutar. La supresion total de un item solo dard derecho al Contratista a re-
solver el Contrato si dicho item representara un valor mayor del veinte por
ciento (20%) del monto total del Contrato.

En el caso de aumento de la cantidad de un item que exceda del (20%), se li-
quidara al precio de Contrato la cantidad original contratada incrementada en
el veinte por ciento (20%) y se acordara un precio nuevo para el excedente de
esa cantidad.

Con excepcién de los trabajos cuya ejecucion esté fundada en razones de ob-
jetiva y justificada urgencia, no podra ejecutarse ningln trabajo cuyo precio no
haya sido previamente aprobado, asumiendo SBASE el compromiso de im-
primir ia maxima celeridad posible al tramite.

8.2. Trabajos Adicionales

El Contratista debera realizar cualquier tipo de trabajos que, aungue no estén
debidamente aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta
y completa terminacion de la encomienda y para que ésta responda a sus fi-
nes y objetivos, considerandoselos incluidos en los precios de su Oferta.

Solo se consideraran adicionales aquellos trabajos que surjan de modificacio-
nes o ampliaciones de lo estipulado en la presente documentacién, debida-
mente autorizados por escrito por SBASE, y estaran sujetos a todas las condi-
ciones establecidas en el Pliego.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién los precios para dichos adicio-
nales, con sus respectivos analisis. de costos unitarios. En lo posible, los pre-
cios nuevos se basaran en los contratados.

8.3. Precios Nuevos

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de los
presentados con la Oferta, siempre a precios basicos o de la ultima redetermi-
nacion, de modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se
practiquen.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijacion de precios nuevos
se estimara mediante andlisis sobre la base del precio de adquisicién al por
mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de
obra aumentada con los gastos generales.

Se establece que para la fijacién de precios nuevos y trabajos realizados por
coste y costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio
deben ser del cinco por ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectiva-
mente, del costo directo. Ello siempre que los porcentajes cotizados por estos
conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se adoptaran los
menores.

8.4. Falta de Acuerdo

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podra disponer que
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los trabajos se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes solucio-
nes:

1.- encomendar los trabajos a otro Contratista,
2.- efectuarlos por Administracion;

3.- encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista
proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de los trabajos realizados,
cuyo detalle, como la aprobaciéon o reparos de la DO, servird como elemento
ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

8.5. Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del
Contrato, el Contratista debera ampliar la Garantia de Contrato en el diez por
ciento (10%) de tal aumento.
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9. SEGUROS

9.1. General

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar los seguros ne-
cesarios para mantener indemne a SBASE y a su personal por cualguier recla-
mo o contingencia durante la vigencia del Contrato. La contratista sera respon-
sable por los dafios y perjuicios que causare a SBASE, su personal y/o a terce-
ros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o indirectamente
esté relacionado con la ejecucion de los trabajos, incluyendo las costas causidi-
cas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legis-
tacion de la Republica Argentina, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las

Convenciones Colectivas de Trabajo, aln cuando fueran establecidas con pos-

terioridad a la fecha de la Oferta.

El costo de los seguros se considerara incluido en los precios del Contrato. Es-
taran también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones
de coberturas y/o conceptos que eventualmente las pélizas no contemplen o los
importes necesarios cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Confratista respecto de la contratacion y mantenimiento
de las poélizas, como asi también de las obligaciones a su cargo, sera conside-
rado como “falta grave” de negligencia a los efectos de la aplicacién de las san-
ciones y penalidades establecidas en el presente Pliego.

Los términos de las pdlizas, como asi también las compaiiias aseguradoras,
deberan ser aprobadas por SBASE. El Contratista deberd presentar los infor-
mes de la Superintendencia de Seguros de la Nacion en los que se indique el
estado patrimonial y de solvencia de la compafila propuesta, si lo requiriera la
DO.

9.2. Condiciones de las Poélizas

1.- Las pélizas de seguro deberan ser emitidas por compafiias previamente
aceptadas por SBASE y contendran al Comitente como beneficiario o co-
asegurado, salvo en las correspondientes a ART y accidentes personales.

2.- Deberan contener una Clausula que exprese que la extension del seguro no
sera reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento
de SBASE, comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a
SBASE, con una anticipacion minima de quince (15) dias, si por omisién de pa-
90 o por cualquier otro motivo, la péliza pudiese caducar o perder vigencia, total
o parcialmente; caso contrario la Aseguradora asumira las responsabilidades
consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderan a la Aseguradora,
en el caso de pdlizas en las que SBASE no sea parte del contrato de seguro.

3.- El monto asegurado debera cubrir el valor completo de reemplazo actualiza-
do, incluido transportes, embalajes, disefios, derechos, licencias e impuestos de
cualquier tipo necesarios para su reposicion.

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora debera
dar preaviso a SBASE con quince (15) dias de anticipacion a la fecha estableci-
da para la caducidad de cualquier pédliza. El Comitente podré mantener y contra-
tar los seguros abonando las primas necesarias y descontar fos importes co-
rrespondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor del Contratista, in-
cluso ejecutando las garantias constituidas. Toda accion de SBASE a este res-
pecto no reducira las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.

5.- Ante un siniestro es obligacién del Contratista la realizacién de los tramites y
gestiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnizacion.
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- 9.3. Seguros a Contratar

Complementado lo especificado y sin que implique limitacién alguna, se agrega,
a titulo ilustrativo, una enumeracién no taxativa de los seguros que deben con-
tratarse en Argentina:

« Laborales: E! Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y
enfermedades que ‘pudieran sufrir sus dependientes hasta la Recepcidn
Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una
poliza de seguro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo
(A.R.T.}), que cubra todas las obligaciones emergentes de la Ley de
Riesgos del Trabajo - Ley N° 24.557 y sus modificatorias, complementa-
rias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complementen en el
futuro. Lo expresado sera obligatorio para sus subcontratistas, debiendo
presentar los comprobantes que acrediten la contratacién de este segu-
ro. También debera dar cumplimiento a la contratacion del Seguro de Vi-
da Obligatorio (decreto ley 1567/74).

» Sequro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus
subcontratistas que por la naturaleza de su contratacién no se encuentre
cubierto por polizas de riesgos del trabajo, debera estar cubierto, hasta
la Recepcion Definitiva, por un seguro de Accidentes Personales, que in-
cluira, también, a las personas que SBASE autorice a ingresar al lugar
de ejecucién de los trabajos. El monto asegurado deberd ser, como
minimo, de pesos cuatrocientos mil ($400.000).

» Sequro de Todo Riesgo de Construccion y Montaje: El Contratista debera
contratar una poliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabi-
lidades, contra toda pérdida o dafio, sea cual fuere su causa, por un
monto que en ningin momento podri ser inferior a su valor de reposicion
a nuevo, IVA incluido.

En dicho seguro debera incluir los obradores e instalaciones auxiliares .
de cualquier tipo y los materiales, equipos y maquinarias almacenados,
desde su acarreo hasta su transformacién en producto terminado, atn
cuando se encontraran fuera del 4rea de la obra; dafos a terceros y a
los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al
servicio, asl como los dafios derivados de huelga, tumulto popular, con-
mociones civiles y/o dafio malicioso.

El seguro debera cubrir los dafios que se pudieran producir durante el
periodo de garantia 0 mantenimiento por fallas de los materiales y/o por
vicios de construccion y/o por tareas que debe realizar el Contratista en
este periodo. Los derechos de indemnizacidn se transferiran a SBASE.
La pdliza de seguros debera incluir una clausula de no repeticién contra
SBASE, sus funcionarios y/o dependientes.

» Responsabilidad Civil: El Contratista debera tomar un seguro para cubrir la
Responsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesidn que pueda
causar a terceros o a cualquier persona o bienes publicos o privados, a
causa de la ejecucién del Contrato. La suma asegurada no debera ser
inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000). La péliza de seguros. de-
bera incluir una cldusula de no repeticién contra SBASE, sus funciona-
rios y/o dependientes.

» Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil debera
contener una clausula de Responsabilidad Civil Cruzada.

* Responsabilidad Civil de Automotores: segun legislacion vigente. -----—-—--
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~10. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

10.1. Orden de Inicio

i)
S

o i
Dentro de un plazo maximo de treinta (30) dias corridos de la fecha del contrato, "~ ... .~

SBASE dara al Contratista la Orden de Inicio, en la que fijara la fecha a partir de
la cual se contaran los plazos contractuales.

10.2. Plazo de Ejecucion

La totalidad de los trabajos de instalacion de la red de fibra optica y su puesta
en funcionamiento deberan estar completamente terminados y a satisfaccion
de SBASE, en un plazo total de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CO-
RRIDOS.

El periodo de mantenimiento de 24 meses se contara a partir de la recepcion
definitiva.

10.3. Plazos Parciales

1) Hito 1: a los 95 dias corridos del inicio de 1a obra con su correspondien-
te verificacion y certificacion debera entregar: '

Tendido total de la Linea “D” (Catedral — Cochera y Taller Congreso de
Tucuman) con salida y tendido externo hacia predio Chacarita (Av. Jor-
ge Newbery y Guzman), y con la vinculacion interna de los nodos: Esta-
cién Catedral (Linea D) con Estacion Peru (Linea A); Estacién 9 de Julio
(Linea D) con Estacion Carlos Pellegrini (Linea B); Estacién 9 de Julio
(Linea D) con Estacién Diagonal Norte (Linea C).

2) Hito 2: a los 125 dias corridos del inicio de la obra con su correspon-
diente verificacion y certificacion, debera entregar:

Tendido total de la Linea “B” (Leandro N. Alem — Cochera y Taller Juan
Manuel de Rosas) con salida y tendido externo hacia predio Chacarita
(Av. Jorge Newbery y Guzman), y con la vinculacidén interna del nodo:
Estacién Pueyrredén (Linea B) con Estacién Corrientes (Linea H).

3) Hito 3: a los 160 dias corridos del inicio de la obra con su correspon-
diente verificacion y certificacion, debera entregar:

Tendido total de la Linea “A” (Plaza de Mayo — Cochera y Taller Nazca)
con salida y tendido externo hacia predio Polvorin (Emilio Mitre y Jose
Bonifacio), y con la vinculacién interna de los nodos: Estacién Plaza Mi-
serere (Linea A) con Estacion Once (Linea H); Estacion Lima (Linea A)
con Estacion Avenida de Mayo (Linea C); Estacion Peru (Linea A) con
Estacién Bolivar (Linea E).

4) Hito 4: a los 190 dias corridos del inicio de la obra con su correspon-
diente verificacion y certificacion, debera entregar:

Tendido total de la Linea “E” (Plaza de los Virreyes — Bolivar) con salida
y tendido externo hacia predio Polvorin (Emilio Mitre y Jose Bonifacio) y
salida y tendido externo conectado hacia Premetro; con la vinculacion
conectada a los nodos: Estacion Jujuy (Linea E) con Estacién Humberto
1° (Linea H); Estacién Independencia (Linea E) con Estacién Indepen-
dencia (Linea C).

5) Hito 5: a los 205 dias corridos del inicio de ia obra con su correspon-
diente verificacién y certificaciéon, debera entregar:

Tendido total de la Linea “C” (Retiro — Constituciéon) con la vinculacién
conectada a los nodos: Estacién Independencia (Linea C) con Estacién
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Independencia (Linea E); Estacién Avenida de Mayo (Linea C) con Es-
tacién Lima (Linea A); Estacion Dlagonal Norte (Linea C) con Estaciéon
9 de Julio (Linea D).

6) Hito 6: a los 220 dias corridos del inicio de la obra con su correspon-
diente verificacion y certificacion, debera entregar:

Tendido total de la Linea “H” (Corrientes — Hospitales) con la vincula-
cién conectada a los nodos: Estacion Humberto 1° (Linea H) con Esta-
cion Jujuy (Linea E); Estacion Once (Linea H) con Estacion Plaza Mise-
rere (Linea A); Estacion Corrientes (Linea H) con Estaciéon Pueyrredon
(Linea B).

7) Hito 7: a los 240 dias corridos del inicio de la obra con su correspon-
diente verificacion y certificacion, debera entregar:

Tendido total de la Linea “Premetro” (Intendente Saguier — General Sa-
vio — Centro Civico Lugano) con tendido externo e ingreso hacia Esta-
cion Plaza de los Virreyes (Linea E).

10.4. Horarios de trabajo

El Oferente debera tener en cuenta que los trabajos aqui concursados se rea-
lizaran sin la interrupcién del servicio.

Para los trabajos a ejecutar en tanel, el Contratista debera gestionar y coordi-
nar con el operador de los servicios los sectores a intervenir, quien podra de-
morarse en la entrega de las zonas comprometidas u ofrecer periodos mas
prolongados.

Para los trabajos a ejecutar en las estaciones, el Contratista también debera
gestionar y coordinar con el operador de los servicios los sectores a intervenir
y en cuales de ellos podra trabajar en horario diurno. :

Todos los dias el horario de ocupacion en el tinel sera desde las 0:00 hs has-
ta las 4:00 hs del dia siguiente, a excepcion de los sabados que serd desde
las 0:00 hs hasta las 6:00 hs. del dia domingo. La metodologia a emplear
tendra en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones en lo que
se refiere al horario de comienzo y fin de cada jornada establecido en el con-
trato de concesién.

Los horarios de trabajos, fuera de de sectores operatlvos seran de acuerdo a
las necesidades del Contratista.

10.5. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Sub-
terraneos.

El Contratista deber dar cumplimiento con el procedimiento vigente para el in-
greso de su personal a la red de subterraneos. El Contratista debera gestionar
con la suficiente anticipacién las autorizaciones correspondientes. El procedi-
miento para gestionar la correspondiente autorizacion se encuentra en el Anexo
V.

10.6. Trabajos

El incumplimiento del Plan de Trabajos en los términos acordados dara lugar a
que SBASE pueda rescindir el contrato si, previo analisis de las causas, se
desprende que el ritmo de avance puede comprometer el plazo de finalizacién,
por causas gue le sean imputables al Contratista.
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10.7. Multas

Las multas se aplicarén por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, e%
el plan de trabajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se ’%:@O,‘“j»w‘“
mencionan. R

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del Contrato al
monto original del mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliacio-
nes aprobadas a la fecha de aplicacion la multa.

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio: el uno
por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por dia.

2. Multa diaria por mora en la iniciacién de los trabajos: el uno por mil
(1o/o0) del monto del Contrato por dia.

- El importe del total de la multa aplicada por este concepto le serd de-
vuelto al Contratista cuando, en relacién con el Plan de Trabajos defini-
tivo, recupere el tiempo perdido. Los importes a devolver no tendran
ningun tipo de actualizacién ni generaran intereses.

3. Multa diaria por realizacion de trabajos fuera del horario habitual sin
permiso previo: el dos por mil {2 %o) del monto del item del Contrato al
cual pertenece el trabajo en cuestion.

4, Muita por mora en la terminacién de los trabajos en los plazos parciales
y/o total: Se fijara segun el siguiente procedimiento:

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento
{10%) del plazo contractual, el importe diario de la multa sera:
M=001xC/P

b) Excedido el periodo anterior el importe diario de la multa sera:
M =0,03 xC/P, siendo:
M = Importe de la multa diaria; y

P = Plazo en meses
C = Monto del contrato

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C correspondera al
monto total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P co-
rrespondera al plazo total mas las ampliaciones aprobadas por SBASE.

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C correspondera al monto -
de obra que debia ejecutarse durante el periodo incumplido, incluidas
sus modificaciones. El plazo P correspondera a la duracion del periodo
incumplido mas las ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afecten.

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos especificos del ¢crono-
grama, llevara al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista
taxativa, se entrard en mora parcial por incumplimiento de: la entrega de secto-
res de obra para el ingreso de otros Contratistas de SBASE; la liberacion de cal-
zadas y/o aceras; la liberacién o disminucién de sectores de obrador en la via
publica; la liberacidn de sectores a terceros implicados.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podra superar el
diez por ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este por-
centaje, SBASE podra optar por la rescisién del Contrato por causas atribuibles
al Contratista o por su continuacion; en este Ultimo supuesto, se fijara un plazo
de terminacién y un plan de inversiones al que seran aplicables las previsiones
del PCP respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas
parciales o totales hard pasible al Contratista de nuevas penalidades en virtud
de la demora.

Este limite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera
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al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o a
SBASE emergentes de la demora.

—m-e=-=-=-
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11. MATERIALES Y TRABAJOS

11.1. Calidad

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra
seran los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y de-
beran ser aprobados previamente por la DO.

Sélo se admitiran sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofre-
cidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de cali-
dad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sus-
titucidén debera contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

Los trabajos deberan ejecutarse segun las mejores reglas del arte.

Para los materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que es-
tablezca el PET, y comao lo indique la DO en los casos no previstos en los referi-
dos documentos. La DO comunicara al Contratista, a través del Libro de Orde-
nes de Servicio la correspondiente aceptacidn o rechazo de los materiales.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la
aceptacion o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspec-
cién en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deben ser estu-
diados en el Laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables
al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado debera ser conser-
vado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclameo o denuncia que pudiere ori-
ginar la provisién o el uso indebido de materiales o disefios patentados y man-
tendra indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas. -

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la
DO extraera periodicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que
alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las Especifi-
caciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta
donde deban realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados serén retirados de la obra por el Contratista dentro
del plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no
cumpliere esta orden, la DO podra hacer retirar los materiales rechazados y
seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizan-
dose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pu-
diera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depésito.

La obra o elemento de obra o provisién debera ejecutarse conforme a los planos
del Proyecto y las clausulas del PET, de modo tal que resulte completa y res-
ponda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provisién de cual-
quier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resul-
te indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto.

11.2. Provisiones

Para aquellos elementos que requieran elaboracién previa en fabrica o taller, se
especificaran en el Pliego de Especificaciones Técnicas las condiciones y for-
malidades para su inspeccién y recepcion.

SBASE podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se
encontraran a mas de sesenta (60) km de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y estadia de! personal de 10 /
DO.
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El Contratista sera responsable de la calidad del disefio, de la ejecucién, de la -
fabricacion y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos
incorporados, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratlstas 0
por sus proveedores.

El Contratista debera informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso
de fabricacién de un equipo, parte 0 componente hubiese necesidad de reparar
o subsanar algun defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimien-
tos previstos para su reparacién o saneamiento. El Contratista no procedera a la
reparacion o saneamiento sin el consentimiento previc de SBASE.

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las Especifica-
ciones Técnicas, las garantias de fabricacion del suministro y de sus distintas
partes y componentes por los periodos que en ella se indican. Estas garantias
se mantendran con independencia de 1a Recepcidén Definitiva prevista en el con-
frato. :

El Contratista fabricara los suministros de conformidad a las especificaciones y
al disefio que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos que se establez-
can. El Contratista no despachara ninguna parte del Suministro de la fabrica sin
gue SBASE o su representante haya aprobado el certificado de inspeccién co-
rrespondiente.

En cualquier momento durante el proceso de fabricacién, previa comunicacion al
Contratista, el personal de S.B.A.S.E podra acceder a las plantas de fabricacién
0 ensamblaje de los suministros.

Todos los trabajos deberan ser realizados conforme a las especificaciones del
Pliego de Especificaciones Técnicas por las empresas propuestas en la Oferta.
Sélo se admitiran sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofre-
cidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de cali-
dad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sus-
titucién debera contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

11.3. Correccion de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la
ejecucion, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demo-
lera y reconstruira a su costa, sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso,
debiendo fa obra realizarse a satisfaccion de SBASE.

Si existieran dudas sobre |la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisio-
nes, SBASE podra ordenar la realizacion de los estudios y/o ensayos necesa-
rios para determinarla. El costo de los estudios y/o ensayos correra por cuenta
del Contratista, salvo que el resultado confirmase que son de recibo, en cuyo
¢aso correran por cuenta de SBASE.

11.4. Obras Complementarias a Ejecutar

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalacio-
nes para pasar cafios, barras, cables o instalar equipos, los mismos seran efec-
tuados por el Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de SBASE,
asi como su posterior reparacién siguiendo el lineamiento de las existentes.

11.5. Vicios Ocultos

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podra ordenar verificaciones o en-
sayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme al articulo
“Correccion de Trabajos Defectuosos” de este PBC; en caso contrario, SBASE
reconocera los gastos provocados, con un recargo de quince por ciento (15%)
por gastos generales y beneficios, y acordara la ampliacidon de plazo que el en-
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sayo Yy la correccion pudieran justificar. Esto Ultimo no sera de aplicacién si el
Contratista no hubiera dado el aviso previo de ejecucion del trabajo que prevé el
articulo “Contralor de los Trabajos®, de este PBC.

El Contratista no podra excusarse de su responsabilidad invocando las inspec-
ciones o conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorga-
do SBASE.

La falta de comprobacién de falla o fraude no libera al Contratista, alin después
de la Recepcion Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cadigo
Civil.

EICICR IR
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12,

PERSONAL DEL CONTRATISTA

12.1. Requisitos Generales

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legisiacién
laboral, de seguridad social y de prevencién de riesgos del trabajo, debiendo ba-
jo su exclusiva responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de regis-
tros, liquidacién y pago de salarios, cargas sociales y contratacién de los segu-
ros emergentes.

Tratdndose de personal extranjero, ademas de los requisitos mencionados en el
parrafo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en
materia de politica migratoria en la Republica Argentina. Por ende, el personal
debera cumplir con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contra-
tista debera gestionar las respectivas visas de trabajo, declarando a sus depen-
dientes ante el régimen de seguridad social conforme la ley argentina y en un
todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de
Trabajo.

El incumplimiento de estas normas sera considerada como “falta grave”.

12.2. Ingreso a Obra

E! Contratista debera suministrar, previo a su.ingreso a obra, la némina del per-
sonal que afectara a |la obra inciuyendo las pélizas de seguro de la Aseguradora
de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) o las pdlizas de seguro de accidentes persona-
les, segun corresponda.

Este requisito debera ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo per-
sonal durante el transcurso y vigencia del Contrato.

Los requisitos a cumplir por el personal para el ingreso a sectores en servicio le
serdn comunicados al Contratista por la DO.

Las consecuencias de los incumplimientos de estos requisitos seran de exclusi-
va responsabilidad del Contratista.

12.3. Indemnidad

E! Contratista brindara plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la
seguridad social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en
grado de solidaridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo, (Ley N° 20.744 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el
cumplimiento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos
enunciados resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pu-
diendo rescindirse por incumplimiento ante su inobservancia.

12.4. ldoneidad y Disciplina

El personal debera tener |a idoneidad suficiente para desempefiar las tareas
asignadas, pudiendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que conside-
re carecer de la aptitud necesaria. '

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sec-
tores a su cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su
personal, como asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberan

LP 156/13 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - INSTALACION DE REDES DE FIBRA OPTICA 38
FARA LA RED DE SUBTERRANEQS



acatar las 6rdenes impartidas por la D.O.

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusién de todo personal, cualquigga,
fuere su funcion, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impro a;,

y la ampliacién de la dotacion de personal cuando la considerare insuficiente
los fines del objeto del contrato.

- "\( 1
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12.5. Pagos por cuenta del Contratista

El Contratista adquiere el compromiso de informar el incumplimiento de pago en
término de los salarios, cargas sociales y/o seguros a los que se refiere este
capitulo. En tal caso, el Comitente podra hacerlo de oficio por cuenta del Contra-
tista deduciendo los importes de los créditos y garantias del Contratista, el que a
su vez se compromete a suministrar la informacién correspondiente y los reci-
bos de pago.

El mismo criterio se seguira respecto de los seguros de obra a los que se hace
referencia en la clausula correspondiente de este Pliego.

La omision del Contratista en informar las demoras en los pagos mencionados,
sera considerada como “falta grave” a los efectos de la aplicacion de las penali-
dades previstas.

12.6. Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, propuesto por
el Contratista y acéptado por SBASE, debera estar en el lugar en que se des-
arrollen los trabajos, desde el inicio de los mismos. ‘

. Asimismo, y previo al inicio de. los trabajos, el Contratista debera presentar a
SBASE el documento “Fecha de Inicio de los Trabajos” y el “Programa Unico de
Higiene y Seguridad (PUHST) de la Obra”, ambos firmados por el Representan-
te Tecnico, el Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo y el
Representante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente.

El PUHST de la Obra al que se refiere el parrafo anterior debe contemplar todas
las tareas a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las
empresas Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, debera presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la
respuesta adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y
otros riesgos previsibles.

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente
con lo instituido por la ley N° 19587, el Decreto n® 911/96 y sus normas modifi-
catorias, complementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los
trabajos, debiendo complementarse el Servicio de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, con suficiente nimero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro
pertinente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes.

----0----
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13.

CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

El pago de la encomienda se tramitara y realizara de la siguiente manera:

13.1. Anticipo

A solicitud del Contratista se abonard en caracter de anticipo el TREINTA
PORCIENTO (30%) del monto del contrato, excluido el monto del mantenimien-
to por 24 meses, contra presentacién de garantia constituida mediante seguro
de caucién, a satisfaccion de SBASE, la que le sera devuelta a su solicitud, de-
ntro de los treinta (30) dias corridos de la recepcidn provisoria de los trabajos.

El monto del anticipo se devolvera proporcionalmente al monto bruto de cada
certificado de obra, por lo que debera estar totalmente amortizado con él Gltimo
certificado de obra.

13.2. Certificaciéon de obra

Los trabajos, excluido el mantenimiento, se certificaran y abonaran mensual-
mente en proporcional al avance de los trabajos verificado por SBASE, a través
de certificados mensuales, conforme a las Planillas de Desglose.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para
el pago a cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectificaciones
hasta tanto se produzca la medicién y liquidacién final y ésta sea aprobada por
el Comitente.

De los Certificados se podran deducir las sumas que por cualquier concepto de-
ba reintegrar el Contratista. :

En caso de mora en la presentacion del Certificado, SBASE podra bajo aperci-
bimiento, certificar de oficio la cantidad que considere que comresponde abonar.

Si hubiera cotizaciones en moneda extranjera, a los efectos del pago de conver-
tiran a pesos equivalentes a la tasa del Banco de la Nacidén Argentina tipo ven-
dedor billete al cierre de operaciones del quinto dia anterior a la fecha de pago.
Si las normas cambiarias variaran desde la emision de este pliego o a posteriori,
en la etapa contractual, se utilizara el tipe de cambio que rija en ese momento
para la importacion de la mercaderia de que trate.

13.3. Periodo de Mantenimiento

El mantenimiento por 24 meses se abonara mensualmente conforme el monto
cotizado, contra presentacién de factura y constancia emitida por la DO de
haber realizado los trabajos de conformidad.

13.4. Fondo de reparo

Del mento bruto de cada certificado se retendra el 5% en concepto de Fondo de
Reparo, que podra ser sustituido por una Pdliza de Caucién a entera satisfac-
cion de SBASE, y que sera devuelta al cumplirse la Recepcién Definitiva.

13.5. Plazo para el Pago

SBASE sélo dara tramite a las facturas que correspondan a etapas de pago
que hayan sido integramente cumplidas a su entera satisfaccion. .

Una vez presentada por el Contratista la factura acompafiada de la constancia
de haber cumplido a satisfaccion de SBASE las tareas cuyo pago gestiona,
SBASE tendra cinco (5) dias corridos para observarla, caso contrario se dara
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por conforme.

El plazo para el pago de las facturas queda fijado en treinta (30) dias corridos a\g
partir de la fecha de dicha conformidad. &

Los pagos se consideraran siempre extendidos y abonados a cuenta, y sujetos
al resultado de la liguidacién final.

Vencido el plazo establecido para el pago de las facturas mas quince dias co-
rridos, SBASE entrara en mora en forma automética, y el Contratista tendra de-
recho a reclamar intereses aplicando la Tasa Activa Promedio para las QOpera-
ciones de Descuento de Documentos, para Uso Judicial, publicada por el Ban-
co de la Nacién Argentina.

CIEIE N o B
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14. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

14.1. Recepciones parciales

Sélo se recibiran separadamente la gjecucion de la obra y el mantenimiento por
24 meses.

14.2. Recepcion Provisional

SBASE procedera a la recepcion provisional de los trabajos una vez finalizada
de conformidad la totalidad de los trabajos de acuerdo con la modalidad contra-
tada.

Previamente, se realizard en conjunto, una prolija inspeccién de las instalacio-
nes y su funcionamiento para determinar si se encuentran en condiciones de
ser recibidos por SBASE, dejandose constancia de cualquier deficiencia en el
acta de inspeccion que se suscriba a tal efecto, fijando SBASE el plazo para
subsanarla.

Es requisito de esta recepcion provisional, ademas, la previa entrega de la tota-
lidad de la documentacién conforme a obra que se menciona en la documenta-
cién de la Licitacion.

14.3. Documentacién Conforme a Obra
Previo a la recepcion provisoria de las obras, el Contratista debera presentar, a
entera satisfaccion de SBASE:

¢ Los planos conforme a obra.

+ Los manuales de mantenimiento.

. Toda otra documentacion indicada en el PET.

» Habilitaciones y autorizaciones que fueran necesarias.

14.4. Periodo de Garantia

El periodo de garantia sera de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha
de la recepcidn provisoria de los trabajos.

14.5.. Recepcion definitiva

Transcurrido el periodo de garantia, se procedera a una revision conjunta de
las obras del mismo modo que se detallara para la recepcién provisoria.

En caso de conformidad se procedera a la recepcién definitiva de los trabajos,
pudiendo el contratista solicitar la devolucion de las garantias y del fondo de
reparos.

En el acta de recepcion que se suscriba se dejara constancia de que el Contra-
tista se encuentra satisfecho con ias sumas percibidas y que no tiene nada que
reclamar como consecuencia de este contrato.

La Recepcion Definitiva no libera al Contratista de las garantias de fabricacion
ni de sus responsabilidades legales ulteriores sobre defectos o vicios ocultos
de distinta clase que se evidencien o adviertan con posterioridad a dicha Re-
cepcidn Definitiva. :
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14.6. Devolucion de la Garantia de Contrato

La garantia de la parte proporcional correspondiente a la ejecucion de obras dg
devolvera luego de recibidos definitivamente los trabajos. La parte proporciona(:
de la garantia correspondiente al mantenimiento por 24 meses se devolvera
con el cumplimiento a satisfaccion de SBASE del Ultimo mes de mantenimiento.

mmm e (===
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15. RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1. Causa o Culpa de‘l Contratista

El Comitente podra resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los
casos previstos en este Pliego de Bases y Condiciones y/o en los considerados
de la Ley N°® 13.064, Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucién sera comu-
nicada fehacientemente por SBASE al Contratista.

15.2. Causa del Comitente

El Contratista podré resolver el Contrato por causa de SBASE en todos los ca-
sos previstos en la Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucién sera comuni-
cada en forma fehaciente por el Contratista a SBASE.

15.3. Consecuencias

Producida la resolucion, sus consecuencias seran las que determina la Ley Na-
cionai de Obras Pulblicas.

15.4. Toma de Posesion de la Obra

Producida la resolucion, SBASE tendra derecho a tomar posesidn inmediata de
la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y
avaluo de los trabajos, materiales y equipos.

También podra ordenar la prosecucién de la obra en las condiciones que estime
mas convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra
SBASE cuando la resolucién haya sido declarada por culpa de aquél.

15.5. Inventario

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones
dilatorias y procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen.
Si el Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera re-
presentado en el acto del inventario, SBASE estara de todas maneras habilitado
para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia
de aquél y en tal caso se estara al hecho por SBASE.

15.6. Avalio

El avalto se realizara de mutuo acuerdo ¢ por medio de peritos nombrados, uno
por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondra que el
diferendo se resuelva por la via pertinente.

Si dentro del plazo de tres (3) dias habiles de notificado el Contratista no nom-
brare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al re-
sultado del avaluo que practique el perito nombrado por SBASE.

15.7. Liquidacion de los Trabajos

El Comitente practicara asimismo la liquidacién de todos los trabajos ejecutados
por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las canti-
dades y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados
que sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE serén retirados por el Con-
tratista a su costa, dentro del término que aquélla le sefiale, el que no sera ma-
yor de quince (15) dias siguientes a la notificacién fehaciente. Si el Contratista
no diera cumplimiento en el plazo sefialado, SBASE podra disponer el retiro y
depésito de los mismos fuera de la zona de trabajo, corriendo todos los gastos a
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cargo del Contratista, quien no podra reclamar por el estado o faltantes de di-
chos elementos.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el
plazo que sefiale SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolera con gastos a
cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tan-
to los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a pre-
cio de avallo, constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de
los pagos efectuados a ¢uenta.

Este crédito, cuando la resolucién hubiere sido causada por el Contratista, que-
dara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos,
para responder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se
originen por la resolucion del Contrato, o la mala ejecucidén de los trabajos
hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior ias sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la resolucién irrogue a SBASE, el Contratista de-
bera abonar el saldo que por este concepto resulte.

En ningun caso, incluida la revocacion fundada en razones de mérito, oportuni-
dad y conveniencia, se reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

====Q=~-===
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16. MEDIO AMBIENTE

16.1. Politica Ambiental

La proteccion del Medio Ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los obje-
tivos de Subterrdneos de Buenos Aires S.E. y toda actuacién de sus contratistas
y dependientes debe realizarse en consonancia con lo establecido en esta Poli-
tica Ambiental.

En tal sentido el Contratista debera asumir el compromiso de:

Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminacion pro-
cedente de sus actividades, la de sus proveedores, contratistas, sub-
contratistas y demas partes interesadas.-

Cumplir con la legislacién medioambiental aplicable 'y con otros re-
quisitos suscritos, superando sus prescripciones alli donde sea posi-
ble y promoviendo la adaptacién a la normativa futura de una forma
eficaz, eficiente y segura.

Contratar los seguros y demas previsiones de la legislacion vigente.

Asegurar una mejora continua mediante la organizacién interna mas
adecuada, la dotacidén de los recursos necesarios, la evaluacion de
los impactos en el entorno y la proposicion de objetivos y metas.

Difundir esta Politica Ambiental entre sus proveedores, contratistas,
subcontratistas y demas partes interesadas.

Promaover un alto grado de conciencia del personal en relacion con la
proteccién del Medio Ambiente, desarrollando programas de sensibi-
lizacion y formacidén entre los empleados, atendiendo a su nivel de
responsabilidad y a la actividad desarrollada por cada uno de ellos.

Fomentar la mejora en la gestién y la adecuacion de la organizacion
ambiental de sus proveedores, contratistas, subcontratistas y demas
partes interesadas.

Colaborar con el Gobierno de la C.A B.A. y agentes sociales en la
eliminaciéon 0 minimizacion de los impactos ambientales negativos re-
lacionados con SBASE y en particular con el dafio ambiental, enten-
diéndose como tal: “toda lesién o menoscabo al derecho o interés
que tienen los seres humanos, como vecinos ¢ colectividad, a que no
se alteren de modo perjudicial sus condiciones naturales de vida”.

Incluir las medidas preventivas necesarias en los proyectos de desa-
rrollo con objeto de reducir al minimo los riesgos para la salud de la
poblacion y para el medio ambiente. ‘

B v R
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17. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

17.1. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta
en cualquier estado de la licitacién o de la rescisién de pleno derecho del con-
trato dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion
o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o em-
pleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

c¢) cualquier persona que haga valer su relacién o influencia sobre un funciona-
rio empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones .

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como re-
presentantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, em-
pleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier persona fisica
0 juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran adn cuando se
hubieran consumado en grado de tentativa.

17.2. Liberacion de Derechos y Gravamenes

Cuando el Comitente obtenga una liberacion de gravdmenes o derechos que
no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le
sera deducido del primer certificado por pagar.

17.3. Danos y Perjuicios

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjui-
cios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operacio-
nes que le sean imputables.

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contra-
tista no tendra derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos impro-
ductivos.

Y o
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ANEXO | MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Sefores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aglerc 48 .

Ciudad Autdonoma de Buenos Aires

La{EmMpPresa). . . ... o e con
domicilio en la calle .. n° de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, en
adelante el Oferente, representada legalmente porel Sefior ... ............
......................... presenta su Oferta de conformidad con lo esta-
blecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES para la contratacion de los
“DISENO, PROVISION Y MONTAJE DE UNA RED DE FIBRA OPTICA PARA TODA
LA RED DE SUBTERRANEOS”, Buenos Aires, que es objeto de |a presente Licita-
cién Publica xxx/13.

Dicha Oferta cubre los costos de todas las tareas necesarias para llevar a cabo la tota-
lidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacidn, a las disposicio-
nes establecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de la Licitacion.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en ol Pliego de Condiciones y Circulares emitidas.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos de la
Licitacion y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado la documentacion
y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Ofer-
ta y sus Anexos.

Que ha efectuado un examen cuidadoso de dichos Documentos y Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la. ejecucion de
cualquier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislaciéon apli-
cable de la Republica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Auts-
noma de Buenos Aires.

Que ha recogido la informacién necesaria para la elaboracién de la metodologia de
trabajo, el plan de trabajo, los recursos de personal, equipos y maquinarias que es ne-
cesario afectar para la correcta ejecucién de los trabajos, como cualquier otro elemen-
to que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecucion de los trabajos.
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SBASE no sera responsable por cualquier error u omisién en la preparacién de esta
Oferta.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza me-
diante la presente, a que cualquier persona fisica o juridica suministre a SBASE o a
sus representantes autorizados toda la informacion que esa Sociedad considere nece-
saria para verificar la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse
cualquier incorreccidon en la misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho
de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documen-
tacién presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para eliminar su
Oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar documentos o
informacion que hubiere sido omitida en la Oferta original.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incum-
plimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos de la Licitacién, renuncia a
cualquier reclamo o indemnizacién, reconociendo derecho a SBASE a realizar la elimi-
nacién de su participacion a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de
los Documentos de la Licitacion y demas documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con
SBASE ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de Con-
trato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE.

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Ga-
rantia de Contrato a satisfaccion de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del
plazo fijado por SBASE, perdera la Garantia de Oferta.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
Nombre del Oferente

Sello Aclaratorio
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ANEXO Il - MODELO DE FORMULA DE LA OFERTA

Buenos Aires, ............cccc... de 20...
Sefores :
Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Agliero 48
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(El Oferente) ........coooeveeee e en adelante el Oferente, represen-
tada legalmente por el Sefior ..o iiei i presenta su oferta basi-

ca del proyecto oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACION
DEL LLAMADO de la obra denominada "(Denominacion de la Licitacion)®, y que es ob-
jeto de la LICITACION PUBLICA “N°........ 1.

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y
su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la Recepcién Definitiva.

El monto total cotizado es de pesos (letras).....ccooviiiiiiiicicie e,
($......n¢meros....), mas (moneda) (letras).............. (M.....n0meros........ ), incluyendo
dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes
a la fecha. El monto del IVA correspondiente a esta oferta es de pesos (le-
BEAS ). e (%......n0meros............. ).

PARRAFO ADICIONAL A INCLUIR EN EL CASO DE OFRECER DESCUENTOS:

Asimismo, ofrecemos un descuento de ... ; resultando
de su aplicacién un monto final de pesos (letras) ......ccoooomeoiieiiciiieiciiiien,
($......n0meros.......... ) mas (moneda) (letras)......ccocevivveininniennne
(M.....nameros........ ), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impues-
tos, tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El monto del IVA correspondiente a es-
ta oferta es de pesos (letras).....c.ccvivrivrceer e ($.....n0meros............. )

El descuento se aplica del siguiente modo: (describir).

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
Nombre de la Empresa o UTE Nombre de la Empresa o UTE
Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio
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ANEXO Il MODELO DE CONTRATA

Entre SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domici-
lio en Agliero 48 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adelante denominada el

"Comitente”, representada en este acto por ..........cooeeiiviiiiiciieeen, en su carac-
terde .......coeeieinnn ,porunaparte; ¥ ..o , con domicilio en
......................... de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representada en este acto
9] PO , en caracter de apoderado conforme se acredita

con la copia de la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convie-
nen en celebrar el presente Contrato, en adelante el "Contrato", de acuerdo con las
clausulas que siguen:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecucion, en tal caracter,
de los trabajos de la presente LICITACION PUBLICA N° en un todo de acuer-
do con las especificaciones contenidas en la Documentacion Contractual y atento a las
reglas del arte.

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Condiciones y en las
Circulares emitidas.

Los trabajos mencionados seran denominados en adelante y en conjunto como "Pro-
yecto™. . '

El Contratista debera proveer la totalidad de los recursos necesarios para la completa
y correcta ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentacién con-
tractual definida en la clausula segunda de la presente Contrata, para su entrega en
condiciones de uso conforme a su fin.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

El PROYECTO se ejecutard en un todo de acuerdo con la siguiente documentacion
contractual, en adelante la "Documentacion Contractual”, que debidamente suscripta
por las partes integra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contra-
tista declara conocer en su totalidad:

1- Esta Contrata

2- La carta de adjudicacién de fecha..................

3- Las Circulares en el orden inverso al que han sido emitidas.
4- El Pliego de Bases y Condiciones
5- Los Pianos, Especificaciones Técnicas y Planillas incluidos en el Pliego de Ba-

ses y Condiciones.

La Oferta del Contratista de fecha y notas aclaratorias, en el orden inverso al
que han sido presentadas.

6

Los instrumentos que integran la documentacion contractual se complementan entre
si. En caso de que existiera ambigliedad o contradiccion entre los documentos, SBA-
SE resolvera la interpretacion que corresponda..

CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentacion contractual, se fija como
precio total del Contrato la suma de PESOS............. (B ), incluyendo
dentro de dicho monto el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a
la fecha. El. monto del IVA incluido en la cotizacidn asciende a pesos

................................ ($errrorern).
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Este precio comprende la EIl PROYECTO totalmente terminado y aprobado, a satisfac-
cion de SBASE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo
del Contratista en la documentacion del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuaran en la
forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el Pliego de
Condiciones.

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista debera pre-
sentar la documentacion establecida en los Pliegos de la Licitacion, hasta tanto ello no
ocurra, no se consideraran vigentes los piazos de pago establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

Los plazos para la ejecucién y presentacion del PROYECTO son los establecidos en el
articulo del PBC. Se establece como fecha origen del plazo contractual la fecha de la
orden de inicio dada por SBASE.

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prorroga expresa y por escrito
otorgada por SBASE.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podréa aplicar a!
Contratista las sanciones y penalidades establecidas en el Pliego.

SBASE podra rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las cau-
sales fijadas en el Pliego de Condiciones que integra la documentacién contractual.

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o
cancelar sin explicacion de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelacién o
suspension no generara derecho a indemnizacién o reclamo alguno a favor del Contra-
tista, salvo la liquidacién de los trabajos ejecutados conforme a la clausula cuarta de la
presente Contrata, renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la
reparacion de eventuales perjuicios. En ningtn caso SBASE pagaré lucro cesante.

CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato no podra ser cedido ni transferido sin la previa autorizaciéon por
escrito de SBASE. El Contratista no podra subcontratar el total o parte del PROYEC-
TO, excepto que fuere expresamente autorizado por SBASE.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA

Sin perjuicio de las garantias y obligaciones de indemnizar, contempladas en el pre-
sente Contrato y la documentacién contractual, el Contratista seré responsable y ga-
rantizara los trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposicio-
nes del Pliego de Condiciones.

CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO Y JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios
especiales en los indicados en el encabezamiento, en donde seran vélidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, ain cuando las partes
no residan alli.

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato,
las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Auté-
noma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pu-
diera corresponder.
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En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sol
efecto, en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, a los dias de
de 2011.

Firma de SBASE Firma del Contratista
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ANEXO IV PLANILLA DE COTIZACION

RED OPTICA PASIVA DE COMUNICACIONES

SOMPESOS  (letraa) § (nimeros)
SON DOLARES  ({letrax) U35 {ndmeres)

JOTALES
LATOTALIDAD DE LAS LIMEAS Y BUS ANEXDS

1 Ingenisds L 1
ZA  |Provialén e instalacion g tos Cables de Fibra Oplica de 48 hilos wn fon tineles dei Subterrdnes [] 1
28 |Provislén ¢ instalacién de los Cables de Fibra Optica dw 04 hilos #n los tinsles del Subtsrdnes ol 1

3 Provizidn # instalacidn de Cable da FO sn va pablica por ducts gl 1
4 Proviaidn o instalacidn e Cable de FO Admeo al 1
5 [Racks) pars mcivos de rad of T
[ [l 1

7 [ 1

[] gl 1

[ gl 1

gl 1
[l 1
TOTAL RUBRO | ([f¥A Inahiido)

AN

1.2 |DOCUMENTACKON CONFORME A OBRA gl 1
I TOTAL INGENIERSA (VA Ino ko)

m
A SBORDO VINCULANTE ENTRE LINEAE m
2A2 INEA S [ 13,368
Ad Iﬁonos OE TRASBORDO INGULANIE ENTRE LINEAS. ' 200
AG_|LNEAA ™ T1ATT
AD_|NOD LN m 700
AT Lm!(im:lup Rairo, Gatalinan yCorruo Gantral} m 12.729
_|_1Aa NODOS DE TRASGORDE VINGULANTE ENTRE LINEAS m 200_
TAD_|LINEAC - ™ A7E8
:Ijnrzm CNEAH m 7,153
2A11_|NODDS DE TRASGORDU VINGULANTE ENTRE LINEAS m 2606
2412 |LINEAFM m 8.004
Prograshm total en la red subtscrinea m
Taisl proviaidn ¢ e selaciin de los cables de fibra dptica monomodo de 48 hilos pos los 1ansies del Sublerrinec (VA incluldo)

La unidad representhda #h metos incluys provsién ymontaje completc del cable de Fibra Oplica monomodo G-8520 de 48 hilos.

Laz unidedaes da msto da cada Itsm incluyen los rollos de ganancia an laa entradas ysahidas de cada estaclén: em 2A.3: Incluys 34 Rolloa de ganancie: 830m a Incluye cochera y lller; tem 2A.3: incluys 38 Rollos
de ganandia: 720m Incluys cochers v lalier; [lem 2AS.inciuye 38 Rollos ds genancla: 720m Incluys cachata yiallar iwm 2A7: Incluys 36 Rollos de ganancia: 720m:; iem 2A0: Incluye 12 Rolles de ganancla: 360m;
Iterri 2A.10: Incluye 18 Rollos de ganancia: 320m; lem 2A 11 incluye 10 Rollox da ganancia: 200m; ltam A 12; incluye 34 Rollos da ganancia: S80m,

IMPORTANTE: En |8 cotlnclon del montaje deberd terar en uenta las partes comunes de ambas redea pioratsande ¢l cosic antre ol lem 24 yal 20 yraflsjarc an &l snalialy g pracics
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[TEM 28: PROVISION E INSTALACION DE LOS CABLES DE RBRA GFTICA MONOMODO DE 94 HILOS EN LOS TUNELES DEL SUBTERANED

LINEAD

/é/

ODOS DE TRASBORDO VING NTRELINEAS A
LINEAB A "’? """“"‘M
NDDOS DE TRASEORDD WNCULMTE ENTRE LINEAS 6 PR

NCDOS DE TRASBCRDO \‘INCULPN?E ENTRE LINEAS
LINEAE {incluys Retre, Catalinas yComrea Central
NODOS DE TRASECHDS ULANTE ENTRE LINEAS
LINEA & f

LINEA H

NODOS DE TRASBCRDO VINCULANTE ENTRE LINEAS
LINEA PM

EREIENEIEZEL EME El BT ENES

leohn total en n red subterrdnes
Total proviekin o inetaleciin de ios oables de Mbra Splica moncmodo de 98 hilos por bos Hinsled del Subterrineo (VA lmiuldn]

Lu unidud mpressniada an maros indun prodalon ymontaje complein del cable de Fibm Gplica monomado G-8420 de 08 hilos,

a

080 @ kacluye cochenn y imller; Hem 28,3 Incluye 38 Rollos
720m; harn 28.9: incluye 18 Roiloa da ganancia: 360m;

Les unidedss de metro de cads iem incluysn los rollos de ganancia o ias enirades yaslides de cada s3iacion; ltem 2B.1: incluye 34 Rollos de ga
de ganancis: 720m Incluye cochera ytaller; lem 28.5: Incluys 36 Rollos ¢e ganancla; 720m Incluys cachera ytaller; iem 2B.7: incluys 30 Rolloa de ganan:
lmm 2B, 10 Incluys 18 Rolios dw ganancia: 320m; llem 28,12; incluye 34 Rollcs de ganancis: B80m.

IMPORTANTE: En la cotmcién del montaje daberd tenar sncusntaiag partes comunes de ambas redes promuteando sl costo antre el item 24 yal 25 yreftsjsa an al anillals de precios

ITEM 3:PROVISKIN E INSTALACKYN DEL CABLE DE ABRA OPTICA EN YiA FUBLICA POR DUCTOS

Trazm comprendids enire el edificlos da Regimisnio de Patricios 1142 plaa 8% yia estmclén San
Jusn dela Linea € sagin se deacribs sn &l enexs correspondients

a1 m £.316

Tzaz comprandida #n la imerseccitn de le calls Guzmén y Jorge Nawbsry yla sstacidn Plllrmn
3.2 |de!slines "D dal subterrinao, lox mndidas dsbsnin reali; porlas m 4470
gus 3s dainllan an st dnae 1
3.3 {Insmisdén de kos Gabinews (Rack) para la Interconexén 2

TOTAL PROVISION EMBTAL AGION DEE. msnﬁmmﬂmmvﬁﬁm POROUCTOB (IvA Im:luldoj

La unkied wpressniacs an meiras induya provslén ymonteje compleio del cabls ds Fibra Oplica monomado G-GGZD de 48 hilos,

Las unidades de metro da cada tem incluyen log rollas da ganandis: tlam 3.1 Incluye 24 rusdas de ganancie: 480m; fn 2.2; incluye 10 ruadea da ganancia; 380m, y 240 m desds tallsr Rancagua - Linea B hasta
predio Chacarita.

[TEM 4: PROVISION £ INSTALACIIN DEL CABLE D FIBRA OPTICA DE FORMA AEREA

Traza para inlarconactar el tallsr POLVORINES con La salida da Is ds In estacién Pimara Junta de
la Linea A, ycon la estecidén EMLIO MTRE da {a Linas E, Segun Ansxo I m
4.2 |Instalagén da moraeimria pars sl anclujs da ios cabla. Qi 1
4.3 [nsmlaclin de los Gabinwtas (Riach) pire In inisconedén u [l
TOTAL PROVISION ENSTALACION DEL CABLE DE FIBRA, DPTIGA DE TORMA ABREA (VA (WA Inclulda}
L4 unided representada en meiros Incluye pmml cable da Fibra Optica monomodo G-2520 de 48 hifos.

2080

tuaunldudes da matro del itam 4.5! Incluys incluys 10 a da ganancia: 200m.

[TEM 8: PROVISION E INBTALACION DE LOS GABINETES (Racka) PARA ACTIVOS DE RED

5.1 aitn e Instalacian da Ins gablneisy pacs achios de red u 145

8.2 |Accesoroz demontajs . gl 1

53 [Obra ol gl 1

54 [Canalimolones gl 1
TOTAL PROVISION EOTALAGION DELOS GAERNETES (Racka) PARA ACTIVOB BE RED (IVA inchikio)

Gabinets para cablaz da Fibra Cptics monomodo G-0520 de 48 hilos,

TEM 4: PROVISKD ALACKIN DE LDS {Racks) PARA PASIVOS bE RED

8.2 [Accesorios ycomponeniss de FO inermos i gl 1

8.9 JAccesanos de monaje | gl 1

a4 [Oorm civil ul 1

[E] Clnull-;—clunu B ol 1
TOTAL PRIV ICI E NNTALALIGR UEL OB GABWWETE {Raucks ) PARA PASIY O DE RED (VA Inoluido)

{Gebinetes para cables de Fibra Gptica monomodo G-0520 dw 48 hilos yde Fibra Optica monsmodo G-352D ds 06 hifoa.

e 7: PROVISION E INSTALACION DE BANDEJAS FORTA CABLES

Provislén s Instalnckén de band: n Ealmclonse [:] 1

T S e T e 1

Frovislén s instalackin ds bandal; n Talleres yCocheras ol 1

T4 |Provislén e s bandejan an Silos concentadcres L gl ]
B INSTALAGION DE BANDEJAS PORTA CABLES TV Ina luido)

Incluye montaje wmpﬂm“ Monomod G-B5ZD da 48 hilox yde Fibrm Optics monomodo G-852D ds @8 hil

FIEM B: INSTRUMENTAL, HERRAMINETAS, INSUMOS ¥ CAPACITACION

B.1 Equipsmiacio de madiclan'y cenificacidn de cables “GTDR”

8.2 JEquipamianic de fusién de cables dpticos

8.3  |Heramieniaa

B4 Jinsumos

BE5 [Capmcitacitn gl
TOTAL INSTRUMENT AL, HERRANANETAS, INSUMOB ¥ CAPACITAGION {IVA inclulda)

La prowsion de dicho squipamienio. hamsmisntas & insumos scn pars rabajos 4 redlizarse $cbre el cabls da Fibra OpYica monomodo G-8520 de 48 hllos yde Fibra Gpica monomodo G-852D de 90 hiloa,

elc]ele
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ITEM 9: ENSBAYDS ¥ CERTIRCACKON

. oourn sntecidn e los snsayos reaizndos en los wndid gl 1
.2 arificaoin ds cada ramo snie ~ gl 1

. (Cartfoaoidn de cada wndido snirs sremon de Ta rad ol 1
.4 __[Corticacksn anire linsas ol 1
Teriicacion 910 wdidos wn¥e Nados o8 Twebrde ol 1

T T n ds los tendldos per ductos en v publica gl 1
0.7 |Cartiloacidn de los wndidos abrecs an va publics . gl 1

FTEM 15; MANTENMIENTO

m muumlonlo anmo Cormw\o Toul lVJ\Induido) 1
El mantenimisnic debara reslizaraa scbre sl cabls da Flbra Optica monomoda G-8520 cw 42 hilos yde Flbia 6puca monomodo G-8520 de 96 hilos.

[TEMA 11; LIMPIEZA DE CBRA

111 I..Impln- e O6ra Tatal (VA Incluida}

La mistma deberd reslizaras @t ein neles, cocherns, e, vatbulos yandenss,

LP 156/13 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - INSTALACION DE REDES DE FIBRA OPTICA 56
PARA LA RED DE SUBTERRANEOS



ANEXO V MODELO DEPLANILLA DE ANALISIS DE PRECIO

{MODELO DE ANAI;ISIS DE PRECIOS

LY

RED OPTICA PASIVA DE COMUNICACIONES MONEDA: PESOS ($)
TEM: UNIDAD
SUBITEM:
DESIGNACION:
A - MANO DE OBRA _ IO N
CATE GORIA DE CONVENIO UNDAD | CANTIDAD |P. UNITARIO] P. TOTAL
_ {A) B) {C)=(A)x (B)
Al HORA
A2 HORA
A3 HORA
Ad RORA
A5 HORA )
; i TOTAL A _
B - MATERIALES, EQUIPOS Y/O SUBCONTRATOS ] _ ‘_ .
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |P. UNTARIO| P. TOTAL
(A) (B) (C) =(A) x (B)
B
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B3
TOTAL B
C - EQUIPOS N
cOoD. DESCRIPCION UNIDAD [ CANTIDAD |P. UNITARIO] P. TOTAL
{A) (B) {C)=(A)x (B)
C1
c2
C3
3]
T A A TOTAL c
17" MANO DE OBRA TOTAL (A
27 CARGAS SOCIALES Veoex(1y= T
3 TOTALMANODE OBRA -
4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATC TOTAL(B)
5 EQUIPOS TOTAL{C) R
6 COSTODIRECTO ™~ T e
;  GASTOS GENERALES DE o
EMPRESA E IND. DE OBRA 7=WY%x(6):
8 ISUBTOTAL 8=(6+7)
9  COSTO FINANCIERO 9=Xox( 8 )
10  iSUBTOTAL 110=(8+9)
11 iBENEFICIO S 11=Y%x(10)
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJQ 12=(10+11)
13 IMPUESTOS (IVA) C3=2x(12)
14 ITOTAL PRECIO UNITARIO | 14=(12+13)
(+) SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE
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MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

%

sRED OPTICA PASIVA DE COMUNICACIONES

MON: PESOS ($)

ITEM : . UNIDAD
SUBITEM:
DESIGNACION:
l.- MANIPULEO LOCAL DE MATERIAL IMPORTADC
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD [P. UNITARID| P. TOTAL
(A) 8} {C)=1{A) x (B)
1.1 [Manipulea gl
1,2 [Transporte gl
1.3 Otros (detallar) gl [
TOTAL |
I MONTAJE
1A - MANO DE OBRA _
CATEGORIA UE CONVENIO UNIDAD CANTIDAD |P. UNITARID| P. TOTAL
A) B) Cr=Ax B
A1 HORA
A2 HORA
A3 HORA
TAZ HORA
I.AS HORA
TOTAL A
1B - MATERIALES, EQUIPOS YIO SUBCONTRATOS _
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |P. UNITARIO| P. TOTAL
(A) (B) {C)={A)x (B)
I.B1
I.B2
I.B3
1.B4
I.LB5
I.B&
.87
1.B8
rrverrerr— TOTAL IIB
NC - EQUIPOS _
GOD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD [P. UNITARK)[ P. TOTAL
(A) (B) {C) = (A) x (B)
I.C1
I.C2
I.C3
1.C4
TOTAL IIC
1 MANO DE OBRA TOTAL {IIA )
2 CARGAS SOCIALES {+) V%x(1)=
3 TOTAL MANO DE OBRA 3=(1+2)
PR TOTAL (1)
5 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL(IIB )
8 EQUIPDS TOTAL ( IIC )
7 COSTO DIRECTO B=(3+4+5+8 )
8 GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE OBRA T=W%x( 6 )
9 SUBTOTAL 8=(6+7)
10 COSTO FINANCIERO 9=x%x(8)
11 SUBTOTAL 10=(8+9)
12 BENEFI_CIO 11=Y%x{10)
13 COSTO TOTAL DEL TRABAJD 12=(10+11)
14 IMPUESTOS (VA) ) 13=Z%x{12)
15 TOTAL PRECIO UNITARIO 14={12+13)

(*)  SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE
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jpra—

SUMINISTRO NACIONALIZADO

MONEDA:

|

DENOMINACION UNIDAD
Itern N°,,..( Material, Equipo, etc)
B e S e
A - SUMINISTROS ~
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO |~ TOTAL
{a) (b) €)= (@) x (p)
1 TOTAL A:
o | GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. :
DE OBRA W% x (1)= :
3 | SUBTOTAL (1+2)
4 COSTO EiINANCIERO X% % (3)=
5. SUBTOTAL (3+4) T
8 BENEFICIO Y% x(5)= ;
7 COSTO TOTAL DEL TRABAJO (5+8)
8 VA« @) NI TaL
14 |PRECIO EN MONEDA DE GOTIZACION (7+8)
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ANEXQO VITABLA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERAC!ON ES

i

RED DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES

IGC: INDICE DEL COSTO DE A CONSETRUCCION DEL INDEC

1 Mano de Obra 14,00% a, ICC Cuadro 1.4 Mano de Obra k4
. . IPIMMNacional N cuadro 7.3.1
2 I\fate-mal de Origen 56,00% ap concepto 2413 sustancias k2
Nacional )
Jplasticas y elastomercs
Material de Origen o IPIB Importado | 31 — Maguinas y
3 importado 13.45% 2 Aparatos Eléciricos ks
4 Gastos Generales 15,00% a, ICC Cuadro 1.4 Gastos Ky
Generales
|
) . Tasa activa para descuento de
[}
5 Gastos Financieros 1,55% ag documentos del BNA ks
TUTOTAL 100,00%
NOTA:

!

IPIB: INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR DEL INDEC

i
DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA

%

Coeficiente de Varacion:

Donde;

K=Z (a,*(kllko))lag.

it incidencia de cada ftem

k. valor del indice a la fecha de la redetermlnamon

ky: Valor del indice a la fecha origen de los precios de Oferta o de la lltima

redeterminacion, segun comesponda

!

VARIACION DE REFERENCIA (V)
I

V= ({K=1)> 0,10
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ANEXO Vii: PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE
CONTRATISTAS A LA RED DE SUB-TERRANEOS.
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
SOCTEDAD DEL ESTADO
Agllero 48 - Ciudad Autdnoma de Buenos Alires

MESA DE ENTRADAS

S

TEMA DEL EXPEDIENTE :
64~ NOTA NO RELATIVA A SOLICITUD DE INFORMACION NOTA S~GAC N°
187/13 REF: PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL INGRESO DE
CONTRATISTAS DE SBASE A LA BED DE SUBTERRANEOS . PEDIDO DE
AUTORIZACIONES. -

., Nimero de Actuaciém: 0073-00046948 |
Tipo de Actuacién: PROCESO UNICO M.E.S.A. ( ACTUACION)

Dependencia 1nicia1:~MESA UNICA DE ENTRADAS Y SALIDAS
Destino Expediente: SECRETARIA DE VICEPRESIDENCIA (MIRIAM PALLERO
Se inicio el: 10/10/2013 12:14:14

Fojas: 3

Organismo Iniciador METROVIAS

Cbagina frocl/1






NOTA S-GAC N° 185{ [12>

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013.-

Senor

Vicepresidente del Directorio
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD DEL ESTADO

DR. ALBERTC GOWLAND

Agliero 48

Capital Federal

Ref.: Procedimiento a seguir para el
ingreso de Contratistas de SBASE
a la Red de Subterraneos —
PEDIDO DE AUTORIZACIONES.-

De nuestra consideracion:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con motive de las frecuentes presentaciones
efectuadas por esa Sociedad requiriendo autorizaciones para el ingreso de
Contratistas de SBASE a la Red de Subterraneos, a efectos de la realizacion de
obras y/o trabajos en dicho ambito.-

Al respecto, cabe recordar que el dia 28/08/13 se realizé una reunion en el Puesto
Central de Operaciones (P.C.O.) -sito en Bernardo de Irigoyen 235~ entre
representantes de Subterraneos de Buenos Aires S.E. y de este Operador, y cuya
finalidad fue tratar el procedimiento a seguir por las partes toda vez que SBASE
solicite permisos yfo autorizaciones para el ingreso de terceros (contratistas de

obras, empresas de servicios, efc.) a dicha Red, que fueran contratados por esa

Sociedad.-

En esa oportunidad se repasaron las pautas y procesos que involucran a las
distintas areas de ambas empresas, y en consecuencia se convino el procedimiento
que seguiriamos —SBASE y Metrovias S.A.— en ocasidn de solicitudes como las ya
referidas. En ese sentido, y teniendo en cuenta los lineamientos generales a los que
hemos arribado en aquella circunstancia, entendemos oportuno describir el
procedimiento definido a desarrollar a fin de evitar demoras y situaciones incémodas
para ambas partes. A continuacién el detalle, a saber:

1 Subterraneos de Buenos Aires S.E. enviard —con una anticipacion prudencial
respecto de la fecha en la que se pretenda dar inicio a la obra y/o trabajos— una
nota oficial a Metrovias S.A. solicitando el permiso para el ingreso en cuestion,
remitiendo, ademas, la documentacion correspondiente presentada por e!
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Contratista nominado para la realizacién de dichos trabajos en la Red, Ia cual
debe contemplar —minimamente~ la ndmina del personal que ingresard y las
respectivas poélizas de seguro vigentes. Independientemente de elio, y a los
efectos de anticipar el requerimiento y agilizar la tramitacion, SBASE podra
remitir al area de Contratos Privados de Metrovias S.A. —via correo electrénico—
copia de dicha documentacién.-

2 Posteriormente, el drea de Contratos Privados informa a nuestras areas de
Seguridad Operativa y de Coordinacién de Obras sobre el requerimiento
efectuado por SBASE .- ' '

3 Luego, dichas areas de Seguridad Operativa y de Coordinacién de Obras
analizaran la solicitud y convocaran a una reunién al Contratista nominado
informado por esa Sociedad, a su responsable del area de Seguridad e Higiene,

~ al referente de SBASE, y al referente de Metrovias S.A. para esa obra o trabajo
particular.-

4 En la citada reunion, los responsables del drea de Seguridad Operativa
obtendran de parte de! Contratista y de SBASE, mayor detalle de las obras a
realizar en la red, y explicardn la metodologia de trabajo, analizaran las
necesidades por parte del Contratista y prestaciones por parte de Metrovias S.A.
De acuerdo al tipo de trabajos a realizar se le indicara al Contratista si su
personal debe realizar cursos de capacitacién —los que seradn con cargo a
SBASE- como por ejemplo, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Red,
Corte de Corriente y Puesta a Tierra, efc.- '

5 También en dicha reunidn los responsables del rea de Coordinacién de Obras
explicaran al Contratista las premisas que debera cumplir para realizar las
tareas, y que las mismas no interfieran con el resto de las obras en curso en la
Red de Subterraneos, indicindosele —asimismo— que bajo ningln concepto
podra prestar servicios en el ambito del Subte y el Premetro con personal que no

~ haya recibido la capacitacién correspondiente.-

6 Posteriormente, el drea de Capacitacién de Metrovias S.A. recibira por parte del
area de Seguridad Operativa la solicitud de los cursos instructivos que deberan
impartirse al Contratista. Entonces, el 4drea de Capacitacion realizara la
coordinacion (con el referente de SBASE) de ias fechas, horarios y lugar donde
se desarrollaran los mismos a fin de que SBASE notifique de ello al Contratista.-

7 Una vez realizados los cursos, el area de Capacitacién notificara a las areas de
Seguridad Operativa, Coordinacién de Obras y Contratos Privados, y al referente
de SBASE, sobre la némina que se ha capacitado.-

8 Luego, serdn las areas de Seguridad Operativa y Coordinacion de Obras las que
informaréan al area de Contratos Privados sobre el cumplimiento de todas las
premisas necesarias por parte del Contratista para poder otorgar la
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correspondiente Autorizacion de realizacién de las obras y/fo trabg D

cuestion.-

9 Finalmente, dicha Autorizacion —independientemente que la misma sera puesta
internamente en conocimiento de las respectivas 4areas de Metrovias S.A.
involucradas en esta materia— sera informada por nota oficial a esa Sociedad
como respuesta formal a su pedido inicial.-

Vale destacar que fa aludida Coordinacion de Trabajos se encuentra establecida
taxativamente en el apartado Gestién de Operaciones de Tréfico M303-00 Rev. 14
que integra nuestro Manual del Sistema de Gestién de la Calidad — M100-00 Rev. 10
— Norma ISC 9001:2008 certificado por el Instituto Argentino de Normahzacuén y
Certificacion (IRAM).-

et Finalmente, consideramos importante que SBASE oportunamente le transmita a su
Contratista lo sefialado en la presente, elio atento su necesaria participacion previo a
su ingreso a la Red de Subterraneos para la ejecucion de la actividad para fa que fue
convocado.-

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.-

- METRO BA.
Ing. Celestmo Martinez
Repregentant? General (Altemo)
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