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1.

INTRODUCCION
1.1. Objeto del Pliego

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto completar y
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) para la li-
citacion, contratacion y ejecucion de la obra denominada: “CONSTRUCCION INTE-
GRAL Y PUESTA EN SERVICIO EN CONDICIONES DE EXPLOTA CION COMER-
CIAL DE LOS TRAMO A0, Al Y C2 DE LA LINEA H, PROVIS ION DE MATERIAL
RODANTE Y FINANCIACION DE LAS INVERSIONES” .

Las disposiciones del PCG son de aplicaciéon en la medida que no hayan sido modifi-
cadas por este PCP.

1.2. Referencias al PCG

Aquellos articulos del presente documento cuyo titulo esté seguido por un paréntesis
conteniendo la sigla “PCG” y un titulo, indican el articulo correspondiente del Pliego
de Condiciones Generales, al sélo efecto de facilitar su comprensién, por lo que su
omision o mencion erronea de esta referencia no implica la falta de relacion entre am-
bos pliegos. En caso de controversias sobre su interpretacion se seguira el procedi-
miento previsto a tal efecto (PCG Discrepancias entre distintas partes del contrato).

1.3. Listado de Normas, Leyes y Decretos (PCG Régim en legal)
Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentacion licitatoria, se de-

bera cumplir, con el siguiente listado de Normas, Leyes y Decretos:

« Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decretos Reglamen-
tarios 351/79 y 911/96).

» Ley Nacional N° 25.743 de Patrimonio Arqueolégico y Paleontolégico.

 Ley de accidentes de Trabajo N° 24.557 (Dec. Reg. N° 170/96 y 334/96).

* Ruina de obra, dafios a vecinos y recepcion de obra. (Art. 1646, 1647 y 1647 bis
Céd. Civil).

» Ley Nacional N° 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferenciada) y
sus modificaciones.

» Ley Nacional N° 24.314 Decreto Reglamentario N° 914/97 (Obras nuevas o amplia-
ciones de red de subterraneos/Consideraciones a tener en cuenta para su uso por
discapacitados).

» Codigo de la Edificacion y Codigo de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos
Aires.

» Ley N° 962 modificatoria del Codigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires
de la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, “Accesibilidad Fisica pa-
ra Todos”

« Especificaciones de Condiciones para Disposicion de Barros de Rellenos Sanitarios
Habilitados para la Recepcion de Residuos Sélidos operados por CEAMSE.

» Acta Compromiso sobre Proteccion del Patrimonio Arqueoldgico y Paleontolégico de
la Ciudad de Buenos Aires suscripta el 18 de mayo de 2005 entre SBASE y la Di-
reccion General de Patrimonio del GCABA.

« Sistemas de Vallas y Sefalamiento en la via publica, Ordenanzas N° 32.999 (B.M.
N° 15.322) y 34.246 (B.M. N° 15.791)).

« Ley Nacional N° 24.051 de residuos peligrosos y Decreto Reglamentario 831/93.

» Resolucion N° 233/86 de la Secretaria de Transporte de la Nacion sobre Transporte
de Sustancias Peligrosas.

* Resolucion N° 207 del ENRE.
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» Ley N° 11.720 de Residuos Especiales - Provincia de Buenos Aires - Decreto 806/97
- Resolucion SSPA 601/98.

* Ley N° 2809 de la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, su Decreto
Reglamentario N° 1312/2008 y la Resolucion N° 4271/MHGC/2008.

Independientemente de lo detallado en otros apartados, la Oferta debe cumplir con las
Normas y Especificaciones de las siguientes Reparticiones y/o empresas de Servicios
Publicos, en todo aquello que sea pertinente:

» GCABA.

* SBASE

« Direccién Nacional de Vialidad

» Concesionario de Gas

e Concesionario de Electricidad

» Concesionario de Telefonia

» Concesionario de Agua y Cloacas

Normas y/o Reglamentos vigentes, indicados expresamente o no en la documenta-
cion de la Licitacion, para la realizacion de los ensayos de control de calidad de mate-
riales y/o de recepcion.
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2. DE LA LICITACION
2.1. Objeto de la Licitacion

El objeto de la presente licitacion es seleccionar a los Oferentes que tendran a su car-
go el contrato de construccion integral y puesta en servicio en condiciones de ser li-
brado al uso comercial, de los tramos A0, Al y C2 de la Linea H, totalmente integra-
dos y compatibles con los tramos existentes A2, B y C1, y la provision de material ro-
dante, ambos con la estructuracion del financiamiento de las inversiones.

A todo efecto se ha dividido la licitacion en dos renglones, que se cotizaran y adjudi-
caran en forma separada:

RENGLON 1: OBRAS E INSTALACIONES CON FINANCIACION
RENGLON 2: PROVISION DE MATERIAL RODANTE CON FINANC IACION

Los Oferentes deberan especificar las fuentes de financiamiento, propia y/o de terce-
ros, previstas para el objeto de la presente licitacion. En las Ofertas, este financia-
miento debera ser instrumentado y formalizado por carta emitida por los acreedores
permitidos y definidos en el Anexo VI de este pliego, y cuyo monto no podra ser infe-
rior al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor de la oferta para el RENGLON 1 vy al
OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del valor de la oferta para el RENGLON 2.

La aceptacion de la propuesta de financiamiento sera opcional para SBASE vy el de-
sistimiento de SBASE de dicha propuesta no le implicara costo ni reconocimiento al-
guno a favor del Oferente.

En cualquier momento desde la publicacion del llamado hasta la firma del Contrato,
SBASE podra dejarla, total o parcialmente, sin efecto sin que ello genere derecho a
percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, dafios y perjui-
cios, lucro cesante, etc., por parte de los Participantes u Oferentes.

2.2. Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en el PCG, en el presente PCP, en
los PET, en los planos y en las circulares complementarias y modificatorias que se
emitan durante el proceso de licitacion, para cada renglén, e incluye todas las tareas
necesarias para la entrega en condiciones de ser librados a la explotacion comercial,
de los tramos AO, Al y C2 de la Linea H, totalmente integrada y compatible con los
tramos existentes A2, B y C1, la provisién del material rodante y la financiacion de
ambas inversiones.

Los tramos A0, Al y C2 a ejecutar, incluyen las estaciones: Pompeya, Saenz Inter-
media, Cordoba, Santa Fe, Las Heras y Plaza Francia, la subestacion rectificadora
Cérdoba, los tuneles entre estaciones, las colas de maniobra, cocheras vy taller.

Las obras de la cochera y taller de Parque Patricios y las tres formaciones opcionales,
los repuestos comunes y elementos opcionales del Material Rodante, seran opciona-
les de contratacion para SBASE.

La solucién alternativa del Tramo Al con la estacion Saenz Terminal y cola de manio-
bras sin el Tramo AO de la estacion Pompeya sera una Variante de Cotizacion Obliga-
toria que constituye un opcional de contratacion para SBASE.

Los estudios necesarios y la gestion del Certificado de Aptitud Ambiental no forman
parte de los alcances de la encomienda de quien resulte contratista y seran entrega-
dos por SBASE.

Es requisito excluyente para la consideracion de las Ofertas de cada Renglén, la pre-
sentacion de por lo menos una propuesta de financiamiento que cumpla con los re-
quisitos exigidos en este pliego.

En una enumeracion no taxativa, las obras y tareas a realizar y el material rodante a
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proveer incluyen todas las necesarias para el correcto funcionamiento y operacion
comercial de la Linea, entre ellas:

2.2.1.

Obras e instalaciones (Rengléon 1)

el gerenciamiento y la coordinacion de los trabajos,

el desarrollo de las ingenierias necesarias,

el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social,
el mantenimiento de las coberturas de seguros exigidas,

el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo,

el cumplimiento de las normas ambientales, del certificado de aptitud ambien-
tal y el Plan de Gestion Ambiental,

la tramitacidn de las ocupaciones de la via publica y el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos,

las tareas previas de replanteos y relevamiento de frentes,
la tramitacion y reubicacion de interferencias,

la vigilancia y seguridad de las obras, obradores, depdésitos y ocupaciones de
la via publica,

la construccion y mantenimiento de los obradores y subobradores,

la construccion de las obras civiles de tdneles, estaciones, subestaciones, co-
cheras y obras accesorias, con sus instalaciones eléctricas, de iluminacion, de
seguridad, sanitarias, de bombeo, de ventilacién forzada mecanica, contra in-
cendio, sefialética, bancos, papeleros, apoyos isquiaticos, sistemas de alarma,
de comunicaciones y de seguridad, ascensores, escaleras mecanicas y demas
equipamiento necesario para su correcto funcionamiento y explotacion comer-
cial,

la responsabilidad de “contratista principal” y responsable de la coordinacion
de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo.

El Contratista de material rodante (Renglon 2) debera manifestar su adhesion
al PUHST de la Obra y hacerlo cumplir, asi como también a su propio progra-
ma de HST acorde con la actividad especifica a desarrollar.

la provisién y montaje de vias y aparatos de via,

la provision y montaje de subestaciones rectificadoras, centros de potencia y
cableados de media tension,

la provisidn y montaje del hilo de contacto, cableados de alimentacién y retor-
no y aparatos de maniobra,

la provisién, montaje y prueba del sistema de comunicaciones,

la provision y prueba en conjunto con proveedor del material rodante del sis-
tema de comunicaciones de abordo,

la provisién, montaje y prueba del sistema de sefialamiento,

la provision, supervision del montaje y prueba en conjunto con proveedor del
material rodante del equipamiento de a bordo del sistema de sefialamiento,

la provision de los repuestos y herramientas necesarios para todos los rubros,

las inspecciones, ensayos y pruebas en fabrica, de recepcion y de puesta en
marcha de todas las partes y del conjunto,

las tramitaciones y gestiones de importacién y nacionalizacion de materiales y
equipos,

las tramitaciones y gestiones ante organismos publicos competentes para la
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habilitacion de todos las construcciones, sistemas y equipamientos que lo re-
quieran,

* los planos, memorias y deméas documentacion conforme a obra,

» el dictado de cursos de capacitacion y los manuales de operacion, reparacion
y mantenimiento,

2.2.2. Material rodante (Renglén 2)

« el gerenciamiento y la coordinacion de los trabajos,

» el desarrollo de las ingenierias necesarias,

* el mantenimiento de las coberturas de seguros exigidas,

* la provision de material rodante,

» la provision de los repuestos y herramientas necesarios para todos los rubros,

* las inspecciones, ensayos y pruebas en fabrica, de recepcién y puesta en
marcha de todas las partes y del conjunto,

* lainstalacion y prueba en conjunto con el proveedor del sistema de sefiala-
miento de los equipos de sefialamiento de a bordo,

* lainstalacion y prueba en conjunto con el proveedor del sistema de comuni-
caciones de los equipos de comunicaciones de a bordo,

* las tramitaciones y gestiones de importacion y nacionalizacion de materiales y
equipos,

« la adhesién y el cumplimiento del Programa Unico de Seguridad e Higiene del
Trabajo (PUHST) de la obra,

* la puesta del material rodante sobre vias del Taller Parque Patricios de la
Linea H,

* los planos, memorias y deméas documentacion conforme a obra,

« el dictado de cursos de capacitaciéon y los manuales de operacién, reparacion
y mantenimiento,

*  supervision de mantenimiento durante el periodo de garantia.

2.2.3. Obras e Instalaciones y Material Rodante

* la coordinacién de los contratistas en la ejecucién de los contratos y en el
cumplimiento de las obligaciones asumidas con relacién a la puesta en servi-
cio de la Linea H y a la provision del material rodante, en las condiciones re-
gueridas por los Pliegos.

2.3. Obtencién de la Documentacion Licitatoria (PCG Obtencién
de la Documentacion Licitatoria)

El Pliego podra ser descargado en forma andnima y gratuita del sitio oficial de SBA-
SE:  http://www.sbase.com.ar  (Licitaciones) y/o del sitio del GCBA
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php hasta 10 (diez) dias habiles antes de la fecha de presentacion de las ofertas.

También los interesados podran solicitar la entrega de un CD con los archivos, diri-
giéndose por nota con membrete a SBASE, Aglero 48, Ciudad Auténoma de Buenos
Aires.

2.4, Consultas y Aclaraciones (PCG Consultas y Acla  raciones)

Los interesados podran formular consultas relativas al pliego de licitacién y documen-
tacion hasta diez (10) dias antes del fijado para la presentacion de las Ofertas, a
través de los sitios indicados en la clausula anterior.
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2.5. Descripcion General

La descripcion general de los componentes de las obras a ejecutar y materiales a
proveer para la linea “H” se agrega como Anexo | de este pliego. Los detalles, dimen-
siones y caracteristicas de las obras y de los suministros e instalaciones se encuen-
tran en las especificaciones técnicas y en los planos que componen la documentacion
del llamado.

2.6. Presentacion y Apertura (PCG Presentacion 'y Ap  ertura)

Las Ofertas deberan presentarse en la sede de SBASE, sita en Aglero 48, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que se indique en el Aviso del Lla-
mado. La Apertura se realizara el mismo dia y en la misma direccion, a la hora que se
indique en el Aviso del Llamado.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran y abriran el
primer dia habil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.
2.7. Sistema de Licitacion (PCG Presentacion de las  Ofertas)

El proceso de licitacion se regira por el sistema de triple sobre y las Ofertas deberan
ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el PCG, con las modifi-
caciones introducidas en este pliego.

Los tres sobres se presentardn en un mismo envoltorio con las caracteristicas previs-
tas en el PCG para el Sobre n“l1.

En el Sobre N°1 los Oferentes incluirdn los antecedentes relacionados a la capacidad
juridica, econémico — financiera, a los antecedentes técnicos y a la estructuracion del
financiamiento

En dicho sobre también acompafiaran la Carta de Intencion de Financiamiento.

SBASE analizara el cumplimiento de los requisitos exigidos y la aptitud de cada pro-
puesta, y determinara las que a su criterio resulten de aceptacion.

De acuerdo al procedimiento mencionado, solamente se abriran las propuestas técni-
cas de los Oferentes cuyo Sobre N° 1 hubiera resultado satisfactorio para SBASE.

En el Sobre N°2 los Oferentes incluiran la Oferta técnica.

SBASE analizara el cumplimiento de los requisitos exigidos y la aptitud de cada pro-
puesta, y determinara las que a su criterio resulten de aceptacion.

De acuerdo al procedimiento mencionado, solamente se abriran las propuestas
economico — financieras de los Oferentes cuyo Sobre N° 2 hubiera resultado satisfac-
torio para SBASE.

En el Sobre N° 3 los Oferentes incluiran la Oferta econémica y la propuesta financie-
ra.

El Sobre N°3 se presentara cerrado y lacrado, con la siguiente leyenda:
1°) Namero y denominacion de la Licitacion
29 Dia y hora de apertura
3° Nombre y direccion del Oferente
4°) “Sobre Numero 3"

2.8. Presupuesto Oficial (PCG Garantia de Oferta)

El presupuesto oficial para el RENGLON 1 asciende a la suma de PESOS MIL SE-
TECIENTOS SESENTA MILLONES ($ 1.760.000.000), IVA incluido, monto en base al
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cual se calculara la Garantia de Oferta de este RENGLON.

El presupuesto oficial para el RENGLON 2 asciende a la suma de PESOS OCHO-
CIENTOS MILLONES ($ 800.000.000), IVA incluido, monto en base al cual se calcu-
lara la Garantia de Oferta de este RENGLON.

2.9. Reuniones de Trabajo

Durante el periodo de preparacion de Ofertas SBASE podra invitar a los participantes
a reuniones tendientes a optimizar y perfeccionar los documentos de la licitacion.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LINEA “H": TRAMOS A0 ALY C2: CONSTRUCCION INTEGRAL Y PUESTA EN SERVICIO, PROVISION DE MATERIAL RO-
DANTE Y FINANCIACION DE LAS INVERSIONES 7



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

3. DE LOS OFERENTES (PCG DE LOS OFERENTES)
3.1 Requisitos Generales de Admision

Podran participar y presentar su Oferta en esta Licitacién las sociedades nacionales
y/o extranjeras regularmente constituidas conforme la ley 19.550 y sus modificatorias,
no admitiéndose la concurrencia de personas fisicas, sociedades irregulares y/o de
hecho.

Para las empresas extranjeras no es requisito indispensable para participar de esta
Licitacion encontrarse inscriptas ante la Inspeccion General de Justicia, pero si de-
beran hacerlo al ser notificadas de la adjudicacion y previo a su contratacion.

Las empresas que se presenten conforme se definen en este pliego, podran participar
individualmente o en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas aso-
ciativas o de agrupacién de colaboracién empresaria que admitan las leyes argenti-
nas, con las limitaciones que se establecen en este pliego.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa,
cualquiera fuere la forma juridica adoptada para la presentacion, debera acompaifarse
el compromiso de conformacion de la Asociacion extendido por Escritura Publica, uni-
ficando la personeria por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabi-
lidad frente a SBASE, otorgando poder especial al Representante comun con faculta-
des suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los inte-
grantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion y la pos-
terior suscripcion del Contrato respecto del renglén de que se trate. Asimismo, de-
beran fijar un domicilio especial unico en la CABA Republica de Argentina, en donde
se tendran por validas todas las notificaciones que se cursen con motivo de la presen-
te licitacion.

Cada uno de los Co-oferentes o integrantes de la asociacién quedara obligado ilimita-
da y solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la
presentacion de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato, de-
biendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacion y en los poderes
acordados al representante comun

Una misma empresa podra integrar el Oferente en ambos renglones, pero para un
mismo renglon sélo podra presentarse como integrante de un Unico Oferente vy, en tal
caso, no podra hacerlo a su vez como subcontratista de otros. Estas situaciones
seran motivo de descalificacion de los Oferentes que resulten involucrados.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimien-
to de la totalidad de los requisitos legales, econdmicos, financieros y técnicos estable-
cidos en este pliego.

Durante el proceso de licitacion, y en caso de resultar Contratista, hasta la termina-
cion del contrato, queda expresamente prohibida la transferencia de acciones, y/o la
modificacion de las relaciones asociativas de los Oferentes.

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberan presentar la documen-
tacion que se menciona en los Anexos I, Ill, IV, V y VI del presente pliego.

3.1.1. Obras e instalaciones (Renglén 1)

Las empresas extranjeras a las que se refiere este Pliego que deseen presentar Ofer-
ta por el Rengléon 1, solamente podran participar asociadas, obligatoriamente, con al
menos una empresa constructora nacional. Dicha/s empresa/s constructora/s nacio-
nal/es debera/n tener en conjunto una participacion no inferior al veinte por ciento
(20%) del Oferente y dar cumplimiento a los restantes requisitos previstos en este
pliego.

La empresa extranjera que concurriera brindando una provision y/o debiera realizar
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trabajos en la Argentina, debera inscribirse y dar cumplimiento a lo previsto en la Ley
N° 19.550, articulos 118 a 123, al ser notificada de la adjudicacion y previo a la firma
del contrato.

Una misma empresa puede ser nominada como subcontratista por mas de un Oferen-
te.

Se admitira que las empresas que provean el sistema de sefialamiento participen co-
mo integrantes de un Oferente y como subcontratistas de otros Oferentes.

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz,
vinculante o controlante sélo podran formar parte de un Unico Oferente. Podran pre-
sentar como propios los antecedentes técnicos de la casa matriz de la vinculante o
controlante, siempre que esta Ultima asegure su participacion mediante un compromi-
so escrito de asistencia técnica, suscripto por persona con poder suficiente y perso-
neria debidamente acreditada y legalizada y que ambas sociedades no formen parte
ni como asociados ni como subcontratistas de otros Oferentes.

Los requisitos técnicos podran ser cumplidos por las empresas que integren cada
Oferente y/o por subcontratistas nominados, con la Gnica excepcion de los requisitos
técnicos de las obras civiles que sélo podran ser cumplidos por integrantes del Ofe-
rente y no podran ser aportados por subcontratistas nominados.

3.1.2. Material Rodante (Renglén 2)

Las empresas extranjeras a las que se refiere este Pliego que deseen presentar Ofer-
ta por el Renglén 2, podran hacerlo individualmente o asociadas en cualquiera de las
formas previstas en esta pliego, siempre que den cumplimiento a los requisitos exigi-
dos en la documentacion de esta Licitacion.

La empresa extranjera que concurriera brindando una provision y/o debiera realizar
trabajos en la Argentina, debera inscribirse y dar cumplimiento a lo previsto en la Ley
N° 19.550, articulos 118 a 123, al ser notificada de la adjudicacion y previa a la firma
del contrato.

Para este Renglon no es necesario designar subcontratistas nominados, debiendo in-
dicarse el origen de los suministros a utilizar en la fabricacion de los coches.

3.2. Empresas Extranjeras (Renglon 1)

En el caso de cotizar el Renglén 1, las empresas extranjeras no podran concurrir en
forma individual.

Es por ello que, para poder participar, deberan hacerlo de alguna de las siguientes
formas:

a) asociadas con empresas constructoras nacionales que cumplan las exigencias es-
tablecidas en este pliego, debiendo ser la participacién de éstas Ultimas no inferior
al veinte por ciento (20%). Este 20% se refiere a la proporcién de participaciéon de
las empresas constructoras nacionales en relacion a la cotizacién de las obras a
ejecutar, es decir, excluido el material rodante.

b) como subcontratistas hominados.

Asimismo, para poder contratar deberan inscribirse previamente ante la Inspeccion
General de Justicia.

3.3. Subcontratistas Nominados (Renglon 1)

Las empresas designadas como subcontratistas hominados para el Renglon 1 de-
beran presentar los antecedentes técnicos, econémicos y financieros que acrediten su
experiencia en la especialidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos en este
Pliego, del mismo modo que lo hacen las sociedades componentes de cada Oferente,
y deberan presentar una carta de compromiso de participacion suscripta por persona
con poder suficiente y personeria debidamente acreditada y legalizada.
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Esta permitido a una empresa ser designada como subcontratista nominado por mas
de un Oferente.

Un Oferente podra presentar hasta tres (3) subcontratistas nominados por rubro. Ca-
da subcontratista deberd cumplir con los requisitos de experiencia establecidos para
su especialidad.

Una vez presentada la Oferta no podran sustituirse los subcontratistas nominados

propuestos y, en caso de ser adjudicada la Oferta solo podran ser sustituidos previa
autorizacién expresa por parte del Comitente.

Los subcontratistas nominados, para ser autorizados, deberan inscribirse ante la Ins-
peccién General de Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro adjudicatario.

3.4. Foérmula de la Propuesta

Se maodifica la férmula de la Oferta del Anexo Il del PCG por la formula incluida en el
Anexo XIV del presente pliego.
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4. DE LAS OFERTAS
4.1. Sistema de contratacién (PCG Sistema de Contra  tacion)

41.1. Ajuste Alzado

Las obras (Rengldn 1) y el suministro de material rodante (Renglén 2) que integran
esta licitacion, a excepcion de los trabajos indicados en el punto siguiente, se contra-
taran por el sistema de ajuste alzado.

Los Oferentes cotizaran el precio total conforme las indicaciones de Is documentacion
licitatoria.

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotizacion y fuese
necesaria para la ejecucion completa y acorde a su fin de la Obra y de sus partes
componentes se considerara que se encuentra incluida en el valor cotizado.

Las cantidades que se indican en las Planillas de Cotizacién tienen solamente valor
informativo ya que es obligacién del Oferente la realizacion del computo completo de
la Obray la inclusion de sus propios valores.

4.1.2. Unidad de medida

Se contratardn por Unidad de Medida la Excavacion en Suelos Contaminados por
Hidrocarburos y, eventualmente, la Reubicacion de las Interferencias que no hayan
sido informadas en los pliegos y circulares de esta Licitacion, ambos correspondientes
al Renglon 1.

A los efectos de la cotizacion se tomaran las cantidades provisorias que se indican en
la Planilla de Cotizacién que integra el Anexo VIII para la excavacion de suelos con-
taminados, no pudiendo variarse dichas cantidades.

Para las interferencias no informadas, se debera presentar con la Oferta econémica el
preciario agregado a dicho Anexo VIII.

El monto real a certificar se determinara en el momento de la ejecucién de los trabajos
multiplicando el precio unitario por la cantidad de obra efectivamente ejecutada.

4.2. Forma de cotizar (PCG Forma de Cotizar)

Los Oferentes deberan completar y presentar con su Oferta las Planillas de Cotizacion
seglin modelos del Anexo VIII y del Anexo IX, y presentar la propuesta financiera de
conformidad con los Anexos VI y X.

Los precios unitarios y totales de cada item o subitem deberan redondearse al segun-
do decimal, de modo que pueda obtenerse un célculo exacto.

Se deberan presentar tantas Planillas de Desglose como la cantidad de monedas de
cotizacion.

Deberéan incluir en la Carpeta de la Oferta Econdmica el soporte magnético de las
planillas de cotizacién, de analisis de precios y de la curva de inversiones, con las co-
rrespondientes formulas de calculo y vinculos, en version compatible con el programa
Excel.

Las Planillas de Cotizacion se han subdividido en tramos, especialidades, capitulos,
rubros, item y subitem, de acuerdo a la Matriz de Codificacion que forma parte de las
mismas.

El contenido de la cotizacion por especialidad, se corresponde con el siguiente deta-
lle:
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4.2.1. RENGLON 1: Obras e Instalaciones

» Especialidad A: Obras civiles y vias.

« Especialidad B: Sistema de potencia de media tension y de alimenta-
cion de traccion.

» Especialidad C: Sistema de sefales.
« Especialidad D: Sistema de comunicaciones.

« Especialidad E: Escaleras mecénicas, ascensores, plataformas eleva-
doras y caminos rodantes.

4.2.2. RENGLON 2: PROVISION DE MATERIAL RODANTE

« Especialidad F: Material Rodante.

4.3. Moneda de cotizacién (PCG Moneda)

La cotizacion debera efectuarse en pesos ($) de la Republica Argentina, excepto para
los item que se indican en las planillas de cotizacién de este pliego, que también
podran cotizarse en délares de los EEUU (u$s) y/o en euros (€), de acuerdo al origen
de los suministros.

En las planillas de Resumen de Cotizacién y en la Férmula de la Oferta se debera
consignar el monto en pesos equivalentes.

A esos efectos y para la comparacion econdmica de las ofertas, los importes cotiza-
dos en moneda extranjera se convertirdn a pesos equivalentes a la cotizacion de las
divisas en el mercado libre de cambios tipo vendedor “Valor Hoy” del Banco Nacién
Argentina, al dltimo cierre de las operaciones vigente diez (10) dias habiles anteriores
a la fecha de presentacion de las ofertas.

Se deberdn presentar tantas Planillas de Desglose como la cantidad de monedas de
cotizacion.

Si los componentes de un mismo item fueran cotizados en distintas monedas debera
presentarse un analisis de precios separado para cada uno de ellos.

4.4. Suministros importados

El Contratista deber& contratar un asesor especializado en comercio exterior a fin de
determinar el procedimiento mas conveniente de importacion y nacionalizaciéon de los
suministros importados, debiendo informar a SBASE antes del inicio de los tramites
correspondientes.

Los suministros importados que pueden cotizarse en moneda extranjera han sido
marcados en las planillas de Cotizacion y Desglose.

Para el Renglén 1 los suministros importados a nombre de SBASE se cotizaran en
condicion CIF Buenos Aires o CIP y para el Renglén 2 en condicion DDU colocado
sobre las vias de la Linea H.

El manipuleo, transporte y seguros locales de los suministros hasta su depdsito en
obra estaran a cargo de los respectivos Contratistas

4.4.1. Renqgldén 1: Obras e Instalaciones

Para los suministros de origen importado permitidos, de acuerdo a lo indicado en el
punto precedente, los Oferentes deberan cotizar el valor CIF Buenos Aires o CIP en
euros o en dolares de los EEUU, de acuerdo a su procedencia.
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En los analisis de precios de los componentes importados de un item, el valor CIF o
CIP se desglosara, indicando el valor de la provision ex fabrica, el manipuleo, trans-
porte, seguro y el flete en el exterior, asi como todo otro componente del costo que in-
terese discriminar.

Los costos locales de manipuleo, transporte y seguro de esos suministros deberan co-
tizarse en pesos en la correspondiente planilla, con sus correspondientes analisis de
precios.

4.4.2. Renglon 2: Material Rodante

Para los suministros de origen importado permitidos, de acuerdo a lo indicado en el
punto precedente, los Oferentes deberan cotizar el valor DDU puesto en vias de la
Cochera Parque Patricios de la Linea H, en euros o en ddélares de los EEUU, de
acuerdo a su procedencia.

En los analisis de precios de los componentes importados de un item, el valor DDU se
desglosara, indicando el valor de la provisién ex fabrica, el manipuleo, transporte, se-
guro y flete en el exterior y los gastos locales de manipuleo, transporte y puesta en
obra, asi como todo otro componente del costo que interese discriminar.

4.4.3. |Importacion a nombre de SBASE (ambos Renglones)

Para los suministros de origen importado permitidos, a importar a nombre de SBASE,
se debera tener en cuenta que los mismos tendran como destino bienes de capital.

Los Oferentes indicaran en su Oferta econdmica (SOBRE N° 3) la/s empresa/s expor-
tadora/s y los montos de los suministros que facturard/n y cuyo pago serd efectuado
por SBASE mediante giro o transferencia directa a dicha/s empresa/s. Esta modalidad
de pago no implicara para el Contratista disminucién alguna de su responsabilidad
contractual integral y se incorporara a la clausula de pagos del contrato.

También debera informar en su oferta econémica, en una planilla ad hoc basada en la
planilla de analisis de precios, el total de los gastos de nacionalizacién de cada item o
componente, discriminando derechos de importacién, impuestos, gastos de despacho
y demas gastos, asi como su posicién arancelaria, pais origen del suministro y del ex-

portador.
4.5. Gastos de nacionalizacion

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites de importacion y los gastos de na-
cionalizacion.

Para el caso de que los suministros de origen importado permitidos que se importen a
nombre de SBASE, el Oferente no deberd incluir los costos de nacionalizacion en los
precios cotizados, ya que dichos costos le seran reintegrados conforme se indica en
el capitulo Forma de Pago, aunque debera informarlos conforme se estipula en este
PCP

No se reconoceran ni reintegraran aquellos costos como multas, estadias y otros que
sean atribuibles a demoras del Contratista o a errores en la documentacién y/o en los
tramites.

El monto méaximo a reintegrar por gastos de nacionalizacion sera el informado en la
planilla correspondiente de andlisis de precios, siempre y cuando las condiciones im-
positivas y arancelaria se mantengan, si se verificaran variaciones de dichos gastos al
momento de su nacionalizacién que obedecieran a disposiciones posteriores a la
Oferta introducidas por las autoridades competentes, las demasias o economias que
resultaran seran ajustadas conforme su real incidencia.
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4.6. Analisis de precios (PCG Andlisis de Precios)

Los Oferentes deberan presentar los andlisis de precios de la totalidad de los item a
cotizar que figuran en las Planillas de Cotizacion y Desglose del Anexo VIII de este
PCP, conforme se indica en este pliego y en las planillas modelo agregadas en el
Anexo IX.

El Oferente debera presentar los analisis de precios de la totalidad de los item a coti-
zar que figuran en las Planillas de Cotizacion y Desgloses del Anexo | de este PCP,
basados en los modelos de Analisis de precios del Anexo Il

a) Para el caso de los item cotizados en pesos se ha previsto la planilla modelo
de andlisis de precios II-A

b) Para el caso de suministros en moneda extranjera importados a nombre de
SBASE, se han previsto cuatro planillas de analisis de precios conteniendo
cada una la siguiente informacion:

b.1) Planilla II-B-1 Costo del suministro valor CIF o CIP, de acuerdo al tipo de
transporte, es el valor a facturar por la/s empresa/s exportadora/s.

b.2) Planilla 1I-B-2 Gastos Generales y Financiero, Beneficio e impuestos que
correspondan al Contratista por el suministro importado valor CIF o CIP, de
acuerdo al tipo de transporte, cotizados en moneda extranjera y pagaderos al
Contratista en pesos equivalentes, conforme la forma de pago prevista en la
provision. Estos porcentajes de gastos generales, financieros y beneficio de-
beran ser inferiores a los cotizados para los restantes item e incluso nulos

b.3) Planilla 11-B-3 Costo de Transporte y Manipuleo Local, cotizado en pesos.

b.4) Planilla 11-B-4 Costos de Nacionalizacion, que incluyen Derechos de Im-
portacion, IVA, Estadistica, Gastos de despacho y otros a discriminar, en mo-
neda extranjera, que se pagaran al Contratista en pesos mediante reintegro,
contra la presentacién de la factura cancelada a nombre de SBASE. Estos
costos de nacionalizacién, conforme lo indicado en este pliego, no deberan
formar parte del precio cotizado del suministro, sin embargo la suma total de
estos montos debera ser informada en la formula de la Oferta.

c) Para material rodante (Renglén 2) se utilizard la planilla 11-C, que incluye el va-
lor ex fabrica, manipuleo, transporte seguro y flete en el exterior y manipuleo,
transporte seguro y flete locales, y, también, la planilla I1-B-4.

El Oferente deberd elaborar y acompafar en su Oferta, en el sobre n°3, una planilla
ad hoc en la que consignaré cada item con sus costos de nacionalizacion resultantes
y el total, para la oferta basica y para la Alternativa, y agregara esos totales como se
indica en la Férmula de la Oferta.

Como excepcion, los Rubros “INSTALACIONES ELECTRICAS”, “INSTALACIONES
SANITARIAS y DESAGUES”, “SISTEMA CONTRA INCENDIO” y “SISTEMA DE
VENTILACION FORZADA", de la Especialidad A Obras Civiles y Vias, los analisis de
precios deberan presentarse globalmente, segun los item consignados en las Planillas
de Cotizacion y Desglose.

4.7. Precios (PCG Precios Cotizados)

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios para la
realizacion de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: las even-
tuales mayores excavaciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o las
demoliciones, la modificacion de las cotas de fundacion, o cualquier otro tipo de cons-
truccion e instalacion necesaria.

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas y fuese necesaria pa-
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ra la ejecucion completa y acorde a su fin de la Obra y de sus partes componentes, se
considerard incluida en el valor cotizado.

Asimismo, deberd prever la realizacion de los ensayos de control de calidad de mate-
riales y/o de recepcion que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos
vigentes, estén indicados expresamente o no en la documentacion de la Licitacion, in-
cluyendo en su cotizacidn todos los gastos necesarios.

Los estudios y demas informacién dada por SBASE en la documentacién de la licita-
cion tiene solo caracter informativo y debera ser corroborada y verificada por el Ofe-
rente, incluyendo los estudios de geotecnia y el relevamiento de interferencias.

Por lo tanto, el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra,
sin posibilidad de reclamar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o am-
pliaciones del proyecto que SBASE ordene por escrito.

Los precios deberan contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vigentes a
la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y ser-
vicios que afecten el trabajo a realizar.

Se deben cotizar la totalidad de los items que figuran en la Planilla de Cotizacion; en
caso de omisioén, se entendera que el precio de dicho item se encuentra prorrateado
entre los restantes.

4.8. Redeterminacion de Precios (PCG Precios Cotiza dos — Rede-
terminacion de Precios)

La redeterminacién de precios se hara Unicamente sobre los precios cotizados en
moneda local de ambos Renglones, con los alcances y modalidades previstas en la
Ley N° 2089 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el Decreto reglamentario N°
1312/08 y en la Resolucién N° 4271/MHGC/08 y/o en las normas que oportunamente
se dicten.

Todo el proceso de redeterminacion de precios, asi como la interpretacion y aplica-
cion de su metodologia estara a cargo exclusivo de SBASE, quien lo aprobara o no,
segun corresponda, y su decisién no dara lugar a recurso alguno.

Los item cotizados en moneda extranjera, no podran ser redeterminados.

En el caso que corresponda, la redeterminacion de precios se efectuara en forma in-
dependiente para cada una de las especialidades A, B, C, D y E en las que se ha
subdividido el Renglén 1. Es decir, que so6lo se redeterminaran los precios de la espe-
cialidad para la que se hubieran cumplido las condiciones de redeterminacion esta-
blecidas en las nhormas mencionadas precedentemente y/o en las que se dicten en su
oportunidad.

Las Tablas de Estructura de Ponderacion de Insumos Principales y las fuentes de in-
formacion de los precios correspondientes se encuentran detalladas en el Anexo XlI
del presente PCP. En el caso de redeterminar los montos del contrato, se debera to-
mar como valor de referencia para la ampliacién de las garantias contractuales, el va-
lor de reposicion que se corresponda con el monto total redeterminado de la obra.

Si se hubieran cotizado en moneda extranjera insumos que aparecen en dichas Ta-
blas de Estructura de Ponderacion de Insumos Principales, SBASE efectuara las mo-
dificaciones pertinentes a las mismas, en funcién de la incidencia de dichas cotizacio-
nesy las informara en la nota de adjudicacion.

De conformidad con la legislaciéon vigente, con la nota de adjudicacion SBASE infor-
mara los indices a utilizar para el célculo de la redeterminacién de precios.

En el caso de suministros importados no se admitiran variaciones de precios ni recla-
mos fundados en diferencias entre los tipos de cambio de la moneda de cotizacién y
del pais origen de los suministros.
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4.9. Variantes (PCG Variantes)

Para el Renglon 1 los Oferentes deberan cotizar la Oferta basica por los Tramos AO,
Al y C2, con la Estacion Pompeya como Terminal y la Estacion Saenz de paso o in-
termedia, y la variante obligatoria por los Tramos Al y C2 con la estacion Sdenz como
Terminal y cola de maniobras, cuya contratacion y ejecuciéon sera optativa para SBA-
SE.

En la Férmula de la Propuesta se consignara el monto Ofertado por la propuesta
basica y por la variante.

4.10. Opcionales de Contratacion

Los siguientes elementos de la Oferta seran de cotizacion obligatoria pero opcionales
de contratacion para SBASE:

4.10.1. RENGLON 1: Obras e Instalaciones

a) La Cochera Parque Patricios.

b) El Taller Parque Patricios.
4.10.2. RENGLON 2: Material Rodante

a) Tres (3) formaciones de Material Rodante.

b) Los Repuestos Comunes de Material Rodante.
c) Los Elementos Opcionales de Material Rodante.

4.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta (PCG Gara ntia de Ofer-
ta)
Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de CIENTO OCHEN-

TA (180) dias corridos a contar desde la fecha de apertura de la licitacién, para lo cual
deberan presentar la Garantia de Oferta exigida.

4.12. Compre Argentino (PCG Compre Argentino)

Son aplicables a esta licitacion las normas contenidas en la Ley N° 590 y su modifica-
toria Ley N° 595 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires (texto ordenado por Decreto
N°744/GCABA./01).

4.13. Forma de Presentacién de las Ofertas (PCG Pre sentacion de
las Ofertas y Documentacion que Integrara la Oferta )

Las Ofertas deberan presentarse de acuerdo al sistema de triple sobre, adaptando a
las caracteristicas de esta Licitacion lo expuesto en el titulo Presentacion de las Ofer-
tas del PCG vy substituyéndose, por lo tanto, la forma de presentacién prevista en el
titulo Documentacion que Integrard la Oferta del PCG, por la siguiente:

4.13.1. Sobre N° 1: Carpetas A0, A1, A2, A3, Ady A5

El Sobre N°1 contendra la documentacion que a continuacion se indica y ordenada
del siguiente modo:

4.13.1.1. Carpeta AO: Documentacién del Llamado

Junto a la versién original de la Oferta, se agregara la Documentacion del Llamado
completa, inclusive las Circulares emitidas, foliada y firmada en todos sus folios por el
Representante Legal y el Representante Técnico.
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El texto debera imprimirse en hojas tamafio A4 y los planos podran imprimirse en ta-
mafio A3.

4.13.1.2. Carpeta Al: Documentaciéon Legal

a) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

b) Carta de Presentacién (segun modelo Anexo | del PCG).

c) Garantia de Oferta.

d) Poder del Representante Legal.

e) Documentacion de caracter legal y societaria indicada en el Anexo Il de este
PCP.

4.13.1.3. Carpeta A2: Documentacién Econdémico Financiera

a) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.
b) Antecedentes Econémico — Financieros: debera agregarse la totalidad de la do-
cumentacion indicada en el Anexo Ill de este PCP.

4.13.1.4. Carpeta A3: Documentaciéon de la Estructura del Finan-
ciamiento.

a) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

b) Antecedentes de la Estructuracion del Financiamiento: debera incluirse la totali-
dad de la documentacion requerida en el Anexo IV de este PCP.

4.13.1.5. Carpeta A4: Documentacion Técnica.

a) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

b) Antecedentes Técnicos: debera agregarse la totalidad de la documentacion re-
querida en el Anexo V de este PCP, conforme al Reglon correspondiente.

4.13.1.6. Carpeta A5: Carta de Intencién de Financiamiento.

a) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

b) Carta de Intencion de Financiamiento: debera contener, como minimo, la infor-
macion que se indica en el Anexo VI de este PCP.

4.13.2. Sobre N° 2: Carpeta B

El Sobre N° 2 contendra la Oferta Técnica con la siguiente informacion:
a) Indice con el contenido e indicacion del nimero de paginas.
b) Documentacion técnica completa conforme se requiere y se detalla en el Anexo
VIl de este PCP.
4.13.3. Sobre N° 3: Carpetas C1y C2

El Sobre N° 3 debera contener las Ofertas econémica y financiera con la siguiente
informacion:

4.13.3.1. Carpeta C1: Oferta Econémica

a) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

b) Foérmula de la Oferta para la propuesta basica (segiin modelo Anexo XIII)
¢) Planillas de Cotizacion segun modelo del Anexo VIII de este PCP

d) Planilla de Analisis de Precios segin modelo del Anexo IX de este PCP.
e) Curva de certificaciones valorizada.

f) Para las importaciones a realizar a nombre de SBASE: Planilla con el Item;
designacion, descripcion del material o equipo; datos de la empresa exporta-
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dora; monto CIF o CIP o DDU (rengldn 2); posicion arancelaria; pais origen del
suministro y del exportador; gastos de nacionalizacion: derechos de importa-
cion, IVA, tasa de estadistica, honorarios y otros gastos de despacho (discri-
minar) y el total en pesos de los gastos de nacionalizacion.

g) Archivo electrénico con la informacion de los puntos c), d) e) y f).

4.13.3.2. Carpeta C2: Oferta Financiera

a) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

b) Documentacion requerida en el Anexo X de este PCP.

4.14. Apertura y Vista de las Ofertas

El capitulo de Apertura y Vista de las Ofertas del PCG se adaptara a la modalidad de
tres sobres conforme el siguiente detalle:

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitacién y en pre-
sencia de los interesados que concurran, se procedera a la Apertura de las Ofertas. Si
por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado,
la apertura se realizard a la misma hora del primer dia habil posterior y en el mismo
lugar.

1°) Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE.
2°) Se verificara el correcto estado de los sobres exteriores.

3°) Se abriran los sobres exteriores y se verificara en los Sobres N°1 si cada uno de
ellos contiene la Garantia de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las
empresas que Ofertaron. Los representantes legales que quisieran hacerlo podran
firmar los Sobres N° 2 y N° 3.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se
hara, en caso contrario se dejara asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones solo podran ser formuladas por los Representantes Legales de
los Oferentes y deberan referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertu-
ra. No se aceptaran observaciones que se refieran directa o indirectamente al con-
tenido de las Ofertas.

El acta seréd firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entregara
copia simple de la misma.

4°) La documentacion de los Sobres N°1 (abiertos) y de los Sobres N°2 y N° 3 (sin
abrir), quedaréa en custodia de SBASE.

59 A partir del dia posterior a la Apertura le ser &n asignadas a cada Oferente, en el
orden en que figuran en el Acta de Apertura y en forma exclusiva, ocho (8) horas
para ver los demés Sobres N° 1 de las Ofertas, no pudiendo retirar copias ni utili-
zar dispositivos de captura o digitalizacion de imagenes que permitan reproducir
su contenido en forma total o parcial. Sélo podran tomar nota de los datos que de-
seen. Dentro del plazo de tres (3) dias de la fecha de la toma de vista podran pre-
sentar observaciones que SBASE podra o no tomar en cuenta y que sélo seran
manifestaciones unilaterales de quien las formule.

6°) SBASE examinara todos los Sobres N° 1 de las Ofertas recibidas, y descartara
aquellas que adolezcan de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio,
pueda salvarse el error u omision. SBASE a su solo criterio podra aceptar o recha-
zar todas las Ofertas y declarar desierta la Licitacion o suspender el tramite del
Llamado hasta nuevo aviso.

7°) El resultado de la seleccion de los Sobres N° 1 de Ofertas serd notificado fe-
hacientemente a todos los Oferentes, a los que se comunicara asimismo el lugar,
dia y hora de la apertura del Sobre N° 2. La notificacién se hara por Nota dirigida
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al domicilio legal del Oferente.

8°) El acto, en el que se abriran exclusivamente los Sobres N° 2 correspondientes a
las Ofertas que se hubiesen seleccionado conforme la presentacion del Sobre N°
1, se desarrollara con todas las formalidades establecidas para la apertura del So-
bre N° 1, y se labrara Acta que sera firmada por los Representantes de SBASE y
por los Representantes Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a
quienes se les entregara copia simple de la misma.

En caso de formularse observaciones, las mismas se regiran por lo establecido pa-
ra el Sobre N° 1 en el punto 3°) precedente.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi lo desearen hacer, a quienes se les entregara
copia simple de la misma.

Para la vista de las Ofertas y presentacion de observaciones se seguira el proce-
dimiento establecido para el Sobre N° 1 en el punto 5° precedente.

99 Los Sobres N° 2 y N° 3 correspondientes a las Ofertas descartadas en funcion de
lo previsto en los apartados 6°) y/o 7°) precedentes, seran devueltos sin abrir a los
Oferentes junto con la garantia de oferta, los que deberan retirarlos del domicilio
de SBASE dentro de los diez (10) dias de la naotificacion de la resolucion. Pasado
dicho plazo SBASE podra destruirlos sin derecho a reclamo alguno a favor de los
Oferentes.

10°) SBASE examinara todos los Sobres N° 2 de las Ofertas recibidas y descartara
aquellas que adolezcan de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio,
pueda salvarse el error u omision. SBASE a su solo criterio podra aceptar o recha-
zar todas las Ofertas y declarar desierta la Licitacion o suspender el tramite del
Llamado hasta nuevo aviso.

11°) Los Sobres N° 3 correspondientes a las Ofertas descartadas en funcion de lo
previsto en el apartado 10°) precedente, seran devueltos sin abrir a los Oferentes
junto con la garantia de oferta, los que deberan retirarlos del domicilio de SBASE
de los diez (10) dias de la resolucién. Pasado dicho plazo SBASE podra destruir-
los sin derecho a reclamo alguno a favor de los Oferentes.

12°) El resultado de la seleccion de los Sobres N° 2 de Ofertas sera notificado fe-
hacientemente a todos los Oferentes, a los que se comunicara asimismo el lugar,
dia y hora de la apertura del Sobre N° 3. La notificacién se hara por Nota dirigida
al domicilio legal del Oferente.

13°) El acto, en el que se abriran exclusivamente los Sobres N° 3 correspondientes a
las Ofertas que se hubiesen seleccionado conforme la presentacion del Sobre N°
2, se desarrollara con todas las formalidades establecidas para la apertura del So-
bre N° 1, y se labrara Acta de todo lo actuado indicAndose el nombre de las em-
presas Oferentes, los montos cotizados y los descuentos ofrecidos.

En caso de formularse observaciones, las mismas se regiran por lo establecido pa-
ra el Sobre N° 1 en el punto 3°) precedente.

El acta seréd firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes
Legales de los Oferentes que asi lo desearen hacer, a quienes se les entregara
copia simple de la misma.

Para la vista de las Ofertas y presentacion de observaciones se seguiré el proce-
dimiento establecido para el Sobre n° 1 en el punto 5° precedente.

149 Las garantias de oferta de los Oferentes que n o hubieran resultado adjudicatarios
seran devueltas deberan ser retiradas en el domicilio de SBASE dentro del plazo
de diez (10) dias posteriores a la firma del Contrato con el Adjudicatario. Pasado
dicho plazo SBASE podra destruirlas sin derecho a reclamo alguno a favor de los
Oferentes.

Los Oferentes solo podran realizar observaciones o impugnaciones sobre las restan-
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tes Ofertas del Renglén que han cotizado.
4.15. Evaluacién de las Ofertas

La evaluacién de la documentacion incluida en el Sobre N° 1 incluira el analisis del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la documentacion del Llamado. SBASE de-
terminard, a su solo juicio, si los apartamientos que se verifiguen constituyen causa de
desestimacion de la Oferta. En la fecha que se determine se procedera a la apertura
de los Sobres N° 2 de las propuestas que hubieran resultado aceptadas.

La evaluacion de las Ofertas técnicas (Sobre N2) d e los Oferentes que hayan supe-
rado la evaluacion del Sobre N° 1 se hard en base al andlisis del cumplimiento de los
requisitos exigidos en la documentacion del Llamado. SBASE determinarg, a su solo
juicio, si los apartamientos que se verifiquen constituyen causa de desestimacion de
la Oferta.

En la fecha que se determine se procedera a la apertura de los Sobres N° 3 de las
propuestas que hubieran resultado aceptadas.

La evaluacion de las Ofertas econodmicas y financieras (Sobre N3) de los Oferentes
que hayan superado la evaluacién del Sobre n° 2 se hara en base a la Oferta mas
conveniente para SBASE.

En caso de no aceptarse el financiamiento propuesto, la adjudicacion recaera sobre la
oferta econémica mas conveniente,

Para la comparacion de las Ofertas econémicas, se tendra en cuenta lo indicado en el
Anexo XI de este pliego.

4.16. Mejora de precio

SBASE se reserva la facultad de incrementar el anticipo previsto para el Renglon 1
hasta el 20% del monto ofertado, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria.

En tal caso, después de seleccionados los Oferentes del sobre n° 2, requerird una
mejora de oferta.

SBASE evaluara las Ofertas econdmicas y financieras y decidira la aceptacion o el re-
chazo de las mejoras de precio.

4.17. Adjudicacion (PCG De La Adjudicacion)

Analizadas las Ofertas recibidas, SBASE podré rechazar todas las Ofertas y declarar
desierto el Llamado, sin justificacion de motivos y sin que ello genere derecho a perci-
bir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, dafios y perjuicios,
lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes o determinar la Oferta mas convenien-
te, a su sdlo criterio. Esta adjudicacién quedara firme una vez obtenidas las autoriza-
ciones necesarias conforme los requisitos y condiciones que establece el presente
pliego.

Una vez que la adjudicacion quede firme, se notificara a todos los Oferentes por nota
dirigida a su Representante Legal en el domicilio legal constituido en la Ciudad de
Buenos Aires.

4.18. Impugnaciones (PCG de la Adjudicacion)
4.18.1. Impugnacion de la seleccion del Sobre N° 1

La seleccion del Sobre N° 1 podra estar sujeta a impugnaciones, las que deberan ser
presentadas dentro del término perentorio de tres (3) dias contados desde la comuni-
cacion de dicha seleccién. Vencido dicho plazo, SBASE quedara liberado para con-
cretar todos los pasos legales pendientes para concretar la apertura del Sobre N° 2.

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones a la seleccion
efectuadas por los Oferentes, la constitucion previa de un depdsito por el uno coma
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cinco por ciento (1,5%) del importe del presupuesto oficial, el cual sera reintegrado al
recurrente sélo en el caso de que la impugnacion prospere al sélo criterio de SBASE.

Dichas impugnaciones se tramitaran por expediente separado, el cual estard integra-
do por copias de las piezas pertinentes, sin interrumpir la tramitacion del expediente
principal.

4.18.2. Impugnacion de la seleccién del Sobre N° 2

La seleccion del Sobre N° 2 podra estar sujeta a impugnaciones, las que deberan ser
presentadas dentro del término perentorio de tres (3) dias contados desde la comuni-
cacion de dicha seleccidn. Vencido dicho plazo, SBASE quedard liberado para con-
cretar todos los pasos legales pendientes para concretar la apertura del Sobre N° 3.

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones a la seleccion
efectuadas por los Oferentes, la constitucion previa de un depdsito por el tres por
ciento (3%) del importe del presupuesto oficial, el cual sera reintegrado al recurrente
sé6lo en el caso de que la impugnacion prospere al sélo criterio de SBASE.

Dichas impugnaciones se tramitaran por expediente separado, el cual estara integra-
do por copias de las piezas pertinentes, sin interrumpir la tramitacion del expediente
principal.

4.18.3. Impugnacion de la adjudicacién

La adjudicacién podré estar sujeta a impugnaciones, las que deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de tres (3) dias contados desde la comunicacion de di-
cha adjudicacién. Vencido dicho plazo, SBASE quedara liberado para concretar todos
los pasos legales pendientes para concretar la adjudicacion.

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones a la adjudicacion
efectuadas por los Oferentes, la constitucion previa de un depésito por el cinco por
ciento (5%) del importe del presupuesto oficial, el cual sera reintegrado al recurrente
sé6lo en el caso de que la impugnacion prospere al sélo criterio de SBASE.

Dichas impugnaciones se tramitaran por expediente separado, el cual estard integra-
do por copias de las piezas pertinentes, sin interrumpir la tramitacion del expediente
principal.

4.18.4. Formas de constitucidon del depdsito previo

La suma establecida como deposito previo se podra constituir de las siguientes for-
mas:

a) Certificado de depdésito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la
orden de SBASE en la cuenta corriente n°® 999-0000021105/3. EI Comitente no re-
conocerd intereses sobre este deposito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con
la expresa renuncia de los beneficios de division y excusion en los términos del
articulo n° 2.013 del Cdadigo Civil, constituye domicilio especial en la Ciudad Aut6-
noma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccion exclusiva y excluyente de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

¢) Seguro de Caucion instrumentado mediante péliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nacion para Contrataciones de Obra Publica, emitido por una
Compafia de Seguros, a satisfaccion de SBASE, que debera fijar domicilio en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, dejandose constancia que la Compaifiia se
constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantia con re-
nuncia expresa de los beneficios de excusién y divisidn en los términos del articulo
2013 del Cadigo Civil. Las firmas de las personas que suscriban la péliza deberan
estar certificadas por Escribano Publico. Si la Aseguradora no fuere satisfactoria
para el Comitente, se le solicitara la contrataciéon de una nueva en el plazo que se
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le fije, la falta de presentacion en tiempo y forma de la nueva pdliza implicaré la fal-
ta de presentacion del depdsito previo.

4.19. Requisitos para perfeccionar la adjudicacion

La adjudicacién se considerara firme una vez que el Comitente haya obtenido la apro-
bacién de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con relacion a la estructura del
financiamiento ofrecido por el Adjudicatario.

A los efectos de dicha adjudicacion y la correspondiente firma del contrato, SBASE y
el GCBA deberan, previamente, cumplir con lo establecido en el Titulo Ill, Capitulo IlI
“Del Sistema de Crédito Publico”, de la Ley N° 70 de Gestion, Administracion Finan-
ciera y Control de Sector Publico del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Ai-
res y todo otro requisito del orden nacional y/o de otra indole previsto en las normas
vigentes para la obtencién de las respectivas autorizaciones de endeudamiento publi-
co.

Si no se obtuvieran las autorizaciones mencionadas, el Adjudicatario no tendra dere-
cho a formular reclamo alguno por ningan concepto que fuere.

4.20. Revocacion de la Adjudicacion.

Seré facultad de SBASE conforme lo considere conveniente a sus intereses, revocar
total o parcialmente la Adjudicacion por frustracion del financiamiento propuesto, en la
medida que afecte a ambos o uno de los renglones que conforman el Objeto de la Li-
citacion. La revocacion de la Adjudicacion no dara lugar a reclamo o derecho alguno.

En caso que no pudieran instrumentarse las garantias requeridas para concretar el fi-
nanciamiento por razones no imputables al Comitente o al Adjudicatario 0 no se obtu-
vieran las autorizacidon necesarias de las autoridades nacionales competentes dentro
del plazo de mantenimiento de la oferta y su prérroga o, transcurridos noventa (90)
dias desde la aprobacion del financiamiento por parte de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, SBASE a su sola discrecion podra revocar la Adjudicacion o decla-
rar fracasada la Licitacién, procediendo a la devolucién de la garantia de Oferta.

Cuando la falta de disponibilidad del financiamiento propuesto afectara a alguno de
los dos renglones descriptos en el Objeto, SBASE podra asignar dicho renglon a la
Oferta mas conveniente que le sigue en el Orden de Calificacion.

En ningln caso, ante la frustracion del financiamiento propuesto, SBASE estara obli-
gada a adjudicar nuevamente la Licitacion a alguno de los demas Oferentes que han
calificado, pudiendo a su sola discrecion declarar fracasada total o parcialmente la Li-
citacion.

4.21. Recaudos para la Suscripcion de los Contrato ~ s.

A los efectos de la firma de los respectivos contratos, sera requisito indispensable
contar con las autorizaciones de las autoridades nacionales y locales correspondien-
tes que hagan a la instrumentacion de las garantias requeridas y que permitan dispo-
ner del financiamiento propuesto. En caso de corresponder, los contratos de cada
rengldn se suscribirdn simultdneamente con el respectivo contrato de financiamiento.

El adjudicatario no tendra derecho a exigir la instrumentacion y firma del contrato
cuando el financiamiento propuesto no pudiera concretarse. Los fondos del crédito
deberan estar disponibles y en condiciones de aplicarse al contrato al momento de su
suscripcion.

En caso que se haya declarado fracasado uno de los renglones o revocado su adjudi-
cacion, SBASE procedera a suscribir el contrato respecto del renglon cuya adjudica-
cion se haya perfeccionado de acuerdo con las condiciones establecidas en los Plie-
gos. De igual forma se procedera, cuando se haya optado por no aceptar el financia-
miento propuesto respecto de alguno de los renglones adjudicados.
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4.22. Coordinacioén de la ejecucion de los contratos

A los efectos del cumplimiento del objeto de la Licitacion, segun la clausula 2.1 de es-
te PCP, y considerando la indivisibilidad del objeto, las contratistas estan obligadas a
desarrollar las coordinaciones necesarias a los fines alli establecidos.

Con independencia de las funciones de direccion, coordinacion y control ejercidas por
SBASE, las Contratistas de cada renglon estan obligadas a coordinar el alistamiento,
inspecciones, ensayos, la entrega, montaje, instalacion de los sistemas de sefiales y
seguridad en los coches y los demas trabajos necesarios para su correcto funciona-
miento, a fin de concretar las pruebas pre-operativas y la puesta en servicio de la
linea H en los plazos programados.

Sin perjuicio de las penalidades por atrasos e incumplimientos que les fueran imputa-
bles individualmente de conformidad con lo establecido en los Pliegos, las Contratis-
tas se haran cargo de los dafios y perjuicios como consecuencia de la falta o tardio
cumplimiento de las obligaciones asumidas en sus respetivos contratos o, que se atri-
buya a la falta de coordinacion de los trabajos necesarios para la puesta en servicio
de la Linea H.

EL Comitente no sera responsable por los atrasos e incumplimientos en los incurran
las Contratistas, ni por la falta de coordinacién en la ejecucion de los contratos, por lo
gue no procedera ningun reclamo por estos hechos.

Las Contratistas deberan verificar la compatibilidad de las especificaciones y de la
programacion de ambos renglones.
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5. INFORMACION DE LAS OBRAS

5.1. Estudio de suelos

El estudio de suelos realizado por terceros para SBASE ser& entregado a los Partici-
pantes. Dicho estudio es orientativo y no compromete a SBASE debiendo corroborar
el Contratista con estudios propios, cada uno de los datos consignados, por lo que
sera el Unico y exclusivo responsable de dicha informacion.

5.2. Suelos y/o napas contaminados

Ante la eventual aparicién de suelos y/o napas contaminados por combustibles, SBA-
SE reconocera los costos de su remocién, tratamiento, transporte y disposicion final,
aplicando la metodologia prevista en el PCG en lo referente a precios unitarios nue-
VOS.

No se reconoceran al Contratista costos improductivos o0 mayores gastos por altera-
ciones del Plan de Trabajos que tuvieran fundamento en la realizacién de las tareas
necesarias para la remocion del suelo y/o napas contaminados.

El Contratista debera prever con la suficiente anticipacion al inicio de las tareas en
cada sector un programa de exploracion completa para prevenir eventuales inconve-
nientes, con la anuencia y coordinacidn de la Direccion de Obra, especialmente en lu-
gares donde existan o pudieran haber existido tanques o conducciones de combusti-
ble enterradas o estaciones de expendio de combustible.

5.3. Visita al lugar de emplazamiento de las obras  (PCG Recono-
cimiento del Emplazamiento)

Complementando lo establecido en el PCG, la Gerencia de Obras de SBASE se co-
municara con los Participantes para realizar una visita de reconocimiento de los luga-
res en los que se desarrollaran los trabajos.

Luego de la visita les sera entregada a los concurrentes una constancia que deberan
presentar junto con su Oferta.

Asimismo y en caso de detectarse su necesidad, SBASE citara a los Participantes a
reuniones informativas, cuya asistencia tendra caracter obligatorio.

5.4. Proyecto de SBASE

La informacion técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter de
Proyecto y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentacion ejecutiva
conforme lo establecido en la documentacion de la licitacion.

5.5. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo (PCG  Medicina,
Seguridad e Higiene en el trabajo)

El Contratista de esta licitacion adquiere, conforme se define en el articulo 6° del De-
creto N° 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos de la coor-
dinacion de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo con los
restantes contratistas y subcontratistas que actien en el mismo ambito.
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6.

INTERFERENCIAS

6.1. Consideraciones Generales

SBASE ha efectuado un relevamiento de las instalaciones existentes en el subsuelo y
ha volcado los datos obtenidos en los cuadros, planos y planillas que se agregan en la
documentacion licitatoria, debiendo verificar los Participantes con estudios propios,
cada uno de los datos consignados, por lo que seran los Unicos y exclusivos respon-
sables de dicha informacion.

Para elaborar su Oferta, los Participantes deberan contactarse directamente con las
empresas propietarias y/o concesionarias de los servicios y/o con los Entes Regulado-
res correspondientes para informarse de las caracteristicas, requerimientos y especi-
ficaciones de las nuevas instalaciones y de toda otra particularidad que las afecte,
como los tiempos necesarios para la gestion y aprobacion del proyecto y para la eje-
cucion de tareas, inspecciones, ensayos, pruebas, habilitaciones, etc.

Las diferentes caracteristicas que pudiere tener una instalacion existente que deba
removerse, respecto de la informacion proporcionada por SBASE y/o por los presta-
dores de los servicios, no daran derecho al Contratista a ampliaciones de plazo o ma-
yor costo.

6.2. Interferencias informadas

Las interferencias informadas en la documentacion licitatoria deberan estar incluidas
en los precios de la Oferta.

6.3. Interferencias no informadas

Para las interferencias que deban reubicarse y que no hubiesen sido informadas en la
documentacion licitatoria, se presupuestaran oportunamente por unidad de medida, a
cuyo efecto debera utilizar el preciario del Anexo VIII .

Las tasas, derechos y trabajos facturados por el prestador se le reconoceran al con-
tratista en el certificado sin recargos de ninguna naturaleza y contra la presentacion
de los comprobantes pertinentes a satisfaccion de la DO.
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7. OBRADORES — OCUPACION DE LA VIiA PUBLICA

7.1 Obrador principal

SBASE no proporcionara espacios para este fin.

7.2. Obradores secundarios

La cantidad, tipo, tamafio y ubicacién de los obradores secundarios necesarios para
la construccion de las obras deberan ser propuestos por el Oferente en su Oferta,
debiendo ser aprobados luego por el Comitente antes del comienzo de la obra.

En el disefio de los obradores secundarios, el Oferente debera tener en cuenta el
menor impacto ambiental en la zona, la minima molestia a los vecinos, la minima in-
terferencia en el trénsito y la menor afectacion posible al comercio.

7.3. Ocupacion de la Via Publica

Seréan por cuenta del Contratista todos los tramites y todos los costos derivados de la
ocupacion de la via publica.

Las ocupaciones deberan ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes
a los vecinos y a la circulacién, debiendo para ello proponer, asimismo, las medidas
de seguridad a adoptar.

No estaran a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la Ley
N° 321 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y a las que la modifiquen o a las que
la sustituyan, durante el plazo contractual mas las ampliaciones que, eventualmente,
SBASE otorgue. En el caso de que esta obra no se encuentre eximida de dichas ta-
sas y/o impuestos, éstos deberan ser abonados por el Contratista directamente y
luego incluir esos montos en los certificados de obra correspondientes, libre de gas-
tos generales, indirectos, beneficio, etc.

No se aprobara ninguna ocupacion de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista
haya realizado las gestiones de logistica necesarias.

Para el caso que a causa de las obras quedara impedido el acceso a cocheras, los
cargos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estaran a cargo de la Con-
tratista.

7.4. Cerramiento

Es obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colo-
cando vallas metalicas, ajustandose a las disposiciones legales vigentes.

7.5. Vigilancia

Es obligacion del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lu-
gares de entrada a la obra y de sus Obradores y establecer un servicio movil de se-
renos para asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepcion Provisoria de los
trabajos.

7.6. Alumbrado y luces de peligro

El Contratista instalara y mantendra en todo el recinto de la obra y obradores, un ni-
vel de iluminacién suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocara
las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléc-
trica o de combustible de toda esta instalacion.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 3 3
LINEA “H": TRAMOS A0 Al Y C2: CONSTRUCCION INTEGRAL Y PUESTA EN SERVICIO, PROVISION DE MATERIAL RO-
DANTE Y FINANCIACION DE LAS INVERSIONES 26



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o insta-
laciones conexas cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a im-
plementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediacio-
nes de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda tran-
sitar por lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas
no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveera pasarelas
provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas condiciones durante
Su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberd instalar la sefializaciéon necesaria co-
mo carteles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme a la le-
gislacion vigente.

Los letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra de-
beran hallarse en buen estado de conservacion, tal que haga posible su correcto
emplazamiento y lectura.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimacion,
podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las
responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo
por las obras asi ejecutadas, SBASE recargara un quince por ciento (15%) sobre los
costos en concepto de gastos administrativos y podra incluir las penalidades que co-
rrespondan.

Para toda ocupacion de la via publica el Contratista debera efectuar los tramites co-
rrespondientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las con-
diciones que éste determine.

7.7. Construcciones provisionales

Las circulaciones, depositos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas
las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, co-
medores, cocinas y recintos sanitarios, serdn instalados y mantenidos en perfecto es-
tado de orden, limpieza y conservacion.

Estas construcciones provisionales deberan ser demolidas y retiradas por el Contra-
tista previo a la Recepcién Definitiva de la obra, en la oportunidad que lo ordene la
DO.

7.8. Seguridad de terceros (PCG SEGUROS)

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la DO para
evitar dafios a personas o cosas Y, si ellos se produjeran, sera responsable por el re-
sarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto deberd, a su exclusivo costo, tener una
cobertura de seguros suficientes por dafios a terceros y bienes de terceros, consi-
derandose especialmente a tales efectos como terceros, a los bienes y personal de
la Inspeccién, de la Direccidon de Obra y de SBASE, entre otros.

7.9. Infracciones

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas
de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera responsable por
las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por €l o su
personal o sus Subcontratistas.
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7.10. Carteles de obra y letreros

El Contratista s6lo podra colocar carteles de obra con previa autorizacion y en el lu-
gar que indique la DO.

Esta prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propagan-
da, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.

Los carteles deberan mantenerse en perfecto estado de conservacion y con el disefio
aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra.

7.11. Limpieza

Es obligacion del Contratista mantener en la obra, en los obradores secundarios y en
los sectores ocupados de la via publica, un orden y una limpieza adecuados vy libres
de pintadas, carteles, afiches, grafitis, etc.

A la finalizacién de los trabajos debera entregar las zonas donde se ejecutaron las
obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos.

7.12. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar el riesgo de in-
cendio en la obra y en el obrador durante los periodos de ejecucion y de conserva-
cion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segln la naturaleza de
las obras o trabajos.

Seré responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en
caso de incendio.

7.13. Red de comunicaciones

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberd permitir la inter-
conexién con la que utiliza SBASE.

7.14. Agua de construccion

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencién y su consumo
seran costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los dere-
chos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran especifica-
mente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la Oferta.

7.15. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitacio-
nes de cualquier instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas
por el Contratista con la debida anticipacién, corriendo por su cuenta, los gastos,
trAmites, derechos, etc., que estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos
servicios publicos que se requieran durante la construccion de la obra como para
aquellos que se necesiten en forma definitiva para la operacion de los tramos de la
linea de subterraneos que se licita.

Es condicidn previa para la Recepcion Provisoria de las obras que el Contratista pre-
sente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas propieta-
rias o concesionarias de Servicios Publicos y/o del GCABA.

7.16. Disposicion de suelos

Seré responsabilidad del Contratista la disposicion de suelos, tanto en cuanto a su
transporte, como con respecto a su disposicion final, a menos que SBASE le indique
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especificamente un lugar para su destino final, en cuyo caso se descontaran los cos-
tos correspondientes.
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8. ORGANIZACION DE LA OBRA

8.1. Representante Técnico (PCG Representante Técni  co)

El Representante Técnico designado en la Oferta debera ser un profesional universi-
tario con titulo habilitante e incumbencia en el tipo de obras y/o provisiones que se li-
citan.

El profesional propuesto para el Renglon 1 debera contar con experiencia en esa po-
sicién, de por lo menos diez (10) afios, adquirida en obras civiles y de montajes elec-
tromecanicos de igual o mayor envergadura y complejidad técnica.

El profesional propuesto para el Renglon 2 debera acreditar una experiencia de por
lo menos diez (10) afios en material rodante.

8.2. Responsables Técnicos

El Representante Técnico designado para el Rengldn 1 serd asistido en su tarea, sin
merma de sus responsabilidades, por los responsables técnicos de cada especiali-
dad designados en la Oferta.

Deberan asistir a las reuniones a las que sean convocados por la DO.

Los incumplimientos de los Responsables Técnicos mereceran las mismas penalida-
des que las del Represente Técnico.

Los Responsables Técnicos de cada especialidad s6lo podran ser sustituidos con au-
torizacion de la DO y para todas las cuestiones de ausencias temporales y demas
cuestiones se aplicara el mismo régimen que el del Representante Técnico.

El Representante Técnico, con la previa autorizacion de la DO, podréa delegar en ca-
da Responsable Técnico la emision de documentos contractuales, conforme se indi-
ca en este pliego.

Las aptitudes de los Responsables Técnicos se indican en el punto 3°, del Anexo VII
del presente PCP.

8.3. Replanteo de las Obras (PCG Replanteo)

El Contratista ejecutara bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topografi-
COos necesarios para la ubicacién de la obra en el lugar. Los costos para estos traba-
jos se incluiran en los precios de la Oferta y no recibiran pago directo alguno.

El Contratista debera comunicar a la DO, con una anticipacion no menor de 48 horas,
la fecha y metodologia con la que realizara el replanteo de los trabajos.

La demora en la ejecucion del replanteo por causas que le sean atribuibles, podra
hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio
de la obra y no le daré derecho a prérrogas de plazo fundadas en esta causal.

Las obras no podran ejecutarse en ningun sector que no haya sido previamente re-
planteado.

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo sera corregido si
fuera posible o demolido y reconstruido, segun lo indique la DO. Los trabajos obser-
vados no podran ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanar-
los seran por cuenta exclusiva del Contratista.
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8.4. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (PCG A cta de Inicio
y Plazo)

8.4.1. General

El Contratista debera presentar, dentro de los veinte (20) dias de suscripta el Acta de
Inicio, el Plan de Trabajos Niveles 0, 1 y 2, seglin se describe mas adelante, y la
Curva de Inversiones de la Oferta ajustados a la fecha establecida en dicha acta para
el codmputo de los plazos.

El Plan de Trabajos debera ser elaborado en un programa compatible con MICRO-
SOFT PROJECT 2000 y la Curva de Inversiones, en una planilla compatible con el
programa Excel. Ambos documentos deberan presentarse acompafiados con copia
del correspondiente soporte magnético.

El Contratista podra optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal
caso debera proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entre-
namiento del personal.

La DO aprobara o rechazara estos documentos dentro de los veinte (20) dias si-
guientes a la fecha de su presentacion.

En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder a su ajuste de acuerdo
con las observaciones que efectle la DO y presentarlos huevamente dentro del pla-
Z0o que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presenta-
do, la DO los efectuara de oficio y adquirirdn caracter definitivo.

La aprobacion que se preste a estos programas o a cualquier informacion adicional,
no relevara al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicara,
salvo indicacién expresa, la aprobacion de métodos o materiales de construccion di-
ferentes de los requeridos en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculara en base a la certificacién bruta que implica el
Plan de Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segun lo anteriormente ex-
presado tendran vigencia hasta la finalizacion del contrato y sé6lo podran ser modifi-
cados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones de
otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razon, el Contratista presentara un
nuevo Plan de Trabajos que modificara los plazos parciales o totales o la Curva de
Inversiones, éste tendra solo caracter informativo y carecerd de todo valor contrac-
tual a menos que la DO expresamente asi lo determine, como se ha sefialado en el
péarrafo precedente.

8.4.2. Presentacion para Obras Civiles y Electromecénicas:

Nivel 0: Diagrama de Gantt. El desglose de las tareas sera por tramo, especialidad y
capitulo y se correspondera con la matriz de codificacion que figura en el presente
Pliego, incluyendo en el mismo los hitos contractuales. Debera indicarse para cada
tarea su duracioén. La unidad de tiempo sera el mes. Dicho nivel sera la consolidacion
de plazos del Nivel 1.

Nivel 1: Diagrama de Gantt. El desglose de las tareas sera por tramo, especialidad,
capitulo y rubro y se correspondera con la matriz de codificacion que figura en el
presente Pliego, incluyendo en el mismo los hitos contractuales. Deberd indicarse
para cada tarea su duracién. La unidad de tiempo sera el mes. Dicho nivel sera la
consolidacién de plazos del Nivel 2.

Nivel 2: El desglose de las tareas sera por tramo, especialidad, capitulo, rubro e item
y se correspondera con la matriz de codificacion que figura en el presente Pliego, in-
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cluyendo en el mismo los hitos contractuales. Deberd indicarse para cada tarea su
duracion. La unidad de tiempo sera el dia. El Plan de Trabajos debera destacar cla-
ramente las tareas que se encuentran en el camino critico.

8.4.3. Presentacion para Material Rodante:

Nivel 0: Diagrama de Gantt. El desglose de las tareas sera por especialidad y capitu-
lo y se corresponderd con la matriz de codificacion que figura en el presente Pliego,
incluyendo en el mismo los hitos contractuales. Debera indicarse para cada tarea su
duracion. La unidad de tiempo sera el mes. Dicho nivel sera la consolidacion de pla-
zos del Nivel 1.

Nivel 1: Coincide con el de Nivel 0.

Nivel 2: El desglose de las tareas sera por especialidad, capitulo e item y se corres-
pondera con la matriz de codificacién que figura en el presente Pliego, incluyendo en
el mismo los hitos contractuales. Debera indicarse para cada tarea su duracion. La
unidad de tiempo sera el dia. El Plan de Trabajos debera destacar claramente las ta-
reas que se encuentran en el camino critico.

8.4.4. Desarrollo de los Planes de Trabajo

La obra y el suministro de coches deberan ejecutarse de acuerdo con los planes de
trabajo aprobados.

La ejecucion de cualquier parte en desacuerdo con dichos planes, sin el consenti-
miento previo y expreso de la DO, sera motivo suficiente para que la DO pueda or-
denar la suspension temporal de la parte en desacuerdo con los planes de trabajo,
salvo en casos de urgencia manifiesta debidamente comprobada.

Si se hubieran verificado atrasos parciales o totales, el Contratista debera proponer y
adoptar las medidas necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el
aumento del nimero de turnos de trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobre-
tiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. Ello, sin perjui-
cio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no esta
suficientemente detallado o actualizado, no es practico o es deficiente en cualquier
aspecto, lo comunicara al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, de-
bera suministrar un plan revisado o informacion méas detallada sobre la realizacion de
la obra o de cualquiera de sus partes.

8.4.5. Ritmo de Inversion

SBASE podré exigir aumento de actividad cada vez que la certificacion bruta acumu-
lada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora
fuera imputable al Contratista.

Cuando la certificacion bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior
de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de
Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Con-
tratista, SBASE podra resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contra-
tista.

Si el Contratista se adelantara en el plan de trabajos y la certificacion bruta acumula-
da excediera la prevista en mas del diez por ciento (10%), SBASE podra demorar los
pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado, sin derecho alguno a favor del
Contratista.
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8.5. Libros de Obra (PCG Libros de comunicaciones y Partes dia-
ros)

El Representante Técnico del Renglén 1 podra delegar en los Responsables Técni-
cos designados para cada especialidad la firma de las notas de pedido, de los partes
diarios y de las planillas de medicion de los certificados, previa autorizacion de la DO
y sin que implique disminucién de sus responsabilidades. La DO podra revocar en
cualquier momento y sin causa la autorizacion dada.

Para el renglén 2 el libro de comunicaciones y los partes diarios deberan ser suscrip-
tos por el Representante Técnico.

8.6. Proyecto

El Contratista desarrollara el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y cri-
terios indicados en los Pliegos Técnicos.

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la reali-
zacion de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de calculo,
estudios detallados y demas documentos, seguiran los lineamientos dados en “Pro-
cedimientos para la ejecucion de la documentacion ejecutiva”, que le seran entrega-
dos por la DO.

Los planos, memorias de célculo, estudio de detalles y demas documentos seran
sometidos a la revisién de la DO, para lo cual el Contratista entregara adjuntos a la
Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de la emision com-
pleta.

El Contratista debera incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las
etapas de elaboracion y presentacion del Proyecto Ejecutivo.

El Contratista debera presentar la documentacion en forma completa y de acuerdo a
las formalidades previstas en la documentacion del Llamado; SBASE contara con un
plazo de (30) dias corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de
su presentacion.

El Contratista no podrd iniciar ningun trabajo cuya documentacién no haya sido revi-
sada y conformada por la DO.

Para los planos y deméas documentacion conforme a obra se seguira un procedimien-
to similar.

8.7. Clausula de Indemnidad (PCG SEGUROS)

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contin-
gencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratacion,
atribuibles a su parte 0 a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las
etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar los seguros que en este
pliego y en el PCG se mencionan y haciéndose responsable por los riesgos o costos
que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza
gue resultaren necesarios para resolverlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por dafios oca-
sionados a instalaciones de servicios publicos y a construcciones existentes.

8.8. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) dias
de cada mes, el Contratista suministrard Informes Mensuales de Actividades, que de-
tallen el estado de los trabajos y su avance.

Los informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBA-
SE y contendran un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes
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del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificacion y de
los hitos establecidos y de la informacién grafica y fotogréfica ilustrativa de la evolu-
cion de los trabajos, todo conforme con las indicaciones de la DO.

8.9. Reuniones Periédicas
8.9.1. Obras e instalaciones

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reuniones de
trabajo con el Representante Técnico y/o el maximo responsable del proyecto del
Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere
necesario.

Adicionalmente, la DO convocara a una reunion mensual con el Representante Técni-
co y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el
seguimiento de la situacion y avance del Contrato.

8.9.2. Material rodante

Se realizaran reuniones mensuales con la participacién del Representante Técnico y
la DO en las que se analizaran los avances reales de los trabajos en comparacion con
los previstos.

De producirse desvios en el caso de la provision del material rodante, el Representan-
te Técnico deberad someter a la consideracién de la DO, un programa que contemple
los ajustes necesarios para recuperar los atrasos de la fabricacion.

Durante la etapa de desarrollo de la ingenieria, el Representante Técnico debera ac-
tuar de coordinador para facilitar la participacion de la DO en las decisiones que le co-
rrespondan segun lo definido en el PET.

En todas las reuniones que se realicen, se ejecutara un acta con las conclusiones y
acuerdos que se hayan logrado, asi como también, los temas que se mantengan pen-
dientes de solucion. El Representante Técnico mantendra un archivo actualizado de
toda esa documentacion que pasara a formar parte junto con los planos, memorias y
especificaciones que resulten del desarrollo de la ingenieria constructiva de los co-
ches.

También sera responsabilidad del Representante Técnico el armado de los legajos
técnicos de cada uno de los coches y de cada uno de sus componentes. Dichos lega-
jos estaran permanentemente a disposicion de la DO para su control y consulta.

Una vez finalizado el proceso de fabricacion de cada coche, se entregara el original
de dicho legajo a la DO con toda la documentacién que se indica en el PET.

En caso de producirse algin cambio posterior a la fabricacion de las unidades, la do-
cumentacion que justifique la modificacion debe quedar incorporada al legajo de cada
coche.

El Representante Técnico debera también ser el nexo con los subcontratistas a los fi-
nes de evacuar dudas que puedan surgir de los procesos de fabricacion.

En cualquier momento del desarrollo de los trabajos, y cuando las condiciones lo re-
quieran a solo juicio de la DO, ésta podra solicitar la presencia de representantes de
mayor jerarquia de la empresa proveedora incluso de especialistas a fin de superar
problemas que obstaculicen la marcha de los programas de trabajo.

La DO tiene facultades para solicitar una reunién al Representante Técnico, en cual-
quier momento que esté vigente el contrato, a los fines de tratar los problemas que
considere impostergables.

8.10. Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Cali  dad (PCG Sis-
tema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad)
El Contratista deberd implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Cali-
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dad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentara a la DO.

8.11. Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo ( PCG Medicina,
Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Conforme se define en el articulo 6° del decreto 911/96, el Contratista de obras e ins-
talaciones (Renglén 1) actuara como “contratista principal” y serd responsable de la
coordinacion de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo.

El Contratista de material rodante (Renglén 2) debera manifestar su adhesion al

PUHST de la Obra y hacerlo cumplir, asi como también a su propio programa de HST
acorde con la actividad especifica a desarrollar.
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9. EJECUCION DE LOS TRABAJOS
9.1. Plazo de ejecuciéon (PCG Plazo)
9.1.1. Plazo Total de Ejecucién

Los trabajos deben estar totalmente finalizados y recibidos de conformidad en un
Plazo Total de 45 meses , contados a partir de la fecha indicada en el Acta de Inicio.

9.1.2. Plazos Parciales de Ejecucién

b)

c)

d)

b)

9.1.2.1. Obras Civiles e Instalaciones Fijas

Fin Cochera y Taller Parque Patricios:  se fija un plazo parcial de veinticua-
tro (24) meses a partir de la fecha indicada en el Acta de Inicio para la entre-
ga en condiciones de operacion y funcionamiento, dentro del alcance de esta
contratacion, de la totalidad de las obras de la cochera y el Taller Parque Pa-
tricios.

Fin tramo C2: se fija un plazo de cuarenta y cinco (45) meses a partir de la
fecha indicada en el Acta de Inicio para la entrega en condiciones de opera-
cion y funcionamiento, dentro del alcance de esta contratacion, de la totalidad
de las obras correspondientes al tramo C2.

Fin tramos A0, Al: se fija un plazo de cuarenta y cinco (45) meses a partir
de la fecha indicada en el Acta de Inicio para la entrega en condiciones de
operacion y funcionamiento, dentro del alcance de esta contratacion, de la to-
talidad de las obras correspondientes al tramo AOQ.

Fin tramo Al (alternativa 1): se fija un plazo de cuarenta y cinco (45) me-
ses a partir de la fecha indicada en el Acta de Inicio para la entrega en condi-
ciones de operacion y funcionamiento, dentro del alcance de esta contrata-
cion, de la totalidad de las obras correspondientes al tramo Al.

9.1.2.2. Material Rodante

Entrega en la Linea H para su alistamiento final y ~ ensayo tipo de la pri-
mera formacion: se fija en veintiseis (26) meses a partir de la fecha indica-
da en el Acta de Inicio. se debera disponer de una formacion habilitada para
el servicio a los fines de realizar las pruebas de funcionamiento del sistema
de sefalamiento ATO.

Fin de la entrega del primer lote de formaciones : se fija un plazo parcial de
veintinueve (29) meses a partir de la fecha indicada en el Acta de Inicio, pa-
ra completar la entrega en condiciones de operacion y funcionamiento del
primer lote de siete (7) formaciones, incluida la mencionada en el aparatado
a), dentro del alcance de esta contratacion. Con el cumplimiento de este hito
y de las pruebas mencionadas, se estara en condiciones de habilitar al servi-
cio de pasajeros el tramo entre las estaciones Hospitales y Corrientes con el
nuevo material rodante y el sistema de sefialamiento ATO.

Fin de la entrega de la totalidad de las formacione s: se fija un plazo de
cuarenta y cuatro (44) meses a partir de la fecha indicada en el Acta de Ini-
cio, para completar la entrega en condiciones de operacién y funcionamiento
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del resto de las formaciones, dentro del alcance de esta contratacion.

9.2. Coordinacion con Tramos en Servicio y en Obra

Las obras aqui concursadas son extension de la linea H, que se encuentra actual-
mente en operacion entre las estaciones Caseros y Once y con los tramos entre las
estaciones Hospitales y Caseros y entre Once y Corrientes que se encuentran en
construccion. Por ello, el Oferente debera tener presente que el plan de trabajos de-
be responder a las necesidades operativas de la linea, lo que se podréa traducir en
restricciones al mismo derivadas de una Linea en servicio o de una obra en cons-
truccion. El Contratista serd el responsable de coordinar las tareas que afecten a las
zonas mencionadas con los correspondientes responsables, ya sean estos el Opera-
dor y/o los Contratistas de las obras en marcha, con la debida antelacién y con la
aprobacioén por parte de la DO.

Conforme lo expuesto SBASE no aceptara reclamo alguno ya sea economico o de
plazo de obra derivado de los condicionantes antes mencionados.

9.3. Impacto Ambiental (PCG Medio Ambiente)

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera entregar a la Direccion de Obra
un Plan de Gestiobn Ambiental de la Obra, de conformidad con lo establecido en el
PCGyenel PTG.

9.4. Desarrollo de Crédito por Reduccion de CO2

Se hace presente que SBASE, especialmente identificada con los principios que
hacen al MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) que ha consagrado el
Protocolo de Kyoto, y con el compromiso de contribuir a la reduccién de emisiones
de gases contaminantes (GEI) que producen el efecto invernadero, considera como
postura de la empresa que los diferentes proyectos en ejecucion, y el que constituye
el objeto del presente proceso licitatorio esta verdaderamente destinado a contribuir
con dicha finalidad.

Todo ello ademas, permite lograr una mayor comodidad de la comunidad local, a la
vez que evita la emisidn de gases por combustion de hidrocarburos, producto direc-
to de la disminucion de congestionamiento de transito automotor en superficie,
ademas de generar también reduccion de ruidos, creacion de mejores ambientes de
transporte, etc.

En funcion de lo expuesto, y dado que es nuestra voluntad comenzar con el proceso
de desarrollo de créditos por reduccion de carbono y, considerando la importancia
gue estos créditos tienen para la financiacion del proyecto, el oferente debera, en
caso de resultar adjudicatario, proveer toda la informacion necesaria que sea reque-
rida por SBASE en relacion con el proyecto de MDL (Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio) que estamos llevando adelante. Todo ello para permitir generar la documenta-
cién necesaria para la registracion y verificacion de dichos créditos de carbono.

9.5. Estado de las Edificaciones

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera efectuar un relevamiento fo-
togréfico del estado de los edificios situados y construcciones en las inmediaciones
del area de trabajo, certificado por escribano publico, entregando a la DO copia digi-
tal de las mismas.

9.6. Proteccion del Patrimonio Arqueoldgico y Paleo  ntolégico de
la Ciudad de Buenos Aires

El Contratista debera contar con un asesor especialista en temas de arqueologia y
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paleontologia para la verificacion, evaluacion y direccion de los trabajos que pudie-
ran ser necesarios en la eventual aparicion de elementos de esas caracteristicas du-
rante el desarrollo de la Obra.

En el caso de ocurrir tal eventualidad, el Contratista debera detener de inmediato los
trabajos en el area afectada y convocar al citado especialista y a la Direccion de
Obra, quienes decidiran el curso de accién a seguir.

9.7. Proteccion del Patrimonio Arquitectdnico de la Ciudad de
Buenos Aires

Es obligacion del Contratista extremar precauciones y cuidados para la preservacion
del Patrimonio Arquitectonico de la Ciudad de Buenos Aires durante la construccion
y para que no sean afectados por vibraciones durante la explotacion.

Como caso particular a tener en cuenta se menciona la Iglesia de Nuestra Sefiora
de Pompeya, situada sobre la avenida Sadenz, ademas de los restantes edificios que
hayan sido declarados Patrimonio Arquitecténico de la Ciudad.

Los Oferentes deberan designar en su Oferta al especialista que lo asesorara en la
materia, acompafnando carta de compromiso y antecedentes, y efectuar en la me-
moria descriptiva de la Oferta las consideraciones pertinentes.

9.8. Multas (PCG Penalidades, Sanciones, Falta Grav e)

Las multas tendran como tope el equivalente al diez por ciento (10%) del precio total
de Contrato. De superarse el tope, SBASE quedara facultada a renegociar el contra-
to o0 a rescindirlo por culpa del contratista.

9.8.1. Multas por Demoras

Seréa de aplicacion lo establecido en el PCG (Penalidades, Sanciones, Falta grave),
respecto de las multas aplicables por demoras en el cumplimiento del plan de traba-
jos, cuando no se hayan alcanzado los parciales y/o finales establecidos en este
pliego.

9.8.2. Multas por Incumplimiento de las Garantias Técnicas

Ante el incumplimiento de las garantias técnicas SBASE podra optar entre el rechazo
del suministro o de la parte afectada o la aplicacion de una multa compensatoria que
en cada caso determinara a su criterio.

Estas multas tendran como tope el equivalente al diez por ciento (10%) del precio to-
tal de Contrato.

9.9. Otros Contratistas (PCG Otros Contratistas)

El Contratista debera prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese
asignada, desarrollen sus actividades terceros Contratistas de SBASE, debiendo
acatar las instrucciones que le formule la D.O. para evitar interferencias.

9.10. Tareas en Sectores en Servicio (PCG Tareas en  Sectores en
Servicio)

Los trabajos a realizar en sectores relacionados con el servicio publico de subterra-
neos existente, se ejecutaran de manera de no entorpecer su desarrollo y tomando
las debidas precauciones para no causar dafios o inconvenientes a las instalaciones
fijas, moviles y a la prestacion del servicio.

Con ese fin y a través de la DO, el Contratista debera coordinar con el Concesionario
del servicio la ejecucion de las tareas en estos sectores.

SBASE no sera responsable de los desacuerdos y/o conflictos que pudieran surgir
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entre el Contratista y el Concesionario/Operador del servicio publico de subterraneos.

9.11. Union de Obras

El Contratista debera unir en forma apropiada su obra a la de los demas Contratistas
0 a las que realice directamente SBASE, ajustandose a las indicaciones que se le
impartiran o a los planos y especificaciones.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier for-
ma a las obras existentes, estaran a cargo del Contratista, y se consideraran com-
prendidas sin excepcién en su propuesta:

v La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
desperfectos, que a consecuencia de los trabajos contratados, se produzcan
en la parte existente.

v' La provision de todos los materiales y la ejecuciéon de todos los trabajos ne-
cesarios, para unir la obra contratada con las existentes.

9.12. Obras Complementarias a Ejecutar

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalaciones para
pasar cafios, barras, cables o instalar equipos, los mismos seran efectuados por el
Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de SBASE, asi como su poste-
rior reparacion siguiendo el lineamiento de las existentes.
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10. PAGO DE LAS OBRAS Y DEL MATERIAL RODANTE

Las obras y el material rodante seran pagadas al Contratista por SBASE, por el fi-
nancista o por ambos, de conformidad con las disposiciones del instrumento de fi-
nanciacion que se convenga y, en caso que no se oponga, por el procedimiento que
se detalla en este capitulo.

En caso de aceptarse una propuesta de financiamiento, las clausulas de este capitu-
lo y las correspondientes del contrato tipo del PCG, se adecuaran a la misma.

El pago del servicio de deuda se efectuara de conformidad con las clausulas de fi-
nanciamiento que se convengan.

10.1. Plazo de pago (PCG Pago de los Certificados)

Los pagos se efectuaran a los treinta (30) dias corridos de la conformidad prestada
por el Comitente a la documentacion presentada por el Contratista.

10.2. Adelantos de pago

Para el renglon 1, SBASE en la parte que le corresponde, podra ofrecer el adelanto
trimestral del pago de las obras previstas en el Plan de Trabajos y la Curva de Inver-
siones, para cada trimestre en cuestion, fijandose en cada oportunidad las condicio-
nes para perfeccionar dicho adelanto. La tasa a aplicar no debera ser inferior a la ta-
sa para el descuento de documentos del Banco Ciudad para grandes empresas vi-
gente para cada periodo.

El Contratista debera presentar en garantia una Péliza de Caucién por igual monto,
emitida por una compafia de seguros a satisfaccion de SBASE, como se indica para
la Garantia de Contrato.

10.3. Anticipo

SBASE abonara al Contratista, en caracter de anticipo, el quince por ciento (15%) del
monto total del contrato, en las correspondientes monedas de cotizacion dentro de
los treinta (30) dias corridos de presentada de conformidad para SBASE la documen-
tacion necesaria.

A dicho fin, el Contratista solicitara el pago del anticipo presentando la documenta-
cion para su cobro dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de la fecha de inicio que
indigue el Acta de Inicio de los trabajos.

Para su autorizacion y tramitacion por la DO, el Contratista deber& presentar en ga-
rantia una Poliza de Caucion por igual monto anticipado, emitido por una compafia
de seguros a satisfaccion de SBASE, conforme se determina en el punto 5.5, inciso
c), del PCG, la que se liberard en proporcion a su amortizacion.

El anticipo se amortizara deduciendo igual proporcién del monto bruto de cada certi-
ficado o pago, hasta su total devolucion, y quedaran inamovibles los precios de todos
los item en el mismo porcentaje del 15%, no pudiendo ser redeterminados.

Dentro del 15% previsto para el anticipo se incluye la parte correspondiente a los pa-
gos a efectuar a la/s empresa/s exportadora/s autorizadas/s en la Oferta.

10.4. Certificados Mensuales de Obras (Renglén 1)

10.4.1. Generales de proyecto

De acuerdo al avance mensual conforme se determina en el PCG.
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10.4.2. Especialidad A: Obras civiles y sus instalaciones

De acuerdo al avance mensual conforme se determina en el PCG.

10.4.3. Especialidades A, B, C, D v E: Instalaciones

Comprende las instalaciones correspondientes a las especialidades:
* Especialidad A: Vias.

« Especialidad B : Sistema de potencia de media tensién y de alimenta-
cién de traccion.

» Especialidad C : Sistema de sefales.
» Especialidad D : Sistema de comunicaciones.
» Especialidad E : Escaleras mecanicas, ascensores, plataformas ele-

vadoras y caminos rodantes.

La ingenieria, suministro y montaje de las instalaciones se certificaran mensualmen-
te del siguiente modo:

10.4.3.1. Ingenieria:
Conforme al avance mensual.

10.4.3.2. Suministros:

a) el 40% (CUARENTA POR CIENTO) con la aprobacion de los ensayos de fabrica
y la autorizacion de despacho de la DO. El Contratista debera presentar en ga-
rantia una Poliza de Caucién, por igual monto y moneda, emitido por una com-
pafiia de seguros a satisfaccion de SBASE, conforme se determina en la clausula
5.5, inciso b) y c), del PCG, que sera liberada una vez que el suministro se en-
cuentre depositado en obra o en el lugar que la DO autorice.

b) el 40% (CUARENTA POR CIENTO) del precio de cada material o equipo de
acuerdo al precio de provision cotizado, una vez que el suministro se encuentre
depositado en obra, en el obrador del Contratista o en el lugar que la DO autori-
ce.

c) el 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio de cada material o equipo de acuerdo al
precio de provisién cotizado, con la certificaciéon del montaje correspondiente al
suministro.

d) el 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio de cada material o equipo de acuerdo al
precio de provision cotizado, con la recepcién provisoria.

10.4.3.3. Repuestos

e) el 100% (CIEN POR CIENTO) del precio cotizado por repuestos con la entrega
de conformidad en obra del suministro.

10.4.3.4. Montajes:

f) el 90% (NOVENTA POR CIENTO) del precio cotizado por el montaje, de acuerdo
al avance mensual determinado por la DO.

g) el 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio cotizado por el montaje, con la recepcion
provisoria.
10.5. Material rodante

Se certificara por avance de tareas segun la siguiente apertura:
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10.5.1. Fabricacién y provision de los Coches Eléctricos de Pasajeros:

a)

b)

c)

d)

f)

el 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio total cotizado en concepto de ingenieria.
Se certificara por avance segun la ejecucion de la misma.

el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del precio total cotizado para cada coche
por el armado de caja en blanco, contra garantia por igual importe y moneda.

el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del precio total cotizado para cada coche
por los bogies completos contra garantia por igual importe y moneda.

el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del precio total cotizado para cada coche
por el sistema eléctrico completo montado, contra garantia por igual importe y
moneda.

el 5% (CINCO POR CIENTO) del precio total cotizado para cada coche por su
terminacion con las pruebas en fabrica completas y aprobadas por la DO, contra
garantia por igual importe y moneda.

el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del precio total cotizado para cada coche a la Re-
cepcion Provisoria.

Las garantias mencionadas en los incisos b), c), d) y e) deberan ser constituidas
mediante pdliza de caucién por igual monto y moneda, emitida por una compafia
de seguros a satisfaccion de SBASE, conforme se determina en el punto 5.5, inciso
c), del PCG. Las garantias quedaran liberadas con la recepcion provisoria.

10.5.2. Repuestos Estratégicos

a) el 100% (CIEN POR CIENTO) del precio cotizado por los Repuestos Es-
tratégicos entregados en los lugares designados por la DO en Buenos Ai-
res.

10.5.3. Herramientas vy dispositivos

a) el 100% (CIEN POR CIENTO) del precio cotizado por las Herramientas y
Dispositivos entregados en los lugares designados por la DO en Buenos
Aires.

10.5.4. Supervision de Mantenimiento

a) el proporcional mensual que corresponda mientras dure la supervision y
sea aprobada por la DO.

10.6. Fondo de Reparos (PCG Fondo de Reparos)

Para ambos Renglones, sobre el monto bruto de cada pago se efectuaran las reten-
ciones previstas por fondo de reparos.

Dicho fondo podra ser sustituido por seguros de caucion a satisfaccion de SBASE,
conforme se determina en el PCG.

Para los pagos en moneda extranjera el fondo se constituird en dicha moneda.

10.7. Pagos de Suministros Importados Cotizados en Moneda Ex-
tranjera (PCG Pago de los Certificados y Otros Pago  s)

Cada uno de los pagos previstos en moneda extranjera se efectuara dentro de los
treinta (30) dias corridos de la conformidad prestada por el Comitente

Los suministros de origen importado cotizados en moneda extranjera, importados a
nombre de SBASE, se abonaran en la moneda de cotizacion por transferencia o giro
a cuenta a nombre de la/s empresa/s exportadora/s designada/s en la Oferta, en un
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todo de acuerdo a la legislacion vigente.

A todo efecto, se tomara como fecha de pago aquella en la que el Comitente realice
la operacion, independientemente del plazo que demore la acreditacion de las sumas
transferidas.

Las facturas que presente el Contratista de la/s empresa/s exportadora/s deberan es-
tar emitidas a nombre de SBASE.

Conforme las normas vigentes, el pago del 15% previsto en concepto de anticipo vy el
de cualquier otro pago que corresponda a mercaderias no nacionalizadas no podra
superar el monto de las mercaderias que ingresen al pais dentro de los siguientes
doce meses, de tal modo que dichos pagos podran integrarse en forma fraccionada
para satisfacer tal condicion, salvo que pudiera obtenerse de las autoridades nacio-
nales la excepcion a dichas normas.

Alternativamente, el Contratista podra solicitar que las diferencias entre los montos
pagados y los previstos, que surjan, de acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior,
se le abonen en pesos equivalentes, tomandose a tal efecto la cotizacion billete tipo
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del quinto
dia anterior al del pago de la factura.

10.8. Reintegro de Gastos de Nacionalizacion

Para los suministros importados a nombre de SBASE los gastos de nacionalizacion
gue sean respaldados mediante facturas emitidas a nombre de SBASE, le seran rein-
tegrados al Contratista dentro de los quince (15) dias de presentada de conformidad
la documentacion correspondiente

El monto maximo a reconocer por este concepto serd el informado en la Oferta, con
las variaciones que pudiera haber introducido la autoridad competente respecto de la
fecha de la Oferta.
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11. RECEPCION DE LA OBRA

11.1. Recepcion Provisoria (PCG Recepcion provisori  a y docu-
mentacion técnica conforme a obra)

Los Contratistas de cada Renglon podran solicitar la recepcion provisoria una vez
qgue hubiesen dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en la Con-
trata. En el Acta de Recepcion se hard expresa mencion a dichos requisitos y a la
documentacion que acredita su cumplimiento.

La documentacién que debe ser entregada por el Contratista, como requisito previo a
la recepcidn provisoria es la que se indica en la documentacién de la licitacion. En
una lista no taxativa incluye la siguiente: protocolos de fabricacién, ensayos y prue-
bas de funcionamiento, planos y memorias conforme a obra, manuales de operacion,
mantenimiento y reparacion, licencias y garantias de fabrica, dictado de cursos de
entrenamiento, fotografias y videos y los soportes magnéticos de dicha informacion
gue corresponda.

Conforme se establece en el PCG, esta documentacion deberd presentarse en idio-
ma castellano o en su idioma original con traduccién al castellano, salvo en aquellos
documentos que expresamente se determine que quedan exceptuados. A los fines
de la correcta interpretacion se tendra por valida la version traducida al castellano
sobre la version en el idioma original.

También deberan haberse efectuado satisfactoriamente todas las pruebas de funcio-
namiento y demas requisitos que permitan la recepcion en condiciones de ser libra-
das a la operacion comercial, conforme se ha establecido en la documentacion de la
licitacion.

11.2. Recepciones parciales (PCG Recepciones Parcia les)
Se podran realizar recepciones Provisorias y Definitivas Parciales de los siguientes
elementos de la obra conforme hitos del cronograma:

v' Cochera Parque Patricios

v' Taller Parque Patricios
v" Primera entrega de Material Rodante

11.3. Periodo de garantia (PCG Plazo de Garantia)

El periodo de garantia por las obras e instalaciones (Rengléon 1) sera de un (1) afio,
contado a partir de la fecha que se indique en el Acta de Recepcién Provisoria co-
rrespondiente o a partir de la fecha de dicha Acta, si no se indicara otra.

El periodo de garantia del suministro del material rodante (Renglén 2) serd de dos
(2) afos conforme al Capitulo “Calidad, Ensayos, Recepciones y Garantias” del Plie-
go de Especificaciones Técnicas de Coches Eléctricos.

11.4. Extensiéon del Periodo de Garantia

Durante el Periodo de Garantia las fallas que pudieran producirse en elementos no
esenciales prorrogaran sélo la garantia de la/s parte/s o piezals reparada/s o susti-
tuida/s, pudiendo el Comitente otorgar la Recepcion Definitiva una vez vencido el pe-
riodo de garantia.

Las fallas en elementos esenciales prorrogaran la garantia de Contrato, de acuerdo a
lo establecido en el PCG.

El periodo de garantia del suministro del material rodante se extendera conforme lo
estipulado en el Capitulo “Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad
(RAMS)” del Pliego de Especificaciones Técnicas de Coches Eléctricos.
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11.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos
garantizados de los equipos, el Contratista propondra dentro de los treinta (30) dias
corridos después de tal reemplazo o renovacion, un nuevo programa de pruebas, por
Su cuenta y cargo, para verificar el cumplimiento de los datos garantizados.

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participa-
cion del Contratista y éste deberéd asumir sus resultados y costos.

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por
incumplimiento de las garantias técnicas.

11.6. Investigacion por Parte del Contratista

A requerimiento de SBASE, el Contratista debera investigar la causa de cualquier de-
fecto en el suministro. Si tal defecto resulta ser de responsabilidad de SBASE, el co-
sto del trabajo realizado en tal investigacién sera a cargo de SBASE; caso contrario,
lo serd por cuenta del Contratista.

11.7. Recepcion Definitiva

Transcurrido el periodo de garantia y de comprobarse el correcto estado y funciona-
miento de las obras, instalaciones y suministros, se procedera a la Recepcion Defini-
tiva de conformidad con las previsiones contenidas en el PCG al respecto.

Una vez efectuada la recepcion definitiva el Contratista podra solicitar la devolucién
de la garantia de contrato y del fondo de reparo.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 3 3
LINEA “H": TRAMOS A0 Al Y C2: CONSTRUCCION INTEGRAL Y PUESTA EN SERVICIO, PROVISION DE MATERIAL RO-
DANTE Y FINANCIACION DE LAS INVERSIONES 45



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

12. DISPOSICIONES ESPECIALES

12.1. Fotografias y Videos (PCG Fotografias)

Los Contratista de ambos Renglones deberan presentar junto con el certificado men-
sual de obra, fotografias en formato digital, con copias en papel fotografico (minimo
12) de tamafio 8 x 14 cm, de las cuales la DO seleccionara dos (2) que el Contratista
hara ampliar a 18 x 24 cm. Los soportes magnéticos deberan ser entregados en CD,
en formato compatible con sistema operativo Windows, extensiones jpg o tiff, junto
con las copias requeridas. La calidad de las fotografias no sera inferior a 8MP reales
como minimo, y deberan ser tomadas con camara fotogréafica digital reflex con defini-
cién de 8MP reales como minimo.

Las fotografias deberan ser representativas de las actividades desarrolladas durante
el mes y de las distintas etapas constructivas y mostraran, en lo posible, la evoluciéon
de cada frente de trabajo.

Las personas que aparezcan en las fotografias seran, en lo posible, las dedicadas a
las tareas del sector.

Al dorso de cada copia se indicara lugar, fecha de la fotografia, motivo que represen-
ta y etapa de la obra a la que se refiere. La misma informacion debera ser incluida en
formato digital en el CD compatible con Word con la informacion de cada una de las
fotografias en archivo digital.

Las copias deben ser presentadas de modo que no sean perforadas y que no pue-
dan dafarse al extraerlas.

Cuando sea necesario efectuar una demolicién para construir en su lugar otra obra
se tomaran, previo al inicio de los trabajos, fotografias del estado de la construccion.

Las fotografias deberan ser de buena calidad y definicién especificada y contar con
la aprobacion de la DO.

La fotografia digital sera de una definicién y calidad que permita apreciar los detalles
en los planos generales de la copias de los tamafios solicitados.

Con dichas fotografias y sus archivos digitales en CD, preparara el album a presen-
tar para la Recepcion Provisoria de los trabajos.

Ademas el Contratista deber& entregar junto con las fotografias una pelicula de video
en formato digital de buena calidad y definicion de las distintas partes de las obras
donde se aprecien los detalles de las mismas. Serd entregado en soporte magnético
CD o DVD y se entregara junto con cada certificado mensual de obra. Los videos,
formatos y la calidad de los mismos deberan ser aprobados por la DO.

Al final de la Obra se deber& presentar un DVD con documentacion de la evolucion
de todo el Contrato.
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ANEXO | — MEMORIA DESCRIPTIVA

Se agrega a continuacién la memoria descriptiva de los componentes de las obras a
ejecutar y materiales a proveer para la linea “H".

INTRODUCCION

SINTESIS DE LA LINEA “H”

OBRAS CIVILES

VIAS

SISTEMA DE POTENCIA Y TRACCION
SISTEMA DE SENALES

ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES
SISTEMA DE COMUNICACIONES
MATERIAL RODANTE

CoNo~WNE
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1. Introduccién

La presente memoria describe de manera general y de modo enunciativo los com-
ponentes de la obra, sin que esto represente limitacion alguna en relacion al conte-
nido o la tecnologia que en cada caso y conforme a la experiencia de cada provee-
dor, sea la mas adecuada para los fines que este llamado persigue, permaneciendo
la decision final en manos de SBASE.

Es importante remarcar que se prestara particular atencion a los aspectos relacio-
nados con tecnologias no agresivas con el medio ambiente, sistemas que ofrezcan
efectivo control energético, operando sobre recuperacion energética y almacena-
miento (a bordo o en tierra), como administrador de carga, como techo de consumo
etc.

Finalmente, los elementos que se procuran deberan tener una relacién optimizada
entre su costo de capital y el que surja de su periodo de vida efectiva.

-===0----
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2. SINTESIS DE LA LINEA “H”
Se presenta a titulo informativo una breve sintesis de la Linea “H”.

1.1 Antecedentes

Por ley n° 317, sancionada el 14/12/99 y promulgada el 13/01/2000, se autorizé al Po-
der Ejecutivo la construccion de la Linea H de subterrdneos, siguiendo el eje de las
avenidas Pueyrredon - Jujuy, entre los Barrios de Pompeya y Retiro.

El texto de la ley dispone que las obras comiencen por el tramo que vincula a la Esta-
cion Hospitales con la Estacion Once y que deberan continuar con el tramo Hospitales
- Nueva Pompeya hasta su culminacién.

El trazado total de la Linea sigue las avenidas Saenz, Almafuerte, Caseros, Jujuy,
Pueyrredon y Libertador y tiene una longitud de DOCE (12) kilometros, con quince (15)
Estaciones.

En los extremos de la Linea se ubican las dos Estaciones terminales - Nueva Pompe-
ya y Retiro, siendo las Estaciones intermedias Saenz, Hospitales, Parque Patricios,
Caseros, Inclan, Humberto I, Venezuela, Plaza Once, Corrientes, Cérdoba, Santa Fe,
Las Heras, Plaza Francia y 9 de Julio.

Esta linea surgié como respuesta a la necesidad de contar con una nueva Linea trans-
versal al sistema radial conformado por las Lineas A, B, D y E, que las vincule junto a
las futuras Lineas F y G, previstas en la Ley 670, multiplicando la utilidad del Subte pa-
ra la conexion interbarrios. La red actual pasa Unicamente por los centros de transbor-
do del Microcentro, subdimensionados y por lo tanto extremadamente congestionados
y también con un alargamiento de recorrido respecto de las Lineas de émnibus alter-
nativas (como por ejemplo en el caso de un viaje Boedo-Palermo).

Deben mencionarse también, las interconexiones de la Linea H con el sistema ferro-
viario en las estaciones Saenz (FC Belgrano Sur), Once (FC Sarmiento) y Retiro (FC
Belgrano Norte, San Martin y Mitre); en esta Ultima estacién se encuentra la Terminal
de Omnibus de Buenos Aires.

1.2 Etapas del proyecto

El proyecto de construccion de la Linea H se ha subdividido en los siguientes tramos:
Tramo A: entre estaciones Nueva Pompeya — Parque Patricios

Tramo AQ: Estacion Nueva Pompeya

Tramo Al: Estacion S4enz

Tramo A2: Estaciones Hospitales y Parque Patricios y SER: en construccion. La cons-
truccion de las Cocheras y Taller Parque Patricios se incluyen como optativas para
SBASE en este llamado.

Tramo B: entre estaciones Caseros y Once, SER Venezuela: en servicio y Taller Co-
lonia.

Tramo C: entre estaciones Once y Plaza Francia

Tramo C1: Estacion Corrientes y cola de maniobras: proximo a entrar en servicio.
Tramo C2: Estaciones Cordoba, Santa Fé y Plaza Francia y SER: a licitar su construc-
cion.

Tramo D: en estudio, no forma parte de esta licitacion.

El objetivo planteado es finalizar los tramos A0, A1y C2 y la cochera taller Parque Pa-
tricios del tramo A2, dandole a la Linea H la funcién y el servicio para el que fuera con-
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cebida, quedando solamente pendiente finalizar los estudios sobre la resolucién mas
conveniente del tramo D.

1.3 Caracteristicas y demanda de los Tramos AO v Al: Pompeya — Saenz

Se estima que la Linea H comenzara a cumplir un papel importante en el sistema de
transporte urbano cuando llegue a la estacion Saenz. En este punto recogera la de-
manda que llega desde los partidos de Lanus y Lomas de Zamora en los colectivos
gue entran por el Puente Alsina, y la que llega de La Matanza por el ferrocarril Belgra-
no Sur.

Estas demandas ya existen, pero se multiplicarian cuando la Linea H se conecte con
la red del Subte que cubre el Micro y Macrocentro y conectaria también con los barrios
de Palermo, Belgrano, Villa Crespo, Chacarita, Villa Urquiza, Caballito y Flores, entre
otros.

La demanda proveniente de los colectivos se materializaria sin tardanza, ya que algu-
nas lineas convergentes al Puente Alsina aumentarian su frecuencia de servicios.
Esos pasajeros actualmente se canalizan hacia la avenida Pavén - Hipdlito Yrigoyen y
el ferrocarril Roca.

La demanda del ferrocarril Belgrano Sur, para materializarse, esta condicionada al in-
cremento del material rodante por parte del Estado Nacional, lo que permitiria una ma-
yor cantidad de pasajeros que hoy utilizan émnibus o combis, desde lugares como la
plaza Once, Primera Junta, etc. Esta captacion de demanda es menos segura porgue
depende de decisiones en la érbita del gobierno nacional.

La demanda actual funcionando entre Caseros y Once es de 21.000 pasajeros dia y
se prevé su incremento a 89.000 pasajeros dia, con el servicio entre Hospitales y Co-
rrientes.

De acuerdo a las previsiones de SBASE, la demanda de la Linea H entre Corrientes y
Saenz creceria hasta 143.000 pasajeros diarios. Para aumentar la demanda se consi-
dera que la Linea H debe extenderse hacia el norte (tramo C2) a efectos de establecer
la combinacioén entre la Linea H y la Linea D, en su estacion Pueyrredon.

1.4 Caracteristicas y demanda del Tramo C2: Cérdoba, Santa Fe, Las
Heras y Plaza Francia

La primera parte de este tramo incluye las estaciones: Cérdoba y Santa Fe. El impacto
en la demanda se daria por dos caminos: la poblacion y empleos existentes en los en-
tornos de las dos nuevas estaciones y la combinacion con la Linea D.

El impacto seria importante y los estudios que se estan llevando a cabo permitiran
cuantificarlo. De acuerdo a una estimacion preliminar, la extensiéon hasta la estacion
Santa Fe, con la estacion intermedia Cérdoba, llevaria la demanda al nivel de 200.000
pasajeros diarios, considerando ambos sentidos.

En un futuro, con la construccion de la Linea G, ya sea por la avenida Santa Fe o por
la avenida Coérdoba, este impacto se acentuaria.

La segunda parte, abarca desde la estacion Santa Fe hasta la estacion Plaza Francia.
Esta fase conforma un tramo de dos estaciones: Las Heras y Plaza Francia (terminal
provisoria).

La primera, por sus caracteristicas comerciales y residenciales, agregaria una impor-
tante cantidad de pasajeros debido a la poblacion y empleos existentes en su entorno,
acotada en alguna medida por el parque alli situado y el cercano cementerio, estiman-
dose un aporte de 10.000 pasajeros diarios
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La segunda, agregaria varias demandas independientes: la de personas asistentes a
la Facultad de Derecho, al Museo de Bellas Artes, al centro de exposiciones de la
CBA, al Buenos Aires Design y a los diversos lugares de interés cultural existentes en
la zona. El aporte de esta estacion se estima en unos 12.000 pasajeros dia; con lo que
la demanda total de la Linea H seria de 225 mil viajes diarios.

También aportara trafico a la Linea H la linea que, en un futuro, circule bajo la avenida
Las Heras hacia Plaza ltalia.

-===0----
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2. OBRAS CIVILES
2.1 Estaciones Tramos AO vy Al

El Tramo AO de la Linea H se inicia en la Estacion Pompeya bajo la Avenida Saenz en
cercanias del Puente Uriburu y continda la traza de dicha arteria hasta el inicio del
Tramo Al, en el cruce con la calle Lynch.

La Estacion Pompeya, asi como todo este Tramo, es de caracteristicas superficiales
debido a la gran cantidad de instalaciones de servicios subterraneos de gran porte y
suelos blandos con niveles de napa de escasa profundidad.

Al final de dicha Estacion se proyectaran cuatro vias para estacionamiento y eventual
revision de los coches, que se extienden hasta el timpano de la Estacion Saenz.

La estacion Saenz se ubica bajo el cruce de las Avenidas Saenz y Perito Moreno, la
traza del tinel continda, a partir de la Av La Plata, bajo la Av. AlImafuerte hasta el cru-
ce con la calle Pedro Chutro, finalizando en el timpano sur de la estacion Hospitales
del Tramo A2 actualmente en ejecucion.

La ubicacion de la Estacion Saenz bajo el cruce de las Vias ferroviarias y su cercania
con la Est. Dr. A. Saenz del FCGB, plantearon la necesidad de resolver dicha co-
nexién en base a su dificultad y a su vinculacién al transporte de superficie.

Las estaciones tienen las siguientes caracteristicas:
Estacion Pompeya:

Responde a una tipologia superficial cut&cover, con paredes de muros colados,
adaptandose a las caracteristicas de suelos blandos con niveles de napa de escasa
profundidad.

Posee un nivel con un vestibulo en la cabecera sur acometiendo por predios privados
y/o publicos en sendas veredas.

Se ha previsto un andén central y dos laterales;

En la cabecera sur de la estacion se alojaran todos los servicios de la misma y en la
norte se dispondré de dos salidas de emergencia.

Su ejecucidn esta condicionada a la decision de SBASE de construir la estacién
Saenz como intermedia.
Estacion Saenz (tipologia intermedia):

Responde a una tipologia superficial cut&cover, de andenes laterales, dos niveles con
dos vestibulos en las cabeceras, acometiendo por predios privados y/o publicos en
sendas veredas.

En los vestibulos de la estacion solo se alojaran las escaleras y ascensores que deri-
ven en cada andén; también se debera tener en cuenta el centro de transferencia con
el ferrocarril Belgrano Sur.

La Estacion Saenz se realiza con paredes de muro colado, adaptandose a las carac-
teristicas de suelos blandos con niveles de napa de escasa profundidad.

Estacion Saenz (tipologia terminal):

La diferencia que presenta con la anterior es en el programa de necesidades, tenien-
do esta ultima un volumen 20% mayor en infraestructura de servicios (sanitarios, ves-
tuarios, sala de descanso, etc) atendiendo las caracteristicas de estacién terminal.

La Estacion Saenz se realiza con paredes de muro colado, adaptandose a las carac-
teristicas de suelos blandos con niveles de napa de escasa profundidad.

2.2 Estaciones Tramo C2

El Tramo C2 de la Linea H se emplaza bajo la Avenida Pueyrredon, desde la calle
San Luis hasta la Avenida del Libertador. Las estaciones se ubican bajo la Av Puey-
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rredon, aprovechando las plazas y predios publicos y o privados para generar los ac-
cesos correspondientes.

A continuacion se describe brevemente cada una de las estaciones:
Estaciéon Cérdoba:

Responde a una tipologia profunda en caverna, con un vestibulo en la cabecera norte,
acometiendo por predios privados a ambos lados de la estacion.

En la mezanina de la estacion solamente se alojaran las escaleras y ascensores que
deriven a cada andén, también se debera tener en cuenta la prevision para la futura
combinacion con la Linea G. sobre el final de los andenes del sur se dispondran dos
salidas de emergencia por vereda.

Estacion Santa Fe:

Responde a una tipologia profunda en caverna con dos vestibulos en cabecera, el
vestibulo sur se emplaza en superficie sirviendo tanto para la nueva estacion como
para la combinacion con la estacion existente de la linea D, luego derivaran a una
mezanina para poder descender a los andenes por los distintos medios de elevacion.

El acceso norte se emplazara en un predio privado que derivara por medio de escale-
ras y ascensores a la mezanina, donde se ubicara la boleteria y los molinetes condu-
ciendo luego a los andenes. También se realizard un vestibulo en un predio privado
como aliviador a la estacion de la linea D.

Estacion Las Heras:
Responde a una tipologia profunda en caverna con un vestibulo central integrado a la

plaza. Se debera dejar prevista la futura combinacion con la Linea F desde la cabece-
ra norte y desde el vestibulo central con el estacionamiento bajo la plaza Mitre.

Estacion Plaza Francia:

Responde a una tipologia cut&cover con pilotes, contar4 con dos vestibulos integra-
dos al entorno urbano, la estacion sera de dos niveles y de andén lateral y responde a
una tipologia con programa de estacion Terminal.

Comentarios generales para todas las estaciones:

En los accesos a los vestibulos de las estaciones se han previsto escaleras pedestres
y mecénicas y ascensores que vinculen nivel vereda con nivel de vestibulo, también
en este nivel se encontraran las boleterias, servicios publicos, salas técnicas, etc.

En las mezaninas y vestibulos se privilegian las circulaciones y descenso a los ande-
nes, tratando de no invadir con ninguna sala técnica.

Los andenes tendran una longitud libre de 110 m, en las cabeceras de los mismos se
colocaran las sala técnicas restantes, menos en el caso de la estacion Pompeya en la
que el andén libre sera de 130 m.

Las estaciones “Cordoba”, “Santa Fe”, “Las Heras” y “Saenz Intermedia” responderan
a programas de necesidades de estaciones intermedias tipicas y la estacion “Plaza
Francia” y Pompeya tendra un programa de estacion Terminal lo mismo que “Saenz
Terminal”, de optarse por la Alternativa 1

2.3Tunel Tramo A0

Este Tramo es el origen de la Linea H, se inicia en la Estacion Pompeya bajo la Ave-
nida Saenz, en cercanias del Puente Uriburu, y continda la traza de dicha arteria has-
ta el inicio del Tramo Al en el cruce con la calle Lynch. La extension de este tinel es
de 0,34 km aproximadamente.

Todo este tramo de tlnel es cut&cover, con paredes de muros colados, adaptandose
a las caracteristicas de suelos blandos con niveles de napa de escasa profundidad.

Entre la Estacion Pompeya y la Estacidn Sdenz se proyectaron cuatro vias (dos para
servicio y dos para deposito de coches y su eventual revision.
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El emplazamiento planialtimétrico responde a una futura previsién de cruce del Ria-
chuelo en forma subterranea o aérea.

Las dificultades que presenta son similares a las del Tramo Al.
2.4Tdnel Tramo Al

El Tramo se inicia en el cruce con la calle Lynch incluyendo la Estacion Saenz, ubi-
cada bajo el cruce de las Avenidas Saenz y Perito Moreno y desde alli continta bajo
la Avenida Almafuerte hasta el timpano de la Estacién Hospitales del tramo A2. La ex-
tension de este tunel es de 1,37 km aproximadamente.

Todo este tramo de tinel es cut&cover, con paredes de muros colados, adaptandose
a las caracteristicas de suelos blandos con niveles de napa de escasa profundidad.

La principal dificultad del tramo consiste en cruzar por debajo del gran conducto sani-
tario que pasa bajo la calle E. Ochoa lo que obligé a profundizar el proyecto y plantear
una solucién especial para la seccion del tanel.

2.5Tunel Tramo C2

El tinel del tramo C2 es un tunel doble que se desarrolla bajo la Avenida Pueyrredon,
comienza al final de la cola de maniobras del Tramo C1, Avenida Coérdoba, y finaliza
en la Avenida del Libertador, en una extension de aproximadamente 2,2 Km.

Las estaciones intermedias son Cérdoba, Santa Fe, Las Heras y Plaza Francia. Entre
las estaciones Cordoba y Santa Fe el tunel cruza por debajo de la linea “D” existente,
previéndose una metodologia particular para cruzarla por debajo.

El tinel es una seccidn tipica de dos vias con revestimiento primario de sostenimiento
de suelos con gunita y con un revestimiento definitivo de hormigén moldeado en el lu-
gar.

Entre las estaciones de Santa Fe y Las Heras se prevé una seccion ampliada para
una futura conexion con la linea F.

2.6 Cochera Parque Patricios

La Cochera Parque Patricios se desarrolla entre el mufion de conexion existente ubi-
cado a la salida de la Estacion Hospitales (Calle Tte. Cnel. Pomar) y el mufién de co-
nexién existente a la salida de la Estacion Parque Patricios (interseccion con calle
Monteagudo).Todo su desarrollo es en tanel.

El sector propio de Cochera consiste en dos Tuneles de 2 Vias (8,60 m de ancho in-
terno libre), uno al Norte, de 396 m de longitud y otro al Sur, de 405 m aproximada-
mente.

La Cochera se une a la traza de la Linea H existente a través de tramos de Tunel de
1 Via (4.90 m de ancho interno libre), de aproximadamente 129 m de longitud en la
entrada y 47 m en la salida.

Las transiciones entre las cocheras y los tlneles de 1 via son de seccion variables de
aproximadamente de 263 m.

2.7 Taller Parque Patricios

El Taller Cochera Parque Patricios es una obra que se desarrolla entre el muiién de
conexion existente ubicado a la salida de la Estacion Hospitales (Calle Tte. Cnel. Po-
mar) y el muiién de conexion existente a la salida de la Estacion Parque Patricios (in-
terseccion con calle Monteagudo). La tipologia responde a sectores cut&cover con pi-
lotes y tipologia de tanel.

El sector propio del taller de 150m responde a la tipologia de cut&cover con pilotes la-
terales y una linea de pilotes central para mantener 2 luces libres no mayores a
19,00m. En su interior se desarrollan 4 vias, y un sector de locales para de trabajos.
En este sector esta previsto un puente grua.
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Otro sector es de lavado de coches de 110m de longitud que responde a la tipologia
de cut&cover con pilotes laterales y una linea de pilotes central para mantener 2 luces
libres no mayores a 19,00m (su luz se va reduciendo con la transiciones de vias), este
sector contiene un sector de lavado, 4 vias, vias de transicion y ademas una zona
abierta de techo para el acceso de coches desde la calzada en una plazoleta en la ca-
lle Uspallata y Pepiri.

La transicion de 4 vias a 1 via se realiza con la tipologia de de cut&cover en 64,00m
y transiciones de tanel de seccion variable en 71,00m

Las conexiones al tunel (sur y norte) del tramo A2 son con tuneles de 1 via de
275,00m de longitud.

2.8 Subestacion Rectificadora Cordoba

La Subestacion Eléctrica Coérdoba es una obra emplazada bajo la calle San Luis, en-
tre Avenida Pueyrredon y Calle Boulogne Sur Mer, es una seccién de tanel igual a la
seccion de 2 Vias Ensanchada, con conexién al tinel del tramo C2, su ancho libre es
de 9,60m, su longitud es de 58,85m, con una salida de escalera a vereda, dos tubos
de ventilaciones, 1 galeria de salida de emergencia a tunel, 2 galerias de cables, ins-
talacion de incendio. El piso tendré en cuenta las fosas para cables.

Su capacidad es para 3 grupos Transformador-Rectificador de 2500 kW y un tablero
de MT para alimentar los servicio auxiliares del tramo.

____0____
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3. VIAS

Caracteristicas y componentes principales de las vias:

e Trocha 1.435 mm.

« Entrevia a definir segin material rodante (actual 3,10m).

* Velocidad maxima de circulacion de los vehiculos: 90 Km/h.

e Carga maxima por eje: 14 toneladas.

e Curvas horizontales radio minimo: 115m (en el tramo B en servicio).

» Curvas verticales radio minimo: 500m.

« Pendiente maxima: 5%.

« Altura de las plataformas en estaciones, desde el nivel superior del riel: 1,02m.

« Perfil del riel en via recta y en curvas con radios mayores que 300m: 54E1 de
54,77kg/m calidad R260.

« Perfil del riel en curva para radios iguales o0 menores que 300m: 54E1 de 54,77kg/m
calidad R350HT.

« Fijacidn de rieles: doblemente elastica.

« Piedra balasto, grado Al segun Especificacion FA 7040 para capa de bateo, espesor
minimo de 0,30 m bajo nivel inferior de durmiente en coincidencia con ejes de rieles y
tapada hasta cara superior de durmientes lado interno.

« Durmientes de hormigén biblock, con una distribucion de 1500 durmientes/km de via.
* Inclinacién del riel de rodamiento 1:20.
e Peralte maximo de la via en curva; 160 mm.

* Rieles soldados en obra por medio de soldadura eléctrica a tope (Flash butt) o por
sistema aluminotérmico.

« Contrarriel: UIC-33 de 32,92 kg/m, de seguridad no activo, para radios iguales o me-
nores a 300 m, a colocar lado riel interior o bajo, soportado por elementos indepen-
dientes del riel de corrida y dimensionados de manera tal de permitir la colocacion y
extraccion del clip de fijacion del riel sin necesidad de retirar los soportes del contra-
rriel. Estaran sobreelevados respecto del riel de corrida en una magnitud funcién del
material rodante a emplear.

« Aparatos de via trazado tangente de un solo radio, coraz6n monoblock de acero al
manganeso o bloque perfil soldado, en riel 54E1, aguja asimétrica de perfil bajo, fija-
cion elastica. Debera permitir una velocidad de 80 km/h en via directa y en via des-
viada la mayor posible en funcién del radio.

e Lubricadores de riel (de hongo 6 de pestafia) segun se determine.
» Paragolpes amortiguadores tipo elastoméricos.

* En zonas donde se requieran condiciones antivibratorias de via muy exigentes se
debera colocar una manta resiliente antivibratoria de espesor minimo de 20 mm,
constituida por una superposicion de dos capas una de material elastomérico micro-
celular (por ejemplo una mezcla de corcho y goma) de elevado rendimiento y resis-
tencia de espesor variable concordante con el nivel de aislamiento de vibraciones
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exigido mas una capa de proteccion mecéanica contra la penetracion de puntas o aris-
tas de la piedra u otros elementos de un espesor aproximado de 5 mm.

____o____
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4. SISTEMAS DE POTENCIA Yy TRACCION
4.1 Potencia

El sistema de alimentacién eléctrica necesaria para la prestacion del servicio de trans-
porte de pasajeros de la Linea H esta constituido por los siguientes subsistemas:

- Subestaciones Rectificadoras (SER) para la alimentacion de traccion.

- Centros de Potencia en Estaciones (CP) para la alimentacion de los servicios auxilia-
res (lluminacién, FM, pozos de bombeo, ascensores, escaleras mecénicas, etc.).

- Red de cables de Media Tensién (MT) para alimentacion de las SER y los CP desde
la red del Distribuidor Eléctrico.

- Linea de contacto (LC) para la alimentacion de energia de traccion a los coches.

En las SER se recibe energia eléctrica en MT del Distribuidor y desde ella se distribuye
energia a los CP en ese nivel de tensién y, ademas, se alimenta la LC con 1.500 V de
corriente continua. La potencia instalada de los rectificadores necesarios es de 7.500 W
en cada SER.

Los CP reciben energia en MT de las SER vy la rebajan a 380V / 220V para alimentar el
Tablero General de Distribucion de la Estacion.

La red de cables en MT permite alimentar a las SER y los CP mediante dos anillos de
MT configurados para permitir el suministro en forma segura.

Los principales componentes del sistema son:

0 La SER Cordoba en el tramo C-2

0 Los Centros de Potencia de las estaciones Pompeya, Saenz, Cérdoba, Santa
Fe, Las Heras y Plaza Francia.

0 Los anillos de MT que deben abarcar todos los tramos y unirse a los corres-
pondientes a los Tramos B (actualmente en operacion), A2 y C1.

4.2 Traccion

La linea de contacto (LC) es del tipo semirigido, alimentada en 1.500 V desde las SER y
permiten el contacto de los pantégrafos de los coches hasta velocidades de 90 Km/h.

La LC debe abarcar todos los tramos AO, Al y C2 y la Cochera Parque Patricios (opcio-
nal) y unirse al correspondiente a los Tramos A2, By C1.

____0____
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5. SISTEMA DE SENALES

El equipamiento y las instalaciones deberan tener una total compatibilidad e integracion
con los existentes. Caso contrario debera evaluar la posibilidad de una sustitucién total
de dichos equipamientos e instalaciones.

El sistema de sefialamiento existente en los tramos B y C1 y el que se instalara en los
tramos Al y A2 de la Linea H, es provisién de la firma SIEMENS de las siguientes ca-
racteristicas:

a) En el sector entre Once y Caseros, actualmente en operaciéon comercial, esta insta-
lado un sistema de sefialamiento con sefializacion lateral y sistema de paratrenes
magnético, con un "headway" de un tren cada 2 minutos.

b) Se encuentra preparado para operar con un sistema ATP/ATO (Automatic Train Pro-
tection / Automatic Train Operation) a fin de permitir un “Headway” de 90 segundos.

¢) Un sistema de informacion de telecomando, telesefalizacion, telemedicion y registro
de los sistemas (Caja negra) de trafico y servicios auxiliares (CP, Escaleras, Ascenso-
res, Bombas, Ventilacion) y el anillo de fibra Optica, con repartidores en todas las esta-
ciones y salas técnicas, para permitir la supervision y comando de tréfico y equipos
auxiliares de estaciones y Tunel, desde el PCO (Puesto Central de Operacion) y el CTC
(Centro de Tréfico Centralizado) de la Linea.

Anillo de fibra éptica : para realizar las funciones enumeradas en el parrafo anterior se
encuentra instalado un anillo de fibra éptica mediante cables de fibras fisicamente sepa-
rados, ubicados uno sobre la pared derecha y otro sobre la pared izquierda del tanel.

Puesto de Control de Operaciones : para el mando de los servicios operativos de tréafi-
co de trenes, servicios auxiliares y demas prestaciones existe un PCO, ubicado en la
estacion Humberto 1°, que incluye los telemandos y telesefializaciones de los servicios
operativos.

La supervision, operacion y control también incluye a la Subestacion Rectificadora Ve-
nezuela que provee la alimentacion de energia eléctrica para la traccion y los Centros
de Potencia.

El sistema de sefialamiento a instalar debe prestar, como minimo, las funciones enume-
radas anteriormente.

Este sistema podra ampliarse de manera tal de extender sus prestaciones a un sistema
de ATS (Automatic Train Supervision) a fin de optimizar, entre otras variables, el con-
sumo energeético.

En el caso de sistemas basados en la norma IEEE 1474 para un sistema CBTC, se ad-
mitird otro tipo de deteccion de trenes operando en modo ATP/ATO superpuestos al
subsistema fisico de circuitos de via, donde el equipamiento a bordo es de por si inteli-
gente para determinar en forma “Fail-Safe” el posicionamiento y recorrido del tren en to-
da la Linea.

Seran de aplicacién las normas IRAM, las de la UIC/UITP, las normas CENELEC vy las
publicaciones de la CEI/IEEE e 1SO.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 3 3
LINEA “H": TRAMOS A0 Al Y C2: CONSTRUCCION INTEGRAL Y PUESTA EN SERVICIO, PROVISION DE MATERIAL RO-
DANTE Y FINANCIACION DE LAS INVERSIONES 59



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

6. SISTEMA DE COMUNICACIONES

El equipamiento y las instalaciones deberan tener una total compatibilidad e integracion
con los existentes. Caso contrario, deberd evaluar la posibilidad de una sustitucion total
de dichos equipamientos e instalaciones. El sistema actualmente instalado fue provisto
por la firma ALCATEL LUCENT.

Este sistema esta compuesto por los siguientes subsistemas en los tramos B, C1 y en
un futuro, en el tramo A2 de la Linea H.

Red de Transporte.

Sistema Tierra Tren.

Sistema de CCTV.

Sistema de Telefonia.

Sistema de Megafonia.

Sistema de Informacién al Publico.
Sistema de Alimentacion.

Los subsistemas descriptos deben soportar la informacion transferida por el subsistema
TCN definido en las especificaciones del Material Rodante y debe cumplir con la norma-
tiva internacional vigente.

NookwnpE

6.1 Red de Transporte

Para la interconexion de las radio bases del Sistema Tierra Tren se utilizar4 un backbo-
ne exclusivo para dicho propdsito. La red consiste de un backbone gigabit ethernet so-
bre un doble anillo de fibra 6ptica mono modo. El suministro y la instalacion del doble
anillo de fibra Optica estan previstos en el sistema de sefales.

Los nodos del backbone de la red actual utilizan equipos Alcatel Omniswitch 6850.

6.2 Sistema Tierra Tren

La instalacion debera ser compatible e integrable con el existente, permitiendo la comu-
nicacion con cualquier punto ubicado en el trazado del sistema actual de la red.

El sistema propuesto debera garantizar las siguientes prestaciones:

Establecer comunicaciones de voz entre el centro de control, las cabinas de tren
y los equipos fijos, méviles y portatiles que estén habilitados para operar en la red.

. Permitira, mantener la totalidad de los servicios y facilidades existentes en la red
actualmente en funcionamiento.

. Cumplir con el Standard TETRA de acuerdo a la Ultima version aprobada por el
TETRA MOU.

El sistema Tierra Tren existente en los tramos indicados es Motorola Dimetra IP Com-
pact.

6.3 Sistema de CCTV

El sistema de video utilizara el backbone de Red (que conforma una red Gigabit Ether-
net IP) para el transporte de Informacién.

El sistema debe ser flexible y totalmente escalable para satisfacer las necesidades futu-
ras de crecimiento de la Linea y debe ser compatible. Si la propuesta no incluyera un
nuevo sistema para toda la linea debera ser compatible e integrable con el existente.

6.4 Sistema de Telefonia

El sistema debe ser flexible y totalmente escalable para satisfacer las necesidades futu-
ras de crecimiento de la Linea.
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El sistema actual utiliza el servidor Alcatel OmniPCX Enterprise. El disefio del sistema
esta basado en las comunicaciones IP, lo que permite que las soluciones IP se puedan
distribuir completamente en las redes de datos.

La arquitectura esta basada en una estructura IP nativa, controlado por un servidor de
llamadas (Appliance Server) duplicado que utilizara la red de transporte con soporte de
Calidad de servicio.

Los distintos media gateways distribuidos en las estaciones estan vinculados a través
de la red IP de transporte. La duplicaciéon de Call Servers, le confiere a la red el maximo
de confiabilidad y disponibilidad del sistema.

6.5 Sistema de Megafonia

El sistema de Megafonia permite la emisién de mensajes de audio a andenes, vestibu-
los y resto de dependencias bien sea de forma selectiva o de forma simultanea para la
difusion de informacion sobre incidencias o mensajes informativos sobre eventos, reco-
mendaciones a los usuarios, busqueda de personas, etc, desde el Centro de Control, o
desde algun sitio en particular, por personal debidamente autorizado.

Estos mensajes pueden ser emitidos en directo o grabados para su difusion a determi-
nadas horas, cada cierto tiempo, etc.

El sistema de informacion de Megafonia utilizara el backbone (que conforma una red
Ethernet) para el transporte de la informacion.

El sistema instalado est4 compuesto por:

« Conversores analdgicos Ethernet.
« Amplificadores de Megafonia.

6.6 Sistema de Informacién al Publico

El sistema de Informacion al Publico esta conformado por los carteles a instalar en los
andenes, vestibulos e ingreso a la red de Subtes (carteles externos) y sus accesorios
que permitan la informacion al publico por estos medios, desde el Centro de Control.

Permite la emisién de mensajes, de forma selectiva o de forma simultanea, para la difu-
sion de informacion sobre incidencias o mensajes informativos sobre eventos, recomen-
daciones a los usuarios, tiempo (fecha y hora), etc.

Estos mensajes pueden ser emitidos en directo o grabados para su difusion a determi-
nadas horas, cada cierto tiempo, etc.

6.7 Sistema de Alimentacion

El sistema de alimentacion esta conformado por los rectificadores, inversores, baterias y
demas elementos necesarios para proveer de energia ininterrumpible a todos los dispo-
sitivos de los sistemas que componen la Red de Servicios de Comunicaciones.

El sistema ininterrumpible de energia garantiza una autonomia de por lo menos 6 (seis)
horas en caso de falla en el sistema de alimentacion primaria, sin que ocurra pérdida de
operatividad y funcionalidad.

El sistema de alimentacion utilizara el backbone (que conforma una red Ethernet IP) pa-
ra su administracion y gestion centralizada.
- --- O - - -
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7. ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES
Este sistema comprende los siguientes equipamientos y funciones:

a) Las unidades a proveer deberan cumplir las prescripciones de la Norma Europea EN
115:1995 y a la Norma Mercosur NM 195:99 Primera Edicion 1998-06-15 “Escaleras
mecéanicas y andenes mdviles, Seguridad para la construccion e instalacion), las Nor-
mas vigentes del GCABA, Cdadigo de la Edificacion, Ley 24.314 Decreto 914/97, Ley
962 de la Legislatura de la CABA, Resolucion 207 del ENRE y Reglamentaciones de la
AEA y de CAMMESA. En caso de que se provean equipos fabricados bajo Normas
americanas o canadienses debera adjuntarse copia de las mismas.

b) El equipamiento deberd cumplir lo establecido en la ley vigente N° 24.314 Accesibili-
dad de personas con movilidad reducidas, y su Decreto Reglamentario 914/97, expre-
sado en los Art. 20 y 21 (Boletin N° 28.733, 1° seccion, 18 de septiembre de 1997), en
la Ley N° 962 que modifica el Codigo de edificacion de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires y con las normas especificas del GCABA.

¢) Asimismo, se deberan cumplir como minimo, y salvo que la documentacion requiera
especificaciones mas exigentes, con lo establecido en el Proyecto de Norma MERCO-
SUR NM 267:2001 (Primera edicién 2001-12-15) “Ascensores hidraulicos de pasajeros-
Seguridad para la construccion e instalacion”, basado en la Norma Final Draft prEN81-2-
1997-Safety rules for the constructions and installation of lifts-Part 2-Hidraulic lifts.

____0____
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8. MATERIAL RODANTE

8.1

General

El suministro de material rodante comprende la realizacion de todas las tareas necesa-
rias para su entrega funcionando. A titulo ilustrativo se mencionan las siguientes:

Elaboracion Ingenieria de Disefio.

Provision de Material Rodante.

Transporte Maritimo y Terrestre.

Entrenamiento de Personal de SBASE o quien esta Sociedad designe.
Acondicionamiento, Pruebas Funcionales y Prueba Final del Material Rodante.
Provisién de repuestos comunes y estratégicos.

Provisién de herramientas y dispositivos especiales.

Supervisién de Mantenimiento.

Las unidades provistas deberan cumplir con normas internacionales como UIC, IEC,
EN, tanto en el disefio y en la calidad de los materiales empleados en la fabricacion, en
los procesos constructivos, como también en los aspectos relacionados a la seguridad
del pasajero y del personal de operacion.

8.2

Condiciones del suministro

Los coches eléctricos nuevos deben encuadrarse en las siguientes pautas de disefio:

8.3

Méxima seguridad y confort para los pasajeros y el personal de operacion.
Alta confiabilidad en la prestacion del servicio.

Bajos costos de mantenimiento a lo largo de la vida util.

Méaxima disponibilidad en servicio.

Apto para prestacion de servicio en intemperie.

Cumplimiento de objetivos predeterminados en el &mbito de RAMS.
Adecuado LCC (Life Cost Cycle).

Caracteristicas del material rodante

Trocha: 1435 mm

Carga méxima por eje: 140kN

Tension eléctrica nominal de alimentacion por catenaria: 1500 Vcc.
Altura catenaria: minimo 3850 mm — maximo 4200 mm.

Ancho de caja: 2600 mm.

Largo de caja: 17 m.

Altura del piso respecto el tope del riel: 1060 mm.

Velocidad maxima: 80 km/h.

Aceleracion: 1 m/s2 entre 0 y 40 km/h.

Frenado en servicio: 1,1 m/s2 desde 80 km/h

Frenado de emergencia: 1,3 m/s2 desde 80 km/h.

Material de la caja: acero inoxidable o aluminio.

Circulacioén de los pasajeros a lo largo del tren con amplias intercomunicaciones
Cuatro puertas de 1.300 mm minimo por lateral del coche.
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« Aire acondicionado: dos equipos individuales por coche.
* Bogies por coche: 2.
« Motores de traccién: 2 de ejes paralelos por bogie motor.

« Sistema de traccion: con inversor VVVF, motores de CA, con frenado regenerati-
vo. También debe considerarse la posibilidad de almacenamiento de energia de
frenado en un sistema de a bordo.

« Sistema de frenos por friccion a través de discos con accionamiento electro-
neumatico.

« Los rodados estaran protegidos por un sistema antibloqueo.
* Los trenes estaran implementados con frenos de estacionamiento.
» El disefio de los trenes debe prever la instalacion de un sistema ATP/ATO.

* Sistema de comunicaciones del conductor o Puesto de Control Central con los
pasajeros.

« Carteles luminosos indicadores de estacion y proxima estacion en la que se halla
la formacioén y avisos auditivos para personas con dificultades de vision.

* Los trenes contaran con un sistema de control y monitoreo tanto del sistema de
traccion como el de frenado, el control del cierre y apertura de puertas, el siste-
ma de aire acondicionado, etc. en base a una red redundante de comunicacion
de datos con protocolo abierto (TCN).

« Materiales resistentes a la propagacion del fuego y de baja emision de humos,
« Lostrenes dispondran de un sistema de radio tren-tierra,

« La fabricacion de los coches y de cada una de sus partes debe responder a
normas internacionales de uso frecuente en la fabricacion de material rodante
para uso de transporte subterraneo,

* Los trenes contardn con un sistema de alimentacion eléctrica de emergencia por
medio de baterias
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ANEXO Il — CARPETA Al: DOCUMENTACION LEGAL Y SOCIET ARIA

1. Requisitos para Personas Juridicas

Los Oferentes deberan acompaiiar la siguiente documentacion para acreditar su capa-
cidad juridica conforme a la normativa aplicable, debiendo presentar:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun co-
rresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u drgano de contralor res-
pectivo con su correspondiente nimero de inscripcién, debiendo encuadrarse
en las normas correspondientes a la entidad que se trate.

Copia del Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anénimas, de
donde surja la decision social de presentarse a la Licitacion. Tratdndose de otro
tipo societario, debera acompafiar la documentacién que acredite idéntica deci-
sibn emanada de un 6rgano societario que exprese la voluntad social.

Domicilio legal constituido en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Declaracion Jurada manifestando si el Oferente tiene juicios pendientes con la
ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y/o con el Gobierno de la Ciu-
dad Auténoma de Buenos Aires y/o cualquiera de sus Dependencias. En caso
de que tuviera juicios, o reclamos administrativos, debera declarar bajo este
régimen su estado procesal, caracter, Juzgado y Secretaria donde se encuen-
tra radicado y monto.

Declaracion Jurada de no tener impedimento de participar en licitaciones publi-
cas por actos de corrupcién o practicas fraudulentas, segun la legislacion vi-
gente en su pais de origen.

Declaracion Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en
el que el Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimien-
tos de contratos u 6rdenes de compra, durante los ultimos cinco (5) afios, indi-
cando la causa y el monto.

Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se
designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta
de directorio con la distribucién de cargos correspondiente, ambas inscriptas en
el organismo de contralor correspondiente.

Poder especial otorgado ante Escribano Publico por el que se designe a uno o
mas representantes con facultades suficientes para representar, sin limitacion
alguna, ante SBASE al Oferente y para obligar a los mandantes durante el pro-
ceso licitatorio en el supuesto que la persona designada no fuere el represen-
tante legal del Oferente. Si se tratara del representante legal, en el caso de So-
ciedades Andnimas, bastara agregar copia del Acta de Directorio que conten-
ga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

Toda documentacién original que se acompafie expedida en el extranjero,
ademas de la traduccion al castellano efectuada por traductor publico nacional
matriculado, deberéd reunir todos los requisitos de legalizacion para su validez
juridica en la Republica Argentina. Para su legalizacion los documentos pueden
ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el
sistema de “Apostille”. Para su interpretacion la version en espafiol prevalecera
sobre la version en idioma extranjero.

2. Requisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uni  ones Transitorias de
Empresas

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas arriba
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previstas o con el compromiso de constituir una U.T.E. deberdn cumplir los requisitos
anteriores para cada uno de los integrantes ademas de los requisitos legales estableci-
dos en los articulos 367 y siguientes de la ley N° 19550 y sus modificatorias, debiendo
en cualquier caso constituirse por escritura publica.

En todos los casos debera acreditar el cumplimiento de los siguientes recaudos:

a) Documentacion (Acta Acuerdo o Convenio de Colaboracion Empresaria) que
acredite la constitucién de la Agrupacién Empresaria o el compromiso de cons-
titucion de una Unién Transitoria de Empresas (U.T.E.) e indique, como mini-
mo, el grado de participacion de cada integrante, el domicilio legal Gnico en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires y el compromiso de cada integrante de
asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales
emergentes en todos sus aspectos.

b) Asimismo y si fuera del caso, en dicha documentacion deberd indicarse si al-
guna de las empresas actuara como Empresa Lider y asumira la direccién
técnica del proyecto.

c) Unificar la personeria otorgando poder especial al o a los representantes co-
munes con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos
y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos
de la adjudicacion.

d) Presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos érganos so-
cietarios de las firmas integrantes, de la que surja la decision de presentarse en
la Licitacion y la designacion de los referidos representantes.

e) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acorda-
dos al representante comun que cada uno de los integrantes queda obligado
ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad
emergente de la presentacion de la Oferta, de la adjudicacion y la entrega de la
Garantia de Cumplimiento.

f) Compromiso de no modificar la participacion inicial de cada integrante presen-
tado en la Oferta, hasta el momento en que expiren las garantias contractuales
a otorgar en caso de resultar Contratista y segun se establezcan en la docu-
mentacion de Licitacion.

La documentacion debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando el notario in-
terviniente de manera expresa, libro, folio, nimero de acta y demas circunstancias iden-
tificatorias del documento original cuya copia legaliza.

La documentacion que se acompafie en original expedida en el extranjero, ademas de
la traduccion al castellano, debera reunir todos los requisitos de legalizaciones para su
validez juridica en la Republica Argentina.

Durante el proceso de licitacion y hasta la terminacion del contrato quedan expresamen-
te prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificacion de relaciones asociativas.

3. Requisitos para Asociaciones de Empresas

Para el caso que varias Empresas decidan presentarse conjuntamente como Oferentes
del presente llamado, y no concurrieran como UTE o bajo el compromiso de constituir
una UTE, las mismas deberan:

a) Cada una de ellas individualmente deberdn cumplir los recaudos legales fijados
para las sociedades individuales.

b) En forma conjunta e irrevocable deberan acompafiar documentacion que acre-
dite fehacientemente su decision irrevocable de asociarse para esta presenta-
cion expresada a través de los 6rganos correspondientes de cada una.
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c) Declaracién otorgada por instrumentos publico, suscripto por todos los inte-
grantes en la que:

1. Asuman el compromiso irrevocable de constituir una sociedad para el
caso de resultar adjudicatarios de la licitacién, cuyo objeto abarque el
cumplimiento del contrato a suscribir como adjudicatario, y con su plazo
de vigencia no inferior al plazo de vigencia del contrato a suscribir y sus
prorrogas si las hubiere.

2. Acrediten la participacion comprometida irrevocablemente de cada inte-
grante en la nueva sociedad.

3. Establezcan el compromiso de los integrantes de que la hueva sociedad
tendré a disposicion los equipos, recursos y demas medios que resulten
necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato a suscribir en
caso de resultar Contratista.

4. Designen a un Unico representante legal como representante Unico a los
efectos que corresponda, con capacidad suficiente e ilimitada para obli-
gar a todos y cada uno de sus integrantes.

5. Establezcan el compromiso de no modificar la participacion inicial de
cada integrante, segun haya resultado de la Oferta, hasta el momento
en que expiren las garantias contractuales a otorgar en caso de resultar
Contratista y segun se establezcan en la documentacion de Licitacion.

La nueva sociedad que deberan constituir los miembros del Oferente adjudicatario asu-
mird las responsabilidades del contratista y sera constituida por escritura publica, con
anterioridad a la firma del contrato, en caso de resultar ganadora en la siguiente fase de
la presente licitacion.

Asimismo, antes de la firma del contrato, la nueva sociedad debera haber inscripto el
contrato social ante la Inspeccion General de Justicia y/o los deméas Organismos Com-
petentes de la Republica Argentina.

Las sociedades que integren la Asociacion Empresaria o tengan participacion accionaria
en la nueva sociedad, deberan suscribir el contrato en calidad de codeudores solidarios,
liso llano y principal pagador.

Durante el proceso de Licitacion y hasta la terminacion del contrato quedan expresa-
mente prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificacion de relaciones asocia-
tivas.
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ANEXO Ill - CARPETA A2: ANTECEDENTES ECONOMICO-FINA NCIEROS
1. General

La capacidad econémico-financiera de los Oferentes, sean empresas nacionales o ex-
tranjeras, se establecera sobre la base de la siguiente informacién que deberan presen-
tar cada una de las sociedades que los integran y sus subcontratistas nominados:

a)

b)

d)

e)

f)
9)

h)

)
)

k)

m)

Memoria y Balance de los 3 (tres) Gltimos ejercicios anuales, con dictamen de
auditor externo, con firma certificada por autoridad competente. Las empresas
extranjeras deben presentar, ademas, los balances traducidos al castellano y
expresados en moneda argentina convertida al tipo de cambio vendedor “va-
lor hoy” que fije el Banco Nacion Argentina al cierre de operaciones, a la fe-
cha de cierre de dichos estados contables. Esta informacion debera ser certi-
ficada por un Contador Publico Nacional, con su firma legalizada por el 6rga-
no competente. Las empresas nacionales deberan adjuntar constancia de la
presentacion de sus balances en la Inspeccion General de Justicia o de su
aprobacion por la Comisiéon Nacional de Valores, en el caso de sociedades de
capital abierto, o de los entes pertinentes de su pais de origen para las socie-
dades extranjeras.

Copias de las Actas de Asamblea de Accionistas aprobatorias de dichos Ba-
lances, debidamente legalizadas por escribano publico.

indices de liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad, basados en la
informacion anterior, con firma de contador publico certificada por autoridad
competente.

Estado de Origen y Aplicacion de fondos desde el cierre del ultimo Balance
hasta el cierre del segundo mes anterior a la fecha de presentacion de la
Oferta, con firma de contador publico certificada por autoridad competente.
Las empresas extranjeras deberan presentar esta informacién con las mismas
formalidades exigidas para los balances.

Referencias bancarias de todas las lineas de crédito otorgadas y/o disponi-
bles, emitidas con una antelacién no mayor a treinta (30) dias de la fecha limi-
te fijada para la presentacion de la Oferta.

Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorizacién para pedir
referencias a dichas instituciones bancarias.

Las empresas extranjeras que presenten balances emitidos en sus paises de
origen deberan certificar las firmas en el organismo pertinente de su pais.

Las empresas que presenten balances emitidos en la Republica Argentina
deberan certificar todas las firmas exigidas en el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas y, ademas de lo anterior, presentar:

Constancia de inscripcion vigente ante la A.F.1.P.

Constancia de inscripcion en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciu-
dad Autonoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que incluya a esta
jurisdiccion.

Certificado fiscal para contratar (RG AFIP N° 1.814/2005) o constancia de so-
licitud del mismo. Su presentacion es condicion para la firma del contrato.

Constancia de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que incluya a esta ju-
risdiccion, de los seis (6) Ultimos meses anteriores a la fecha de presentacion
de la Carpeta de Antecedentes.

Constancias de inscripcion y demas documentacion que se especifique en es-
te PCP.
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Toda documentacion original que se acomparfie expedida en el extranjero, ademas de
la traduccién al castellano efectuada por traductor publico nacional matriculado, de-
bera reunir todos los requisitos de legalizacion para su validez juridica en la Republica
Argentina. Para su legalizacion los documentos pueden ser visados por el Consulado
y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el sistema de “Apostille”. Para su inter-
pretacion la version en espafiol prevalecera sobre la version en idioma extranjero.

2. Requisitos de Magnitud Empresarial

a) Facturacion: detalle anual de la facturacion del total de trabajos similares a los que se
licitan efectuados en los cinco (5) afios anteriores, contados desde el mes anterior a la
fecha de apertura de la Oferta. Ademas, el Oferente debera indicar dentro de ese perio-
do la mejor facturacion efectuada en doce (12) meses consecutivos.

Los Oferentes locales deberan suministrar esta informacion en valores historicos y re-
expresados a valores ajustados, para los periodos en que las disposiciones legales asi
lo determinen.

Las empresas extranjeras suministraran esta informacion en dolares estadounidenses,
convertidos a moneda local al tipo de cambio vendedor billete que fije el Banco Nacion
Argentina al cierre del ultimo dia del mes anterior a la fecha de presentacién de la Car-
peta de Antecedentes.

b) Listado de contratos: detalle de contratos u 6érdenes de compra que el Oferente esté
ejecutando y de los compromisos contractuales.

¢) Minimo Patrimonio Neto promedio de los Ultimos tres ejercicios:

cl) Renglén 1: Conjunto de Empresas Constructoras que integran el Oferente: PE-
SOS TRESCIENTOS VEINTE MILLONES ($ 320.000.000)

c2) Renglon 2: Para el Proveedor de Material Rodante o integrante del Oferente:
DOLARES DE LOS EEUU CIENTO DIEZ MILLONES (u$d 110.000.000)

d) Minima Facturaciéon anual promedio de los Ultimos tres ejercicios:

d1l) Renglon 1: Conjunto de Empresas Constructoras que integran el Oferente: PE-
SOS OCHOCIENTOS MILLONES ($ 800.000.000.-).

d2) Renglén 2: Proveedor de Material Rodante o integrante del Oferente: DOLARES
DE LOS EEUU DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES (u$d 280.000.000)

El cumplimiento de los requisitos minimos de patrimonio neto y facturacion exigidos a
las empresas asociadas o que conformen una U.T.E., se determinara sobre la base del
monto que aporta cada integrante, en proporcion a su porcentaje de participacion, con-
forme se indica en las planillas modelo.

3. Requisitos Financieros

Calificacion de riesgo que le otorgan las entidades financieras sobre la base de antece-
dentes econdmico-financieros, suministrados por las mismas entidades financieras o a
través de los sistemas de antecedentes comerciales, los que deberdn poder ser consul-
tados por SBASE.

Para participar en esta licitacion las empresas deberan contar en todas las entidades fi-
nancieras con las que opera, una calificacion de riesgo crediticio equivalente a 1 (Nor-
mal) 6 2 (Potencial), segun clasificacion del Banco Central de la Republica Argentina.

Las empresas extranjeras deberan presentar la calificacion de riesgo emitida en el pais
en que se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reconocido prestigio
internacional.

-=-==-0----
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4. PLANILLA MODELO PARA LA PRESENTACION DEL CUMPLIM IENTO DE REQUISITOS
ECONOMICOS DE MAGNITUD PARA EL CONJUNTO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE

INTEGRAN EL OFERENTE

[11.1.2.c1) PATRIMONIO NETO MINIMO REQUERIDO: $320 millones
j . ) PAR-
ANO 200_ (mi- | ANO 200_ (mi- | ANO 200_ (mi- | PROMEDIO (mi- | TICIPA- | APORTE (mi-
llones de $) llones de $) llones de $) llones de $) CION % | llones de $)
a b c d=(at+b+c) /3 e f=ze*d
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3
EMPRESA n
TOTAL 100%
l11.1.2.d1) FACTURACION: MINIMO REQUERIDO: $800 millones
) ~ ) PAR-
ARNO 200_ (mi- | ANO 200_ (mi- | ARO 200_ (mi- | PROMEDIO (mi- | TICIPA- | APORTE (mi-
llones de $) llones de $) llones de $) llones de $) CION % | llones de $)
A b c d=(at+b+c) /3 e fze*d
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3
EMPRESA n
TOTAL 100%
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5. PLANILLA MODELO PARA LA PRESENTACION DEL CUMPLIM IENTO DE REQUISITOS
ECONOMICOS DE MAGNITUD PARA EL CONJUNTO DE EMPRESAS DE MATERIAL RODANTE

1.1.2.c2) PATRIMONIO NETO MINIMO REQUERIDO: USD110 millones
PAR-
ARO 200 (mi- | ANO 200 (mi- | ARO 200_ (mi- | PROMEDIO (mi- | V'CIPA- 1 APORTE (mi-
llones de USD) |llones de USD) | llones de USD) | llones de USD) C('O/OO)N llones de $)
a b c d=(atb+c) /3 e f=ze*d
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3
EMPRESA n
TOTAL 100%
) MINIMO REQUERIDO: USD280 millo-
111.1.2.d2) FACTURACION: nes
PAR-
ARO 200_ (mi- | ANO 200_ (mi- | ANO 200_(mi- | PROMEDIO (mi- ngﬁ' APORTE (mi-

llones de USD)

llones de USD)

llones de USD)

llones de USD)

(%)

llones de USD)

d=(at+b+c) /3

e

f=zex*d

EMPRESA 1

EMPRESA 2

EMPRESA 3

EMPRESA N

TOTAL

100%
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ANEXO IV — CARPETA A3: ANTECEDENTES DE LA ESTRUCTUR ACION
DEL FINANCIAMIENTO

La capacidad de estructuracion de financiamiento se acreditard mediante la presenta-
cion de antecedentes de haber participado, en los ultimos diez (10) afios, en la gestion y
estructuracion del financiamiento de proyectos de infraestructura de la envergadura y
caracteristicas similares o superiores al del objeto del presente llamado y por un monto,
en conjunto, no inferior al que abajo se detalla para cada Renglén, presentando la do-
cumentacion correspondiente debidamente legalizada, e indicando sus caracteristicas
principales: tomador, montos, monedas, garantias requeridas, tipos de tasas de interés,
periodo de gracia, plazo, forma de amortizacion del capital y del pago de intereses, tipo
y entidades financieras intervinientes, comisiones, cargos de cualquier naturaleza aso-
ciados al crédito y demas detalles de la operacion.

Monto a acreditar para el Renglon 1: dolares estadounidenses cincuenta millones (u$d
50.000.000.-).

Monto a acreditar para el Rengldn 2: ddlares estadounidenses ciento cincuenta millones
(u$d 150.000.000.-)

-=-==-0----
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ANEXO V — CARPETA A4: ANTECEDENTES TECNICOS
1. Documentacion a presentar

1.1.- Rengldn 1: Obras e Instalaciones

La capacidad técnica sera acreditada por los antecedentes y experiencia del Oferen-
te, debiendo acompaiiar a tal efecto bajo Declaracién Jurada lo siguiente:

1. Listado de obras ejecutadas durante el periodo que se indica para cada espe-
cialidad en los que el Oferente haya sido contratista Gnico o miembro de una
agrupacion empresaria o UTE u otras formas asociativas.

2. Listado de obras similares a los que se licitan, ejecutadas o en ejecucion
avanzada, en las que el Oferente haya sido contratista inico o miembro de
una agrupacion empresaria 0 UTE u otras formas asociativas y responsable de
la direccion técnica del proyecto.

3. Cartera de trabajo (“backlog”) con proyeccion de 4 afos desde el presente.

Organigrama y plantel profesional de las empresas.

5. Constancia de Inscripcion en el Registro de Constructores de Obra Publica,
Certificado de Capacidad de Contratacion Anual y célculo de la capacidad re-
manente, conforme se solicita en este pliego. Las empresas extranjeras de-
beran regirse por lo establecido para ellas en este Anexo.

6. Lista actualizada de equipos e instalaciones, con su correspondiente indica-
cion de afio de fabricacién, modelo o tipo, designacion comercial, caracteristi-
cas técnicas, capacidad, valor de adquisicion, de reposicion y actual o alquiler
mensual, segln corresponda.

7. Documentacion correspondiente a los subcontratistas designados

e

La informacion requerida en los puntos 1, 2 y 3, debera ser presentada por el
Postulante en planillas, consignando como minimo: Comitente (nombre, teléfono
y contacto), porcentaje de participacion, fecha de inicio y terminacion del contra-
to, causa de las demoras si las hubiera, descripcion de la obra, monto, ubicacion,
responsabilidad en la direccion técnica y ejecucion del proyecto, tipo de contrato,
certificacion de calidad, cumplimiento de plazos, grado de avance, desempefio en
la ejecucion de los trabajos, y todo otro dato que el Postulante considere relevan-
te para su evaluacion.

SBASE so6lo considerara los antecedentes que se presenten avalados con la cer-
tificacion del Comitente en cuanto a su porcentaje de participacion, responsabili-
dad en la direccion técnica y ejecucion del proyecto, monto, magnitudes fisicas,
fechas de inicio y de finalizacion reales y previstas, cumplimiento de los plazos,
conducta contractual, certificacion de calidad de los trabajos y certificado o acta
de recepcion. Cuando se trate de instalaciones y equipos SBASE podra requerir
al Operador informacién sobre su calidad y confiabilidad, si ésta no fuera presen-
tada con los antecedentes.

2. Requisitos minimos

Se establecen a continuacion los requisitos que deben ser cumplidos por el Oferente
para cada una de las especialidades que se mencionan en esta clausula.

A tal efecto, se admite que una sociedad que tenga una relacion de empresas ma-
triz/subsidiaria, controlante/controlada o vinculante/vinculada, tome para si los ante-
cedentes técnicos de la otra. Ello serd posible solamente cuando exista un compro-
miso escrito de asistencia técnica, suscripto por persona con poder suficiente y per-
soneria debidamente acreditada y legalizada de la empresa de la que toma los ante-
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cedentes y siempre que ambas sociedades no formen parte ni como asociados ni
como subcontratistas de distintos Oferentes.

Solamente para los requisitos de la especialidad “obras civiles” se exige que los
mismos sean cumplidos por integrantes del Oferente, en los demas casos el cumpli-
miento podré ser acreditado por un subcontratista nominado.

Los antecedentes que se refieren a lineas de transporte subterraneo deberan co-
rresponder a empresas de primera linea y la calidad y el buen cumplimiento debe ser
certificado por los clientes.

El equipamiento y las instalaciones deberan tener una total compatibilidad con los
existentes en el sector Caseros — Corrientes.

2.1 Requisitos para obras civiles

La/s empresa/s constructora/s que integren el Oferente deberan cumplir los siguien-
tes requisitos, individualmente o en conjunto:

a) Ejecucion en los ultimos 10 afios de tuneles excavados en suelo o roca, de
seccién no menor a 36 m2, con revestimiento de hormigon proyectado y/o
moldeado y de longitud mayor a un (1) kilébmetro, en proyectos con una parti-
cipacion no menor del 35% en los que haya ejercido la direccién técnica de
las obras.

b) Antecedentes en los Ultimos diez afios, de obras de ingenieria completas, con
sus instalaciones electromecanicas, de complejidad y envergadura similar o
mayor que la que se licita, en las que haya ejercido el gerenciamiento, la di-
reccion técnica y la construccién de las obras, con una participacion no menor
al 35%.

c) Antecedentes en los ultimos diez afios, de haber participado en obras de in-
genieria de infraestructura de complejidad y envergadura similares o mayo-
res, con financiacién, con una participacion no menor al 35%.

2.2 Requisitos para la/s empresa/s a cargo de la provision e instalacion de vias y
aparatos de via

Provisién: provisiones de similar o mayor envergadura, en los Ultimos diez afios, a
empresas ferroviarias / metro de primera linea, acreditando los antecedentes con cer-
tificacion de calidad y buen cumplimiento de los clientes.

Montaje: experiencia en obras de similar o mayor envergadura en los Ultimos diez
afos.

2.3 Requisitos para la/s empresa/s a cargo de la provisién y montaje de equipos
de subestaciones, centros de potencia y cableado

Provision: provisiones de similar o mayor envergadura, en los Ultimos diez afios, a
empresas ferroviarias / metro de primera linea, acreditando los antecedentes con cer-
tificacion de calidad y buen cumplimiento de los clientes.

Montaje: experiencia en obras de similar o mayor envergadura en los Ultimos diez
anos.

2.4 Requisitos para la/s empresal/s a cargo de la provision de la linea de contac-
to, cableados vy equipos de proteccion

Provision: provisiones de similar o mayor envergadura, en los Ultimos diez afios, a
empresas ferroviarias / metro de primera linea, acreditando los antecedentes con cer-
tificacion de calidad y buen cumplimiento de los clientes.

Montaje: experiencia en obras de similar o mayor envergadura en los Ultimos diez

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES i i
LINEA “H": TRAMOS A0 Al Y C2: CONSTRUCCION INTEGRAL Y PUESTA EN SERVICIO, PROVISION DE MATERIAL
RODANTE Y FINANCIACION DE LAS INVERSIONES 72



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

anos.

2.5 Requisitos para la/s empresa/s a cargo de la provisiéon y montaje del sistema
de sefales

Provision: acreditar haber realizado en los ultimos diez afios instalaciones de tecno-
logia y caracteristicas similares a la instalada y actualmente en funcionamiento, tanto
a nivel de la cabina de sefalizacion como a nivel del equipo ATP/ATO y también del
telecontrol pretendido; en lineas subterraneas, servicios urbanos, metropolitanos y/o
servicios de pasajeros con condiciones de explotacion como las requeridas.

El equipamiento a proveer deberd tener una total compatibilidad, tanto en los equipos
de infraestructura como en los de a bordo, con los instalados en el sector Caseros —
Corrientes.

Montaje: experiencia en obras de similar o mayor envergadura en los Ultimos diez
anos.

2.6 Requisitos para la/s empresa/s a cargo de la provisiéon y montaje del sistema
de comunicaciones

Provision: provisiones de similar o mayor envergadura, en los Ultimos diez afios, a
empresas ferroviarias / metro de primera linea, acreditando los antecedentes con cer-
tificacion de calidad y buen cumplimiento de los clientes.

Montaje: experiencia en obras de similar o mayor envergadura en los Ultimos diez
afos.

2.7 Requisitos para la/s empresa/s a cargo de la provision y montaje de escale-
ras mecanicas

Experiencia en provisiones de similar o mayor envergadura, instalados para uso in-
tensivo en el transporte publico urbano de pasajeros en los ultimos 10 afios, exigién-
dose los Certificados de buen funcionamiento emitidos por los Comitentes.

2.8 Requisitos para el proveedor de material rodante (Renglén 2)

Estos requisitos deben ser cumplidos en su totalidad por la empresa proveedora del
material rodante, ya sea que se presente como Oferente o como integrante del Ofe-
rente:

a) Provision en los ultimos diez afios, a empresas ferroviarias / metro de primera
linea de cantidades iguales o superiores de coches nuevos.

b) Antigledad de la empresa como fabricante de material rodante.

c) Detalle de las fabricaciones de material rodante concretadas en los ultimos 5
afios a empresas ferroviarias / metro de primera linea.

d) Detalle de la fabricaciéon de coches de subterraneo (metro) similares a los cita-
dos en este pliego a metros de primera linea.

e) Contratos de mantenimiento de material rodante con o sin provision de coches
en los dltimos cinco afios.

Para acreditar el cumplimiento de estos requisitos SBASE solo considerara los ante-
cedentes que se presenten con avalados con la certificacion del Comitente en cuanto
a cantidad y tipo de coches, certificacion de calidad, cumplimiento de plazos, afio de
entrega, conducta contractual e informes contables que lo acrediten. SBASE podra
requerir al Operador informacion sobre su calidad y confiabilidad, si ésta no fuera pre-
sentada con los antecedentes.

Los antecedentes que acrediten el cumplimiento de estos requisitos
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3. Certificado del Registro Nacional de Constructor  es de Obras Publicas

Para el Renglon 1, el saldo de contratacion anual exigido para obras el conjunto de
empresas constructoras es de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES ($
470.000.000.-). Cada integrante deber& contar como minimo con una capacidad igual
0 superior que los que resultan de multiplicar los montos minimos antes establecido
por el porcentaje de participacién de cada integrante en el conjunto de empresas
constructoras.

En caso que algun integrante del Oferente hubiera asumido nuevos compromisos en
fechas posteriores a la de la emisidn del certificado exigido, debera presentar una de-
claracion jurada del saldo de capacidad de contrataciéon disponible a la fecha de la
apertura. Esta declaracion deberd acompafiarse de una memoria de célculo, en la que
constaran: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes,
las capacidades resultantes comprometidas segun las férmulas respectivas y el resul-
tado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion disponible.

Los integrantes del Oferente que sean originarios y/o tengan el asiento principal de
Sus negocios en otra jurisdiccion, deberan adjuntar, ademas, Certificado de Capaci-
dad Técnica y Financiera, actualizado al momento de su presentacion, expedido por
el Registro de su jurisdicciéon. Asimismo, deberan presentar declaracion jurada de lici-
taciones en proceso de adjudicacion, actualizado, con detalle descriptivo de los traba-
jos a realizar, monto, plazo y fechas de inicio y finalizacion de obra.

Las empresas extranjeras que no se encuentre inscriptas en el Registro Nacional,
podran presentar en su lugar el Certificado de Inscripcion y Capacidad del Registro
del pais de origen 0, en caso de no existir, declaracion jurada con detalle de los con-
tratos en ejecucion indicando fechas de inicio y terminacion, como asi también el
monto de cada uno de ellos. Si resultara Contratista debera tramitar y presentar su
inscripcion ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

____0____
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ANEXO VI - CARPETA A5: CARTA DE INTENCION DE FINANC IAMIENTO
1. Contenido

El Oferente deberd presentar para cada programa de financiamiento una carta de in-
tencion suscripta por el Prestamista, que contenga como minimo la informacion que
luego se indica a continuacion.

El Prestamista debera ser un Acreedor Permitido segun se define en este Anexo.

La carta no deberd incluir informacion que permita deducir el precio cotizado o el co-
sto del financiamiento, caso contrario podré ser causal de rechazo de la totalidad de la
Oferta.

En la Carpeta A5 del Sobre n° 1 se agregaran los requisitos propios de los programas
de financiacioén o crédito, que deben incluir la siguiente informaciéon minima, reservan-
dose SBASE el derecho a requerir informacioén adicional:

1) Razdn social y domicilio del prestamista
2) Tipo de instituciéon del prestamista
3) Tomador (el Oferente 0 SBASE u otro)

4) Poderes o autorizaciones, debidamente legalizados, de quienes suscriben la
carta

5) Antecedentes del prestamista que demuestren su experiencia en estructurar y
liderar el financiamiento de proyectos o adquisiciones para empresas priva-
das, entidades estatales o publicas, y en el financiamiento de obras de similar
envergadura y costo

6) Porcentaje a financiar respecto de la Oferta econdmica homologada en pesos

7) Compromiso expreso de extender el porcentaje de financiamiento a los mayo-
res importes que resulten de incrementos del monto de obra a realizar y/o de
las redeterminaciones de los precios y/o por cualquier otro motivo.

8) Aceptacion de un margen de tolerancia minimo para adelantos o retrasos en
el ritmo de inversion no inferior a 5% de cada pago.

9) La aceptacion de las condiciones minimas de financiamiento fijadas en esta
licitacion.

10) Declaracion jurada de conocer y aceptar la documentacion de la licitacion y
las circulares emitidas.

11) Aceptacion de la jurisdiccion fijada en el PCG en caso de controversias y
domicilio (si el tomador es SBASE).

12) Certificaciéon de la calificacion de riesgo (como minimo las indicadas en el
apartado Acreedores Permitidos).

13) En el caso de que el tomador fuera SBASE: compromiso de suscribir un con-
trato de financiamiento simultaneo con el contrato de obra.

14) En el caso de que el tomador sea el contratista, el prestamista suscribira el
contrato de obra en tal caracter.

SBASE se reserva el derecho de solicitar cualquier informacién adicional.

La Carta de Intencién de Financiamiento y toda documentacion original que se acom-
pafie expedida en el extranjero, ademas de la traduccion al castellano efectuada por
traductor publico nacional matriculado, debera reunir todos los requisitos de legaliza-
cion para su validez juridica en la Republica Argentina. Para su legalizacién los do-
cumentos pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exterio-
res o por el sistema de “Apostille”.

Para su interpretacion la versién en espafiol prevalecera sobre la version en idioma
extranjero.
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La Carta/s de Intencion de Financiamiento debera/n ser firmada/s por la o las institu-
ciones financieras dispuestas a financiar la obra.

La Oferta de financiamiento debe ser “en firme” para lo que la Carta de Intencion de
Financiamiento debera estar suscripta por los responsables de la entidad con autori-
dad suficiente para comprometerla en el ofrecimiento, de modo que no requiera auto-
rizaciones o conformidades ulteriores en caso de ser aceptada.

Los Oferentes deberan incluir en su Oferta uno o varios programas de crédito, desti-
nados a financiar parte o el total de la inversion para el proyecto. Las Ofertas que no
contengan la Carta de Intencion o bien que la Carta de Intencidn no esté suscripta por
un Acreedor Permitido, podran ser rechazadas en su totalidad por SBASE.

2. Acreedores permitidos

Seréan considerados acreedores permitidos los siguientes:

Vi.

cualquier institucién multilateral de crédito de la cual la Argentina sea
miembro,

cualquier institucion o cualquier agencia gubernamental de pais con el
cual la Argentina mantenga relaciones diplomaticas,

cualquier institucion financiera aprobada por la Argentina y designada
como Banco Extranjero de Primera Categoria por el Ministerio de Eco-
nomia,

cualquier otra institucién financiera internacional aprobada por el CO-
MITENTE que tenga una calificacion de riesgo categoria Investment
Grade.

cualquier institucién financiera nacional aprobada por el COMITENTE,
clasificada como institucién con una calificacion de riesgo no menor a
“A” por una empresa calificadora de riesgo nacional debidamente auto-
rizada,

financiacién del propio Oferente y/o sus subcontratistas.

____0____
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ANEXO VIl — CARPETA B - OFERTA TECNICA

1.

2.

Documentacion a presentar para Obras Civilesy E  lectromecanicas

1. Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el curriculum profesional.

2. Designacion, carta de aceptacion, antecedentes y matricula del Representante
Técnico y de los Responsables Técnicos de cada especialidad.

3. Designacion, carta de aceptacion, antecedentes y matricula del Responsable de
Higiene y Seguridad del Trabajo.

4. Designacion, carta de aceptacion y antecedentes del especialista en conservacion
de edificios histéricos.

5. Designacion, carta de aceptacion, antecedentes y matricula del especialista en
Medio Ambiente.

6. Constancia de Inscripcion en el Registro de Constructores de Obra Publica, Certi-
ficado de Capacidad de Contratacion Anual y célculo de la capacidad remanente,
conforme se solicita en este pliego.

7. Lista actualizada de equipos e instalaciones, con su correspondiente indicacion de
afio de fabricacién, modelo o tipo, designacién comercial, caracteristicas técnicas,
capacidad, valor de adquisicién, de reposicion y actual o alquiler mensual, que se
compromete a emplear en los trabajos que se licitan, indicando el lugar en que se
encuentran.

8. Informacion técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a utilizar
o proveer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes y adjuntando los folletos
explicativos, caracteristicas principales, planillas de datos garantizados, etc.

9. Plan de trabajos presentado en Niveles 0 y 1 en el que se destaquen claramente
las fechas clave y los hitos principales.

10. Curva de certificaciones mensual elaborada en base al Plan de Trabajos nivel 1,
expresada en porcentaje de los importes de certificacion bruta previstos para cada
rubro y para el total general de la obra.

11. Plan de Higiene y Seguridad.

12. Memoria descriptiva detallada con ilustraciones graficas del método de trabajo,
secuencia constructiva, obradores, construcciones provisorias, acceso a las obras y
ocupaciones de la via publica. En dicha memoria se describiran, asimismo, los pro-
cesos de fabricacion y/o suministro de los materiales, elementos, etc. incluidos en el
punto 7 y el plan de inspecciones.

13. Listado de subcontratistas y proveedores.
14. Constancia de visita y reconocimiento del lugar.

15. Toda otra informacion de caracter técnico que se solicite en este pliego o en los
de especificaciones técnicas.

El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indicados
en la Oferta s6lo podran ser substituidos por otros de igual o superior condicion, me-
diante peticion justificada del Contratista que cuente con la debida conformidad de la
DO. SBASE se reserva el derecho de objetar la participacion de cualquier empresa que
hubiera sido designada en la Oferta, tanto al momento de evaluacion de propuestas
como durante la ejecucion del contrato.

Documentacion a presentar para Material Rodante

1. Designacién, carta de aceptacion, antecedentes y matricula del Responsable
Técnico. Debera acreditar una experiencia profesional no menor de diez (10) afios en
trabajos de igual o superior envergadura y complejidad técnica.
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2. Plan de trabajos presentado en Nivel 0, en el que se destaquen claramente las fe-
chas clave y los hitos principales.

3. Curva de certificaciones mensual elaborada en base al Plan de Trabajos Nivel O,
expresada en porcentaje de los importes de certificacion bruta previstos para cada
capitulo y para el total de la provision.

4. Plan de Higiene y Seguridad.
5. Datos Técnicos establecidos en el Anexo | del PET de Material Rodante
6. Listado de subcontratistas y proveedores.

7. Toda otra informacion de caracter técnico que se solicite en este pliego o en los de
especificaciones técnicas.

El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indicados
en la Oferta s6lo podran ser substituidos por otros de igual o superior condicion, me-
diante peticion justificada del Contratista que cuente con la debida conformidad de la
DO. SBASE se reserva el derecho de objetar la participacion de cualquier empresa que
hubiera sido designada en la Oferta, tanto al momento de evaluacion de propuestas
como durante la ejecucion del contrato.

3. Organizacion y Personal de Direccion para Obras Civiles y Electro-
mecanicas

Los Oferentes deberan proponer una estructura organizativa y el personal técnico id6-
neo que le permita la correcta planificacion, coordinacién, seguimiento y control de los
trabajos a realizar, con el nivel de calidad y en los plazos exigidos.

Una misma persona, incluido el Representante Técnico, podra asumir mas de una fun-
cion si reuniera la experiencia exigida y la acumulacién o superposicion de tareas no
afectara su desempefio.

A tal efecto deberén designar a los Responsables Técnicos de obras civiles, vias, insta-
laciones fijas de potencia, traccién, escaleras mecanicas y ventilacion; instalaciones de
sefiales y comunicaciones, ingenieria, planificacion y seguimiento y encargado de pro-
duccion de taneles, los que deberan acreditar una experiencia profesional no menor de
diez (10) afios en trabajos de igual o superior envergadura y complejidad técnica.

Para acreditar la experiencia, debera presentar los antecedentes completos en forma
cronoldgica, indicando las empresas en las que prestd sus servicios profesionales, la
descripcion, monto y duracion de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comiten-
te, referencias y carta de aceptacion.

Salvo en el caso del Representante Técnico, podran ejercer las funciones de los Res-
ponsables una Consultora que relina las caracteristicas exigidas, debiendo presentar el
personal que intervendra, antecedentes y carta de compromiso.

4. Memoria Descriptiva para Obras Civiles y Electro  mecanicas

Se requiere la presentacion de una memoria descriptiva detallada con las ilustraciones
gréficas necesarias del método de trabajo, la secuencia constructiva, obradores, cons-
trucciones provisorias, acceso a las obras y ocupaciones de la via publica y su inciden-
cia.

Informara detalladamente acerca de los frentes de trabajo con la dotacién y el equipo
que justifiguen el avance propuesto y que debera reflejar el plan de trabajos y el equipo
propuesto.

Describira los sistemas de vallados de proteccion de las obras que estima emplear,
mas alla de que deberan adaptarse a las que las autoridades o la DO determinen o
aprueben.
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Incluird el desarrollo de la ingenieria ejecutiva y describird los procesos de fabricacion
y/o suministro de los materiales, equipos y restantes componentes, incluso con un plan
de inspecciones tentativo, a definir en la etapa contractual de obra, el plan de inspec-
ciones y el depésito hasta el momento de su montaje o utilizacion.

Comprendera los sistemas de calidad, coordinacién, control, programacion y segui-
miento de las obras y de los procesos de fabricacion e importacién de suministros.

Hara especial referencia a la seguridad de las obras, al control de riesgos de trabajo y a
la gestion ambiental y analizara las medidas a adoptar para minimizar el impacto nega-
tivo de las obras en los vecinos, el comercio, los peatones y el transporte publico y pri-
vado.

Deberé referirse a las medidas de salvaguarda del patrimonio Arquitectdnico y Cultural
de la Ciudad de Buenos Aires, en especial respecto de la Iglesia de Nuestra Sefiora de
Pompeya y demds inmuebles incorporados al Patrimonio Arquitecténico de la Ciudad
de Buenos Aires existentes en las inmediaciones de las obras.

Finalmente, agregara cualquier otra informacion que estime pertinente para la mejor in-
formacion y evaluacion de su propuesta.

5. Memoria Descriptiva para Material Rodante

Se requiere la presentacion de una memoria descriptiva detallada relativa al proceso de
fabricacion, transporte, alistamiento, plan de inspecciones, pruebas en fabrica y de re-
cepcion y todo otro detalle que el Oferente considere relevante para la consideracion
de su propuesta.

6. Plan de Trabajos para Obras Civiles y Electromec  anicas

El Plan de Trabajos debera reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condi-
ciones propias de los trabajos, tanto de lo que surge de la documentacion del Llamado
como de su propio estudio. A ese efecto, el Plan de Trabajos contendra las fechas cla-
ve y los hitos principales, que deberan ser coherentes con los definidos en el pliego.

De estas fechas clave e hitos principales, surgirén los plazos parciales e hitos a cumplir
cuya demora podra ser causa de penalizacion.

Los tiempos de ejecucion previstos para las principales tareas deberan estar justifica-
dos con los recursos a poner en juego (personal, equipos y materiales) y los rendimien-
tos que justifiquen los avances propuestos.

7. Plan de Trabajos para Material Rodante

El Plan de Trabajos contendra las fechas clave y los hitos principales, que deberan ser
coherentes con los definidos en el pliego.

La entrega de las unidades de material rodante debe considerar el avance de los traba-
jos de construccion de la Linea H y la disponibilidad de los talleres en la Linea H para la
ejecucion de los trabajos finales de armado y alistamiento de los coches.

El plan debe cumplir con los hitos que se han definido en este documento y con los de-
finidos para la certificacion.

____0____
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ANEXO VIIl — CARPETA C1 — OFERTA ECONOMICA - PLANIL LAS DE COTIZA-
CION Y DESGLOSE

Se agregan las correspondientes planillas a llenar por el Oferente
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ANEXO IX — CARPETA C1 — OFERTA ECONOMICA - MODELO P LANILLA
DE ANALISIS DE PRECIOS

Se agregan las correspondientes planillas a llenar por el Oferente.
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ANEXO X - CARPETA C2 - OFERTA FINANCIERA

1. Consideraciones Generales

Los Oferentes deberan incluir, ademas de su propuesta econdmica, su propuesta de
uno o varios programas de crédito para financiar parcial o totalmente la inversion re-
guerida por esta obra, conforme lo que se indica en este Anexo.

A tal efecto, deberan especificar las fuentes y condiciones de financiamiento propio o
de terceros, acompafiadas de las respectivas cartas de intencion (Carpeta A5 del So-
bre N°1) y de compromiso de financiamiento que for malicen y garanticen el financia-
miento propuesto (Carpeta C2 del Sobre N°3).

La aceptacion de la propuesta de financiamiento sera opcional para SBASE vy el de-
sistimiento de SBASE de dicha propuesta no le implicara costo ni reconocimiento al-
guno.

La falta de la Carta de Compromiso de Financiamiento o que no cumpla con los requi-
sitos aqui establecidos, podra ser causal de rechazo de la totalidad de la Oferta.

La propuesta de una fuente de financiamiento debera ser efectuada por un Acreedor
Permitido, conforme se define en el Anexo VI, y debera cumplir los requisitos de este
pliego, caso contrario podra dar lugar al rechazo de la totalidad de la Oferta.

La documentacion correspondiente a la propuesta financiera se presentara en Carpe-
tas separadas A5y C2 en los Sobres N° 1 y N° 3, como se indica en el Anexo VIy en
este Anexo, respectivamente, con las mismas formalidades que el resto de la Oferta:
por triplicado, foliada y firmada por el Representante Legal y el Representante Técni-
co.

El contrato tipo incluido en el PCG se adecuara a las condiciones de financiamiento
que finalmente se acepten incluyendo las Clausulas Especiales que resulten necesa-
rias.

Es requisito excluyente para la consideracion de las Ofertas la presentacion de por lo
menos una propuesta de financiamiento adecuada a los requisitos exigidos en esta li-
citacion, incluyendo la correspondiente Carta de Compromiso de Financiacion.

Los Oferentes deberan tener en cuenta en sus propuestas de financiamiento que el
anticipo del 15% del monto total del contrato sera abonado integramente por SBASE.

2. Condiciones de financiamiento

Se establecen las siguientes condiciones minimas que deberan cumplir las propues-
tas de financiamiento:

a) La financiacion ofrecida debera ser como minimo del QUINCE POR CIENTO
(15%) para el Renglén 1y del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) pa-
ra el Renglon 2, ambos porcentajes sobre el monto de la Oferta econémica.

b) El periodo de gracia minimo para la amortizacién del capital debera ser de 48
meses.

c) El plazo minimo para el repago de la deuda debera ser de 8 afios, incluido el
periodo de gracia.

d) Las monedas permitidas son pesos, délares estadounidenses y euros.
e) No se aceptaran garantias que prevean nuevas asignaciones o recaudacio-

nes especificas de recursos tributarios propios de la Ciudad, o estructuras fi-
nancieras y legales que propendan, directa o indirectamente, a tal fin.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES i i
LINEA “H": TRAMOS A0 Al Y C2: CONSTRUCCION INTEGRAL Y PUESTA EN SERVICIO, PROVISION DE MATERIAL
RODANTE Y FINANCIACION DE LAS INVERSIONES 83



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

3. Contenido del Sobre N° 3 Carpeta C2 — Propuestas de financia-
miento

En la Carpeta C2 del Sobre N° 3 se incluira la documentacion de las propuestas de fi-
nanciamiento, reservandose SBASE el derecho a requerir informacion adicional, a sa-
ber:

3.1 Carta de Compromiso de Financiamiento

Los Oferentes deberan incluir en su OFERTA uno o varios programas de crédito, des-
tinados a financiar parte o el total de la inversion para el proyecto. Las OFERTAS que
no contengan la Carta de Financiamiento o bien que la Carta de Financiamiento no
cumpla con los requisitos establecidos en este pliego, podran ser rechazadas en su
totalidad por SBASE.

La/s Carta/s de Compromiso de Financiamiento debera/n contener, como minimo, la
siguiente informacién:

1) Prestamista: consignando razén social y domicilio
2) Tomador: El Oferente y/o SBASE y/o terceros.
3) Monto y moneda a financiar.
4) Carécter del financiamiento:
a) Instrumento o modalidad del préstamo
5) Condiciones de financiamiento, que deberan incluir, sin que ello implique limi-
tacion:
a) Moneda/s (monedas admisibles: pesos, délares estadounidenses
y/o euros)
b) Tipo de tasa de interés (fija, variable, mixta, etc.)

c) Tasals de interés (expresada en tasa nominal anual o en puntos
porcentuales sobre una tasa de referencia reconocida)

d) Tasa de referencia (para tasa variable)

e) Forma de pago del capital (plazos, periodo de gracia, etc.)

f) Forma de pago de los intereses (plazos, periodo de gracia, etc.)
g) Garantias solicitadas.

h) Cargos por cancelacion parcial o total anticipada

i) Tasa de interés por sobre o subutilizacion del crédito y porcentaje de
tolerancia

j) Comisiones, impuestos, tasas, retenciones y cargos de cualquier na-
turaleza

k) Cualquier otra condicién y/o costo asociado al crédito
6) Item y porcentaje de los mismos a los que se aplicara el financiamiento

En caso de que la tasa de interés sea variable y para su célculo, se debera indicar la
tasa de referencia (benchmark), proveyendo proyecciones para la evolucién de la
misma, y el margen (spread).

La Oferta de financiamiento debe ser “en firme” para lo que la Carta de Compromiso
de Financiamiento deberd estar suscripta por los responsables de la entidad con auto-
ridad suficiente para comprometerla en el ofrecimiento, de modo que no requiera au-
torizaciones o conformidades ulteriores en caso de ser aceptada.

3.2 Flujo de fondos

Se incluira el Flujo de fondos mensual que ocasionaran la parte no financiada y la fi-
nanciada, desagregado del siguiente modo:
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a) Flujo de fondos de los desembolsos de SBASE al contratista, correspondientes
a la oferta econémica

b) Flujo de fondos de los desembolsos de capital del Prestamista

¢) Flujo de fondos de los desembolsos de SBASE al Prestamista, subdividido a su
vez en:

1. amortizacion del capital,

2. intereses,

3. todo otro costo asociado al financiamiento (comisiones, fees, gastos, etc.).
Se calculara el Valor Presente para cada uno de los arriba sefialados

Si la tasa de financiacién ofrecida fuera variable, el Oferente estimara una tasa expli-
cando el método utilizado, segun lo explicitado en el punto 3.1 supra.

Los montos de las cotizaciones expresadas en moneda extranjera se convertiran a
pesos equivalentes a la cotizacion de las divisas en el mercado libre de cambios tipo
vendedor “Valor Hoy” del Banco Nacion Argentina, al dltimo cierre de las operaciones
vigente diez (10) dias habiles anteriores a la fecha de presentacion de las Ofertas.

El VP se calculard de la siguiente manera:
n+ FF. + FFo + FF, + FF, + FF,
+ + ++

VP=+Y —— esdecir, + 5 1 5
w+k) (I+k)" (1+k) (1+k) (I+k)"

Donde:
+FFj = Los sucesivos flujos de fondos.
k = Tasa LIBOR SWAP délares estadounidenses a 5 afios (USD LIBOR SWAP 5Y),

a la que debera sumérsele el riesgo pais argentino EMBI+, ambos vigentes al cierre
10 dias habiles anteriores a la fecha de presentacion de las Ofertas.

Los célculos indicados deberan ser efectuados en un formato compatible con Micro-
soft Excel y ser presentados impresos y en un soporte CD o DVD, con las férmulas y
los vinculos que correspondan.

4. Cargos por Incumplimiento de Plazos o del Ritmo de Inversion

En caso de incumplimiento de los plazos o del ritmo de inversién imputable al Con-
tratista, seran de su responsabilidad los mayores costos financieros resultantes.

5. Extincion del contrato de obra

En el caso de que se produjera la extincion del contrato de obra por cualquier causa,
ello producira la extincion de todos los contratos accesorios celebrados en el marco
de la presente licitacion.

Ello incluird los contratos entre el Comitente y el Contratista y el Comitente y terce-
ros, incluyendo al acreedor del préstamo por el monto no ejecutado de la obra.

El prestamista debera mantener las condiciones contractuales de financiacion de los
desembolsos ya efectuados, hasta su total cancelacion.

De acuerdo a estas estipulaciones se modifican e interpretan las clausulas pertinen-
tes del PCG y sus documentos Anexos.

-===0----
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ANEXO XI — COMPARACION DE LAS OFERTAS

Producida la Apertura de los Sobres N° 3 que contienen las Ofertas de Financia-
miento y Ofertas Econdmicas, SBASE resolvera cual de ellas le resulta la mas con-
veniente a los fines perseguidos, procediendo en primera instancia a la adjudicacion
de la obra.

SBASE podré aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si asi lo conside-
rase conveniente, sin justificacion de motivos y sin que ello genere derecho a perci-
bir indemnizaciones por parte de los Oferentes.

En el caso de que se rechazaran la totalidad de las Ofertas la licitaciéon se declarara
desierta y se devolveran las garantias de mantenimiento presentadas
OFERTAS ECONOMICAS

Para la comparacién de las ofertas econdmicas se tendra en cuenta el valor homo-
logado en pesos de las mismas, asi como la razonabilidad y coherencia de los pre-
cios unitarios, analisis de precios y curva de inversiones.

Cuando corresponda, se tendra en cuenta el costo de la nacionalizacion de los in-
sumos importados.
OFERTAS CON FINANCIAMIENTO

Para la determinacion de la oferta mas conveniente SBASE tendra en cuenta el va-
lor presente y la calidad del financiamiento, de conformidad con los siguientes crite-
rios:

. - PUNTAJE

CONCEPTO INDICE (1) PONDERACION (P) OFERTA (I x P)
1.- indice de Valor Presen- ver punto 3 80%
te (IVP)
2.- Condiciones y Calidad
del Financiamiento Oferta- | Vver punto 4 20%
do

TOTAL 100%

indice del Valor Presente de las Ofertas

Se determinara el indice de Valor Presente de la Oferta Ajustado con el Financia-
miento de acuerdo a la siguiente formula:

VP,

x100

VP, =
Donde:
IVPj = indice de Valor Presente de la Oferta analizada.

VPj = Valor Presente de la Oferta del flujo de fondos calculado en el Anexo X punto
3.2.a), 3.2.b)y 3.2. ¢).

VPMO = EIl que corresponde a la oferta de menor Valor Presente
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4. Condiciones y Calidad del Financiamiento Ofertad o

En este aspecto, se analizardn y evaluaran las condiciones de financiamiento presen-
tadas, de acuerdo con lo siguiente:

Aspecto Evaluado y Pondera- 3 )
., Caracter Puntaje
cién
Bilateral, Multilateral o Agencias 100
de Fomento a la Exportacion
Tipo de Institucién Origen Pr!vada In}ternamonal: Banc.c,)
1 del Financiamiento Primera Linea en cooperacion 100
con bilateral, multilateral o agen-
50% cia de fomento a la exportacion
Privada Nacional: Calificacién 50
minima A
Sin
100
Garantia
Garantia del
2 | Financiamiento Afectacion de Coparticipacion 50
0,
50% Con CCR - Convenios de Créditos 20
Garantia | Reciprocos
Otros (*) 20

(*) Otros: Podran admitirse otros tipos de garantias siempre que fueran propuestas por los
Postulantes dentro del periodo de Consultas y aceptadas por SBASE.

____0____
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ANEXO XIl TABLA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPAL ES
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ANEXO XIII CONSTANCIA

Buenos Aires, de 2010

A los fines de ser presentada por el Participante del pliego de la Licitacion Publica
N° ... “CONSTRUCCION, PROVISION DE MATERIAL RODANTE, PUESTA EN
SERVICIO Y FINANCIACION DE LA LINEA “H’- TRAMOS A0, AlY C2’, ante las
Reparticiones Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios que correspondan,
para realizar las consultas que resulten necesarias para la elaboracion de las Ofertas
a dicha Licitacion Publica. Los Participantes acreditaran su condicion mediante la
presentacion del comprobante de retiro del pliego de licitacién emitido por SBASE.
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ANEXO XIV FORMULA DE LA PROPUESTA

Buenos Aires, ......ccoceveeeennnens de 20...

Sefores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48

Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

La (Empresa o Agrupacion Empresaria o Union Transitoria de Empresas o Asociacion Em-
PrESANIA) ..vvvvvvvvrrrerrrrrrrrerrrereerrerrreererereeeeeeeeeeeeeee en adelante el Oferente, representada legal-
mente por el Sefor ......cccvveve i presenta su Oferta basica del proyecto
oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACION DEL LLAMADO de la
obra denominada "(Denominacion de la Licitacién)”, y que es objeto de la LICITACION PU-
BLICA “N° /...

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
mas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos Ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la Recepcidn Definitiva.

El monto total cotizado €S de PeSOS  (IEIrAS) ......euuuruuummuiuiiiiiiiiiiiiieiitieieieeereeeeerrrrrrrrrree e

(%......n4meros............. ), mas (moneda) (Ietras)  .oovve e
(M.....nameros........ ), al que corresponde un monto total equivalente de pesos (letras)
........................................................................ ($......nameros.............), incluyendo dentro de

dichos montos el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a la fecha, con-
forme la/s propuesta/s incluida/s en la Carpeta C 1 del Sobre N° 3 y que podra ser financia-
do a opcion del SBASE conforme la/s propuesta/s incluida/s en la Carpeta C 2 del Sobre N°
3. ElI monto del IVA correspondiente a esta oferta es de pesos (letras)

........................................................................ ($......nUmeros.............).

El monto total informado por gastos de nacionalizacidbn asciende a pesos equivalentes (le-
EFAS) ctiie et ($......n0meros............. ).

El monto total cotizado por la Variante .......... es de pesos (letras)
............................................. ($ .........oee.... NOmeros), mas (moneda) (letras)
............................ (moneda ndmeros ................), al que corresponde un monto total
equivalente de pesos (Ietras) ........cocovvvviiiiiie i e ($ .... Nudmeros ........ ),

incluyendo dentro de dicho monto el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vi-
gentes a la fecha, conforme la/s propuesta/s incluida/s en la Carpeta C 1 del Sobre N° 3, y
gue podra ser financiado a opcidn de SBASE conforme la/s propuesta/s incluida/s en la Car-
peta C 2 del Sobre N° 3. El monto del IVA correspondiente a esta oferta es de pesos (letras)

........................................................................ ($......nUmeros.............).
El monto total informado por gastos de nacionalizacién asciende a pesos equivalentes (le-
EFAS) oot ($......nameros............. )

PARRAFO ADICIONAL A INCLUIR EN EL CASO DE OFRECER D ESCUIENTOS:

ASIMismMOo, ofrecemMOS UN AESCUENTIO U ....civeiiiis it e e e e e e e e e e eaeeas :

resultando de su aplicacion  un monto  final de  pesos (letras)
........................................................................ ($......nmeros.............), mas (moneda) (le-
TrAS) it (M.....nameros........ ), al que corresponde un
monto total equivalente de pPesS0S  (IEIFrAS) ...cccccvvieeiiiiiiiiiie e
(%......n4meros............. ), incluyendo dentro de dichos montos el IVA y todos los impuestos,
tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El monto del IVA correspondiente a esta oferta es
de PESOS (JELFAS) vvvvvvieeiiiiiiiiieie e et s e ($......n0meros............. ).
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El monto total informado por gastos de nacionalizacidbn asciende a pesos equivalentes (le-
EFAS) weeiiee et ($......nameros............. ).

El descuento se aplica del siguiente modo: (describir).

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
Nombre de la Empresa o UTE Nombre de la Empresa o UTE
Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio
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ANEXO XV LISTADO DE DOCUMENTOS DEL LLAMADO

Los documentos que forman parte de la documentacion de licitacién se corresponden con el

siguiente detalle:

Denominacion

Descripcion

SH-TAOA1C2-PCG

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

SH-TAOA1C2-PCP

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SH-TAOA1C2-OCI-PTG

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - O. Civiles

SH-TAOA1C2-OCI-PTP

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - O. Civiles

SH-TAOA1C2-VIA-PTG

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - Vias

SH-TAOA1C2-VIA-PTP

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - Vias

SH-TAOA1C2-POT-PTG

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE SUBESTACIONES
RECTIFICADORAS, CENTROS DE POTENCIA'Y RED DE CABLES

SH-TAOA1C2-POT-PTP

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE SUBESTA-
CIONES RECTIFICADORAS, CENTROS DE POTENCIAY RED DE CABLES

SH-TAOA1C2-POT-PTG-PDG

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS POTENCIAY L.C.

SH-TAOA1C2-LC-PTG

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LINEA DE CON-
TACTO.

SH-TAOA1C2-LC-PTP

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE LINEA DE
CONTACTO.

SH-TAOA1C2-SEN-PET

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE SENALAMIENTO

SH-TAOA1C2-SEN-PET-Anexo |

ANEXO SISTEMA DE SENALAMIENTO

SH-TAOA1C2-COM-PTG

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES SISTEMA DE CO-
MUNICACIONES

SH-TAOA1C2-COM-PTP

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES SISTEMA DE
COMUNICACIONES

SH-TAOA1C2-EYA-PET

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ESCALERAS MECANICAS Y AS-
CENSORES

SH-LINH-MAR-PET

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. FABRICACION Y PUESTA EN SER-
VICIO DE COCHES ELECTRICOS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA
LA LINEA H

SH-TAOA1C2-IND-001

LISTADO DE PLANOS - CARPETA 1

SH-TAOA1C2-IND-002

LISTADO DE PLANOS - CARPETA 2

SH-TAOA1C2-IND-003

LISTADO DE PLANOS - CARPETA 3
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ANEXO XVI CRONOGRAMA BASICO E HITOS DEL CONTRATO
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