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 PRECIO PRECIO TOTAL

 UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1,1 PROTECCION DE ELEMENTOS EXISTENTES A MANTENER gl 1 $ 25.920,00 $ 25.920,00

1,2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PROYECTO EJECUTIVO gl 1 $ 37.625,60 $ 37.625,60

1,3 REVISIÓN E INFORME DE NSTALACION CONTRA INCENDIO gl 1 $ 19.074,70 $ 19.074,70

1,4 REVISIÓN E INFORME DE INSTALACION TERMOMECANICA gl 1 $ 13.624,78 $ 13.624,78

1,5 REVISIÓN E INFORME DE INSTALACION ELECTRICA gl 1 $ 27.249,57 $ 27.249,57

1,6 REVISIÓN E INFORME DE INSTALACION SANITARIA gl 1 $ 16.349,74 $ 16.349,74

$ 139.844,38

2 MOVIMIENTOS DE SUELO Y DEMOLICIONES 

2,1 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIELORRASOS ROCA DE YESO
PLANTA BAJA m2 250 $ 405,68 $ 101.418,76
1° PISO m2 850 $ 405,68 $ 344.823,79
2° PISO m2 820 $ 405,68 $ 332.653,54
3° PISO m2 650 $ 405,68 $ 263.688,78
4° PISO m2 650 $ 405,68 $ 263.688,78
5° PISO m2 650 $ 405,68 $ 263.688,78

2,2 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,30M
PLANTA BAJA m2 90 $ 936,34 $ 84.270,23
1° PISO m2 280 $ 936,34 $ 262.174,06
2° PISO m2 385 $ 936,34 $ 360.489,34
3° PISO m2 195 $ 936,34 $ 182.585,51
4° PISO m2 160 $ 936,34 $ 149.813,75
5° PISO m2 160 $ 936,34 $ 149.813,75

2,3 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TABIQUES LIVIANOS 
PLANTA BAJA m2 70 $ 389,27 $ 27.248,56
1° PISO m2 390 $ 389,27 $ 151.813,41
2° PISO m2 160 $ 389,27 $ 62.282,43
3° PISO m2 175 $ 389,27 $ 68.121,40
4° PISO m2 532 $ 389,27 $ 207.089,07
5° PISO m2 532 $ 389,27 $ 207.089,07

2,4 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE H°A°
LOSA PLANTA BAJA m2 5 $ 1.114,09 $ 5.570,43
LOSA 1° PISO m2 28 $ 1.114,09 $ 31.194,39

2,5 RETIRO DE ALFOMBRAS
PLANTA BAJA m2 90 $ 156,23 $ 14.060,26
1° PISO m2 850 $ 156,23 $ 132.791,39
2° PISO m2 820 $ 156,23 $ 128.104,64
3° PISO m2 650 $ 156,23 $ 101.546,36
4° PISO m2 650 $ 156,23 $ 101.546,36
5° PISO m2 650 $ 156,23 $ 101.546,36

2,6 DEMOLICION Y DESMONTE DE SOLADOS Y CARPETAS

PLANTA BAJA m2 160 $ 194,10 $ 31.056,51
1° PISO m2 150 $ 194,10 $ 29.115,48
2° PISO m2 150 $ 194,10 $ 29.115,48

2,7 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MESADAS (2° PISO) ml 31 $ 399,21 $ 12.375,38

2,8 DEMOLICION Y RETIRO DE CARPINTERIAS METALICAS
PUERTAS DOBLE HOJA UNID 6 $ 2.395,24 $ 14.371,41
RETIRO DE CORTINAS METALICA (7m x 4m) UNID 2 $ 6.387,29 $ 12.774,59

2,9 RETIRO DE ELEMENTOS METÁLICOS

PERFILES METALICOS - GANCHO / PLUMA MONTACARGA (LARGO 15M) gl 1 $ 38.925,17 $ 38.925,17

DESMONTE DE ESTRUCTURA DE BAULERAS / DEPOSITOS (40M X 4M) gl 1 $ 137.353,59 $ 137.353,59

2,10 RETIRO DE MOLDURAS Y REVESTIMIENTOS m2 20 $ 233,10 $ 4.661,95

2,11 RETIRO DE VIDRIOS m2 58 $ 359,26 $ 20.836,94

2,12 EXCAVACIÓN ZAPATAS Y VIGAS DE FUNDACION m3 10 $ 1.989,52 $ 19.895,20

2,13 EXCAVACION SISTEMA PLUVIAL m3 3 $ 1.989,52 $ 5.968,56

2,14 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA m3 95 $ 885,47 $ 84.119,31

$ 4.539.682,78

3 ALBAÑILERIA

3,1 REVOQUE EXTERIOR COMPLETO: GRUESO IMPERMEABLE+FINO m2 41 $ 435,08 $ 17.838,22

3,2 REPARACIONES REVOQUE INTERIOR COMPLETO: GRUESO+FINO m2 150 $ 385,45 $ 57.817,29

3,3 MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE 30CM m2 8,4 $ 2.478,31 $ 20.817,83

3,4 ZAPATA CORRIDA EN MUROS DE CONTENCION - 60CM X 60CM ml 28 $ 2.278,26 $ 63.791,28

3,5 CONTRAPISO DE HORMIGON m2 11,4 $ 369,82 $ 4.215,96

3,6
COMPLETAMIENTO DE FACHADA CON MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS 

HUECOS 18X18X33
m2 11 $ 1.113,15 $ 12.244,63

$ 176.725,23

4 ESTRUCTURA METALICA

4,1 REFUERZO ESTRUCTURAL EN LOSA A DEMOLER - VIGAS Y COLUMNAS METALICAS ml 20 $ 10.416,74 $ 208.334,73

4,2 PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA EXTERIOR gl 1 $ 900.000,00 $ 900.000,00
$ 1.108.334,73

5 INSTALACION PLUVIAL 

5,1 BOCA DE DESAGUE un 2 $ 1.261,90 $ 2.523,81
5,2 CAMARA DE INSPECCION un 1 $ 15.603,42 $ 15.603,42
5,3 CAÑO DE DESAGUE DE Ø 110 - 4,00 MTS IPS CAÑO SANITARIO o EQUIVALENTE ml 6 $ 897,27 $ 5.383,60

$ 23.510,82

6 VARIOS

6,1 LIMPLIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA gl 1 $ 47.003,48 $ 47.003,48

6,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA gl 1 $ 25.920,00 $ 25.920,00

6,3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE gl 1 $ 117.905,14 $ 117.905,14

$ 190.828,62

TOTAL $ 6.178.926,56
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