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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: JEAN JAURES 216 DEMOLICION 08/08/2017
ITEM DESCRIPCION UNID | CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO DEL ITEM DEL RUBRO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 PROTECCION DE ELEMENTOS EXISTENTES A MANTENER al 1 25.920,00 25.920,00
1,2 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO al 1 37.625,60 37.625,60
1,3 REVISION E INFORME DE NSTALACION CONTRA INCENDIO al 1 19.074,70 19.074,70
14 REVISION E INFORME DE INSTALACION TERMOMECANICA al 1 13.624,78 13.624,78
15 REVISION E INFORME DE INSTALACION ELECTRICA al 1 27.249,57 27.249,57
1,6 REVISION E INFORME DE INSTALACION SANITARIA al 1 16.349,74 16.349,74
$ 139.844,38
2 MOVIMIENTOS DE SUELO Y DEMOLICIONES
2,1 DEMOLICION Y RETIRO DE CIELORRASOS ROCA DE YESO
PLANTA BAJA m2 250 405,68 101.418,76
1° PISO m2 850 405,68 344.823,79
2° PISO m2 820 405,68 332.653,54
3° PISO m2 650 405,68 263.688,78
4° PISO m2 650 $ 405,68 263.688,78
5° PISO m2 650 $ 405,68 263.688,78
2,2 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA MUROS ESP.: 0,30M
PLANTA BAJA m2 90 $ 936,34 84.270,23
1° PISO m2 280 $ 936,34 262.174,06
2° PISO m2 385 $ 936,34 360.489,34
3° PISO m2 195 $ 936,34 182.585,51
4° PISO m2 160 $ 936,34 149.813,75
5° PISO m2 160 $ 936,34 149.813,75
2,3 DEMOLICION Y RETIRO DE TABIQUES LIVIANOS
PLANTA BAJA m2 70 $ 389,27 27.248,56
1° PISO m2 390 $ 389,27 151.813,41
2° PISO m2 160 $ 389,27 62.282,43
3° PISO m2 175 $ 389,27 68.121,40
4° PISO m2 532 $ 389,27 207.089,07
5° PISO m2 532 $ 389,27 207.089,07
24 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE H°A°
LOSA PLANTA BAJA m2 5 $1.114,09 $5.570,43
LOSA 1° PISO m2 28 $1.114,09 $31.194,39
2,5 RETIRO DE ALFOMBRAS
PLANTA BAJA m2 90 $ 156,23 14.060,26
1° PISO m2 850 $ 156,23 132.791,39
2° PISO m2 820 $ 156,23 128.104,64
3° PISO m2 650 $ 156,23 101.546,36
4° PISO m2 650 $ 156,23 101.546,36
5° PISO m2 650 $ 156,23 101.546,36
2,6 DEMOLICION Y DESMONTE DE SOLADOS Y CARPETAS
PLANTA BAJA m2 160 194,10 31.056,51
1° PISO m2 150 194,10 29.115,48
2° PISO m2 150 194,10 29.115,48
2,7 DEMOLICION Y RETIRO DE MESADAS (2° PISO) ml 31 $399,21 $12.375,38
28 DEMOLICION Y RETIRO DE CARPINTERIAS METALICAS
PUERTAS DOBLE HOJA UNID 6 $2.395,24 $14.371,41
RETIRO DE CORTINAS METALICA (7m x 4m) UNID 2 $ 6.387,29 $12.774,59
29 RETIRO DE ELEMENTOS METALICOS
PERFILES METALICOS - GANCHO / PLUMA MONTACARGA (LARGO 15M) al 1 $38.925,17 38.925,17
DESMONTE DE ESTRUCTURA DE BAULERAS / DEPOSITOS (40M X 4M) al 1 $137.353,59 137.353,59
2,10 RETIRO DE MOLDURAS Y REVESTIMIENTOS m2 20 $ 233,10 4.661,95
2,11 RETIRO DE VIDRIOS m2 58 $ 359,26 20.836,94
2,12 EXCAVACION ZAPATAS Y VIGAS DE FUNDACION m3 10 $1.989,52 19.895,20
2,13 EXCAVACION SISTEMA PLUVIAL m3 3 $1.989,52 5.968,56
2,14 |RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA m3 95 $ 885,47 84.119,31
$4.539.682,78
B ALBANILERIA
3,1 REVOQUE EXTERIOR COMPLETO: GRUESO IMPERMEABLE+FINO m2 41 $ 435,08 17.838,22
3,2 REPARACIONES REVOQUE INTERIOR COMPLETO: GRUESO+FINO m2 150 $ 385,45 57.817,29
33 MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE 30CM m2 8,4 $2.478,31 20.817,83
34 ZAPATA CORRIDA EN MUROS DE CONTENCION - 60CM X 60CM ml 28 $2.278,26 63.791,28
35 CONTRAPISO DE HORMIGON m2 11,4 $ 369,82 $4.215,96
COMPLETAMIENTO DE FACHADA CON MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS
3,6 HUECOS 18X18X33 m2 11 $1.113,15 [$12.244,63
$176.725,23
4 ESTRUCTURA METALICA
4,1 REFUERZO ESTRUCTURAL EN LOSA A DEMOLER - VIGAS Y COLUMNAS METALICAS mi 20 $10.416,74 |$208.334,73
4,2 PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA EXTERIOR al 1 $900.000,00 |$900.000.00
$1.108.334,73
5] INSTALACION PLUVIAL
51 BOCA DE DESAGUE un 2 $1.261,90 2.523,81
52 CAMARA DE INSPECCION un 1 $15.603,42 15.603,42
53 CANO DE DESAGUE DE @ 110 - 4,00 MTS IPS CANO SANITARIO 0 EQUIVALENTE ml 6 $897.27 5.383.60
$23.510,82
6 VARIOS
6,1 LIMPLIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA gl 1 $47.003,48 |$47.003,48
6,2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA gl 1 $25.920,00 |$ 25.920,00
6,3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE gl 1 $117.905,14 |$117.905,14
$190.828,62
TOTAL |F-2017-18509050- -QEGRLME
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