

(/Default.aspx)



Domingo 24 de Julio, 22:08:46

Ver documento contractual



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
— 2022

Datos de la Orden de Contrato

Número Orden de Contrato:

10021-0069-OCO22

Descripción:

Orden de Contrato generada por Proceso N° 10021-0015-LPU22

Ejercicio:

2022

Fecha autorización:

22/07/2022

Fecha perfeccionamiento:

22/07/2022

Datos del proceso de contratación

Número expediente:

EX-2022-08799690- -GCABA-DGAYCON

Número procedimiento:

10021-0015-LPU22

Modalidad:

Sin Modalidad

Encuadre legal:

- Ley 6246 Régimen de Contrataciones de Obra Publica
- Decreto 60/2021 - Reglamentación del Régimen de Contrataciones de Obra Publica
- Decreto 152/2021 - Pliego de Bases y Condiciones Generales
- Disposición 8/DGCCYA/2021 Aprueba Declaración Jurada de Propuesta Competitiva
- Disposición 9/DGGCCYA/2021

Número acto administrativo de adjudicación:

RS-2022-26431173- -SSGA

Datos Contratante

Jurisdicción:

0 - PLAN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Unidad Ejecutora:

7201 - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Oficina de contrataciones:

10021 - PLAN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Domicilio:

AV. REGIMIENTO PATRICIOS 1142 PISO 1º

Código postal:

No definido

Provincia:

Buenos Aires

Teléfono:

4323-8900 INT 52861

Email:

comunicacionesdgayc@buenosaires.gob.ar

Datos adjudicatario

Razón social:

DEJESUS CONSTRUCTORA SRL

Número ente:

193944

Número CUIT:

30-71327270-8

Email:

PABLO_KLIOGAS@YAHOO.COM.AR

Domicilio:

MARCELO T DE ALVEAR 934, piso N° 2, depto N° 12

Código postal:

1058

Localidad:

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Provincia:

CABA

Teléfono:

1122938085

Fax:

No definido

Datos del Documento Contractual

Recepciones Parciales:

Si

Redeterminación Precios:

Si

Información Impositiva:

Condición de Pago:

30 días hábiles

Plazo de Garantía:

365 días corridos

Plazo de Ejecución:

420 días corridos

Plazo de Certificación:

30 días corridos

Plazo de Mantenimiento:

365 días corridos

Detalle del documento contractual

| Código | Descripción | Especificaciones del Contratista | Moneda | Total |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12101 | CONSTRUCCION COMISARIA COMUNAL 7 | Ver Detalle | Peso Argentino | \$ 648.993.432,06 |
| Moneda | Total | Cotización | Subtotal en pesos | |
| Peso Argentino | \$ 648.993.432,06 | 1 | \$ 648.993.432,06 | |

Total documento contractual

Importe total
ARS \$648.993.432,06

Son pesos seiscientos cuarenta y ocho millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y dos con 06/100.-

Autorizadores

| Nombre autoridad | Cargo | Fecha autorización |
|----------------------|------------------|--------------------|
| Jacqueline Forschner | Director General | 22/7/2022 |

[Volver](#)

Versión -

[Avisos sobre Navegadores](#) | [Términos y Condiciones de Uso](#)