


[\(/Default.aspx\)](#)[Mi escritorio \(/CORE/DefaultEscritorioComprador.aspx\)](#)

Crear ▾

Buscar ▾

Consultar ▾

 soledadoyanarte ▾

Viernes 3 de Junio, 17:11:07

## Ver documento contractual



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
— 2022- Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur

### Datos de la Orden de compra

**Número Orden de compra:**

401-6948-OC22

**Tipo:**

Original

**Descripción:**

Orden de compra generada por Proceso N° 401-0394-LPU22

**Ejercicio:**

2022

**Fecha autorización:**

03/06/2022

**Fecha perfeccionamiento:**

No definido

**Estado:**

Autorizado

**Duración del contrato:**

8 Meses

### Datos del proceso de compra

**Número expediente:**

EX-2022-11505917- -GCABA-DGABS

**Número procedimiento:**

401-0394-LPU22

**Tipo:**

Bienes

**Modalidad:**

Compra Unificada

**Clase:****Encuadre legal:**

- Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y Decreto N° 74/21 Art. 31

**Número acto administrativo de adjudicación:**

DI-2022-20542761 - -DGABS

## Datos comprador

---

**Jurisdicción:**

401 - MINISTERIO DE SALUD

**Unidad Ejecutora:**

401 - MINISTERIO DE SALUD

**Oficina de compra:**

401 - MINISTERIO DE SALUD

**Domicilio:**

CARLOS PELLEGRINI 313

**Código postal:**

No definido

**Provincia:**

Buenos Aires

**Teléfono:**
**Email:**

No definido

## Datos adjudicatario

---

**Razón social:**

MSD ARGENTINA SRL

**Número ente:**

213926

**Número CUIT:**

30-50340307-9

**IVA:**

No definido

**Domicilio:**

Avenida Eduardo Madero 900, piso N° 17

**Código postal:**

Etnografía • N etnografía

**Localidad:**

Ciudad Autónoma de BsAs

**Provincia:**

Ciudad Autonoma de Bs.As.

**Teléfono:**

60907447

**Fax:**

No definido

**Email:**

juan.fredriks@merck.com

## Detalle del documento contractual

| Ren glón | Opción | Código catálogo | Descripción | Cantidad | Unidad medida | Empaquetamiento | Especificaciones del proveedor | Precio unitario | Total |
|----------|--------|-----------------|-------------|----------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------|
|----------|--------|-----------------|-------------|----------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------|

| Renglón | Opción | Código catálogo    | Descripción   | Cantidad | Unidad medida | Empaquetamiento | Especificaciones del proveedor | Precio unitario | Total           |
|---------|--------|--------------------|---|----------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4       | 1      | 33.10.002.0355.535 | SUGAMMADEX<br>. Modelo: De<br>100 mg/ml,<br>solución<br>inyectable<br>intravenosa,<br>en 10 viales de<br>2 ml | 3190,00  | Unidad        |                 | <a href="#">Ver Detalle</a>    | ARS<br>8883,17  | ARS<br>28337312 |

### Total documento contractual

Importe total

ARS \$28.337.312,30

Importe bonificado

ARS \$0,00

Importe neto

ARS \$28.337.312,30

Son pesos veintiocho millones trescientos treinta y siete mil trescientos doce con 30/100.-

### Detalle de entrega

| Renglón | Opción | Código catálogo    | Descripción  | Cantidad | Dirección  | Teléfono      | Plazo   | Observaciones  |
|---------|--------|--------------------|--|----------|--|---------------|---|--|
| 4       | 1      | 33.10.002.0355.535 | SUGAMMADEX<br>. Modelo: De<br>100 mg/ml,<br>solución<br>inyectable<br>intravenosa,<br>en 10 viales de<br>2 ml<br><br><a href="#">Ver más</a> | 3190,00  | Organización<br>Courier<br>Argentina<br>S.A. (OCA) | 4109-<br>5650 | Durante los 15<br>Días corridos a<br>partir de<br>Perfeccionamiento<br>del documento<br>contractual | 1° ENTREGA:<br>40% dentro de<br>los QUINCE (15)<br>días corridos<br>de<br>perfeccionada<br>la Orden de<br>Compra. 2° E...<br><br><a href="#">Ver más</a> |

### Autorizadores

| Nombre autoridad     | Cargo            | Fecha autorización |
|----------------------|------------------|--------------------|
| María Belén Carjuzáa | Director General | 3/6/2022           |

### Resumen solicitudes de ampliación

| Monto máximo ampliable | Total ampliaciones confirmadas | Monto disponible a ampliar | Porcentaje disponible a ampliar |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ARS \$ 5.667.462,46    | 0                              | ARS \$ 5.667.462,46        | % 20,00                         |

### Resumen solicitudes de prórroga

| Monto máximo prorrogable | Porcentaje disponible a prorrogar |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ARS \$ 28.337.312,30     | % 100,00                          |

[Volver](#)



[\(http://www.macroseguridad.net/ssl/\)](http://www.macroseguridad.net/ssl/)