



SUBTERRANEOS
de Buenos Aires
Sociedad del Estado

LICITACIÓN PÚBLICA N° 144/10

LÍNEA "H" TRAMOS A0, A1 Y C2: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN SERVICIO, PROVISIÓN DE MATERIAL RODANTE Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

CIRCULAR CON CONSULTA N° 014

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la licitación lo que a continuación se indica, debiendo tener en cuenta que la numeración de las aclaraciones es correlativa de la anterior circular con consulta.


163. CONSULTAS 108 Y 109/2: CCC 012 - RENGLÓN 2 - PRÓRROGA DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

*CONSULTA 108: Nos dirigimos a Ustedes en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA DE LA REFERENCIA con el objeto de solicitarles una **prórroga de tres meses** en los plazos de ese proceso de licitación, para la oferta del RENGLÓN 2-MATERIAL RODANTE CON FINANCIACIÓN. Ello es debido a las circunstancias por las que atraviesa el mercado financiero.*

*CONSULTA 109/2: PEDIDO DE PRORROGA: Al respecto, con motivo de elevarles nuestra mejor propuesta, es que les solicitamos, tengan a bien, concedernos una prórroga en la fecha de presentación de Ofertas (prevista para el 29 de agosto de 2011, de acuerdo a lo indicado en la Circular Con Consulta N°012 de fecha 20/04/2011), de **noventa (90) días**.*

RESPUESTA: Se prorroga la presentación de las ofertas para el Renglón 2 hasta el día veintiuno (21) de noviembre de 2011 a las 11 horas, la que deberá efectuarse en Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se modifica en consecuencia lo dispuesto en la CCC 012.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente



Alejandro L. Silva Ortiz
Coordinación de Licitaciones y Contratos
Gerencia de Planeamiento
Subterráneos de Buenos Aires SE