



LP INTERNACIONAL 212/18

CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SUBTERRÁNEOS Y PREMETRO

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 18

Buenos Aires, 12 de junio de 2018

Se adjunta a la presente circular un listado de posibles obras a ejecutarse en un futuro por parte de SBASE pendientes de la obtención del financiamiento.

consiga financiamiento.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.



Gabriel Gallo
Coordinador de Licitaciones
Gerencia de Compras y Contrataciones
Subterranos de Buenos Aires S.E.

INVERSIONES PREVISTAS SIN FINANCIAMIENTO AÚN



Objetivo: que el concesionario este en conocimiento de las posibles obras a ejecutarse en un futuro por SBASE una vez que se consiga financiamiento.

Nº	Línea	Inversión
1	B	10 trenes nuevos 0km
2	B	Ventilación forzada
3	B	CBTC
4	BD	Obras en estaciones Scalabrini Ortiz, Malabia y Medrano para evitar inundaciones
5	C	PACE RETIRO
6	C	18 trenes nuevos 0km para su conducción en ATO.
7	C	Ventilación forzada
8	C	Readecuación del Sistema de Ventilación existente
9	D	CBTC GoA 2 o 4
10	D	Enlace Quesada
11	D	Prolongación de la Línea D al Sur
12	D	Ventilación Forzada - Etapa 0(Congreso de Tucumán y 9 de Julio)
13	E	Ventilación Forzada Confort
14	EH	Enlace EH
15	F	Nueva Línea F
16	Multilínea	PCOM (nuevo puesto central de operaciones)
17	Multilínea	Subestaciones 132 KW
18	Multilínea	PACE* para toda la RED 2018-2022
19	Multilínea	PACE para toda la RED 2023-2027
20	PM	Renovación de estaciones del Premetro
21	B	Provisión Torno Bajo Piso - Taller Rancagua

*PACE: Plan de accesibilidad y emergencia para las estaciones del Subte