



LP 214/18 LINEAS C y D

Acceso Sarmiento – Fase 1 - etapa III Obra civil, arquitectura e instalaciones

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 02

Buenos Aires, 26 de junio de 2018

Por la presente circular, se agrega documentación referida a las instalaciones de Baja Tensión del proyecto de referencia.

- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Baja Tensión (03-01-SS-NOE3-OCI-BTIE-PTP-B4)
- Planilla de Cotización actualizada (03-01-SS-NOE3-OCI-PL01-B4-Fase1Etapall-ObraCivil-Computo-20180626). Esta planilla reemplaza la planilla original (documento 0092 - IF-2018-14675234- -SBASE). Se realizaron modificaciones en la Especialidad B: Baja Tensión, a saber: se agregaron aclaraciones en la descripción de trabajos, se modificó el ordenamiento para su mejor comprensión en el caso de tableros, se introdujeron cambios en los alimentadores por modificación en la ubicación del TGBTD, y se realizó una descripción más precisa de los nuevos artefactos con tecnología Led. Asimismo, se eliminó el ítem NO3.09.1.3 de la planilla original: "Reubicación del TGBT 9 de Julio a Local Técnico 33.10 del subsector 3. Incluye obras complementarias para readecuación del local."
- Planos:
 - SS-NOB-AL-001-A0
 - SS-NOB-AL-002-A0
 - SS-NOB-UL-001-A0
 - SS-NOB-UL-002-A0

Los adjuntos se pueden descargar del siguiente link:

https://drive.google.com/open?id=1_W4BT-oCMzceSKq7BduA4BErEIXzIkFN

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente


Gabriel Gallo
Coordinador de Licitaciones
Gerencia de Compras y Contrataciones
Subterráneos de Buenos Aires S.E.